Petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,,Budowa domkow
letniskowych i utwardzen nad Jeziorem Rychnowskim w Cztuchowie”

RI1.271.1.1.2024 Zatqcznik nr 4
do Zapytania ofertowego

UMOWA Nr RI.272.____.2024
(wzor)

zawarta w dniu r. w Cztuchowie pomiedzy:

Gming Miejska Cztuchdw, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw, NIP 843-15-69-424,
REGON 770979619,

reprezentowang przez -

przy kontrasygnacie -

zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym
a

reprezentowanym przez

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca
dalej tgcznie zwanymi Stronami.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz
zarzgdzenia Nr 0050.150.2021 Burmistrza Miasta Cztuchdw z dnia 6 grudnia 2021r. w
sprawie: Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych o wartosci nie przekraczajgcej kwoty
130 000 ztotych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT | CEL UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge polegajacg na
petnieniu petnobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn. ,, Budowa
domkow letniskowych i utwardzen nad Jeziorem Rychnowskim w Cztuchowie” (dalej jako:
»Inwestycja”).
2. Wykonawca o$wiadcza, iz obowigzki wynikajgce z przedmiotu umowy bedzie wykonywat
z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, standardami, zasadami
sztuki, etyka zawodowaq oraz postanowieniami umowy.
3. Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno —
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacjg inwestycji zgodnie ze ztozong ofertg
stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski catego procesu inwestycyjnego
rob6t wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci
wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze
zm.) i umowy z wykonawcg robdét budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci

realizacji z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe, umows z
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wykonawcg robét budowlanych, przepisami prawa, obowigzujagcymi normami
panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a
w szczegblno$ci zapobieganie zastosowania materiatdw wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie, odbiér (czesciowy/korncowy) robét budowlanych ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych oraz udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéow
budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét,

5) kontrola zgodnosci przebiegu robét z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowym.

5. Zakres przedmiotu umowy okreslajg w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:

1) formularz ofertowy wykonawcy roboét budowlanych,

2) umowa z wykonawcg robét budowlanych wraz z zatgcznikami,

3) dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami.

§2
WIELOBRANZOWY ZESPOt WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu wykonywaé beda czynnosci
wchodzgce w zakres przedmiotu niniejszej umowy, posiada¢ bedg stosowne kwalifikacje i
uprawnienia w zakresie powierzonych obowigzkdw.
2. Strony postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub
zaniechania oséb, ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej umowy, tak jak
za wtasne dziatania i/lub zaniechania.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje Inspektorow nadzoru oraz za ich
wszelkie dziatania lub zaniechania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
opdznienia, nieprawidtowosci lub wady, do ktérych przyczynit sie w szczegdlnosci poprzez
brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umowa.
4. Wykonawca oswiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy oraz czas pracy wielobranzowego
zespotu Wykonawcy do czasu pracy wykonawcy inwestycji, podwykonawcéw, dostawcow
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego, w ten sposéb, aby nie nastepowaly z jego winy
opoOznienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczegdlnych etapdw jej realizacji.
5. Wielobranzowy Zespét Wykonawcy sktada sie z:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego robdt konstrukcyjno - budowlanych — bedacego
jednoczesnie Inspektorem nadzoru wiodgcym, tj. koordynatorem inwestycji i koordynatorem
wielobranzowego zespotu Wykonawcy, ktérym jest Pan/Pani

posiadajgcy/a uprawnienia ,

2) Inspektora nadzoru inwestorskiego robot sanitarnych, ktérym jest Pan/Pani
posiadajgcy/a uprawnienia ,
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3) Inspektora nadzoru inwestorskiego robot elektrycznych, ktérym jest Pan/Pani

posiadajgcy/a uprawnienia

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1.Termin wykonania zamdéwienia ustala sie do dnia 23.05.2024 r.

2. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w ust.

1 ulega przedtuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakonczenia i odbioru prac

budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Niniejsza umowa ulega zrealizowaniu w przypadku wczesniejszego zakoriczenia robdt

budowlanych objetych nadzorem tj. w dniu podpisania protokotu koricowego odbioru roboét

bez wad.

84
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca w ramach petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przyjmuje na

siebie miedzy innymi nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w
tym warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi;
udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacji;

zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

nadzér nad wyznaczeniem w terenie obiektu liniowego wraz z infrastrukturg

towarzyszgca przez uprawnionego geodete;

inspektor nadzoru bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich

odstepach czasu, aby byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru, za wyjgtkiem przestoju

w robotach gdzie czestotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum

oraz na uzasadnione wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego. Strony

ustalajg, iz bedg to obowigzkowo 2 pobyty tygodniowo na placu budowy z udziatem i

w uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiajgcego potwierdzone wpisem do

dziennika budowy oraz na liscie obecnosci na spotkaniu rady budowy;

sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow

Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych
i stosowanych materiatbw (do obowigzkdéw inspektora bedzie nalezato
egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robét atestow i certyfikatéw wyrobdw i
materiatow przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w
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7)

8)

9)

szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbiér robdt, wynikajgcych z harmonogramu robét budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robdét z obowigzujgcym harmonogramem
oraz terminowosci ich wykonania;

f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wtasciwego wykonania robot (ilosci, jakos$ci, wartosci robét). W czasie
kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek
sporzadzenia notatki wraz z lista obecnosci, biezgcego przegladu dziennika
budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecie wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych
zmian w zakresie zadania i rodzaju materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy);

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem

Zamawiajgcego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania

robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego.

Przekazywanie zalecei nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem

inspektora nadzoru;

sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw

(atestéow, sSwiadectw jakosci, wynikébw badan), dotyczacych elementow

prefabrykowanych i innych wyrobdw. Dokonanie ich oceny jakosci na placu budowy

przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych
wilasciwg jakos¢ Ilub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek Zzgdania od
wykonawcy odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych Ilub

zamiany wadliwego materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o

zaistniatym fakcie;

czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobdw nie

dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W

przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z

dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt),

nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad

w wykonywaniu lub prowadzeniu robdét w sposdb powodujacy i mogacy narazié

Zamawiajgcego na straty — inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi

budowy, zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor

nadzoru ma prawo zgdaé¢ od kierownika budowy lub kierownika robdét dokonania
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3.

poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdét, a takze
wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowad niedopuszczalng niezgodnosc z dokumentacja
projektowg lub pozwoleniem na budowe;

10) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i
zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia
odbioru;

11) gromadzenie i przygotowanie materiatéw analitycznych niezbednych do rozliczenia,
wykonywanych robdt i oceny osiggnietych efektédw rzeczowych i finansowych ;

12) uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
trwania gwarancji i rekojmi ( w tym udziat w odbiorach gwarancyjnych);

13) kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjeciu
przez Zamawiajgcego od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem:;

14) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o warunkach BHP i
zabezpieczeniach stosowanych na  teranie budowy, przeciwdziatanie
nieprawidfowosciom mogacym spowodowaé zagrozenia dla uzytkownikéw oraz
mieszkancow;

15) pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt
odbiegajacych od zatozen projektowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

16) pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robdt podlegajacych
zakryciu oraz o terminie wykonania robét zanikajgcych;

17) pisemne  informowanie = Zamawiajgcego o  problemach i  mozliwych
nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

18) uczestniczenie w corocznych przeglagdach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takie wymagajacych odkrycia robdt lub elementdow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych oraz urzadzeA technicznych oraz w innych wymagajgcych tego
sprawach;

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdét dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie
badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$é z projektem lub pozwoleniem na
budowe;

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze

wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.
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4. Zakres robdt i wymagania jakosciowe okresla dostarczona dokumentacja projektowa
budowlano - wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowe, obowigzujgce przepisy prawa,
wymogi okreslone w specyfikacji warunkéw zamodwienia i zawarta umowa o roboty
budowlane wraz z harmonogramem robot i zatgcznikami, ktére sg znane Wykonawcy.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy
zostato ustalone jako tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci zt
(stownie: ztotych), w tym nalezny podatek VAT w wysokosci
zt.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie koricowego

protokotu odbioru robdt budowlanych wykonanych bez wad oraz poprawnie wystawionej
faktury przez Wykonawce w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia do Zamawiajgcego.

3. Ptatno$é nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za date
dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzgcy do rozliczenia
Przedmiotu umowy spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw.
split payment), a takze ze faktura bedzie spetnia¢ te wymogi. Wykonawca oswiadcza, ze
rachunek bankowy znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”. W przypadku nie
spetnienia powyzszych warunkdw, Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego, spetniajgcego wymagania dot.
podzielonej ptatnosci, znajdujacego sie na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”.

4. Faktura wystawiona bedzie na Gmine Miejskg Cztuchdw, al. Wojska Polskiego 1, 77-300
Cztuchow, NIP 843-15-69-424 .

5. Wierzytelno$¢é z tytutu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy nie moze by¢ przeniesiona przez Wykonawce na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i optaty zwigzane z
kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy.

7. W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajacy zawiadomi
niezwtocznie pisemnie Wykonawce o tym fakcie, podajgc przyczyny zakwestionowania
faktury. Podstawe zgdania zaptaty stanowi¢ bedzie jedynie poprawnie wystawiona faktura
VAT.

§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:
1) 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
w przypadku kazdorazowo stwierdzonego zaniechania Ilub nieprawidtowego
wykonywania obowigzkdw wynikajgcych z umowy,
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2) 25 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotowej umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego
wysokos¢ zastosowanej kary umownej, na zasadach ogdlnych.

4. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, nie pézniej niz do
dnia 23.05.2024 r., jezeli:
1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy oraz wskazaniami Zamawiajgcego;
2) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego wprowadzi zmiany w zakresie
realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych;
2. Ztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia w przedmiocie odstgpienia od umowy
z przyczyn okreslonych w ust. 1 traktowane bedzie jako odstgpienie z winy Wykonawcy.
3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

§8

ZMIANY W UMOWIE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Dopuszcza sie zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana dotyczy terminu realizacji
umowy. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w
nastepujgcych przypadkach:
a) jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego niezbednego do jego prawidtowego wykonania, ktérego wykonania nie mozna
byto wczesniej przewidzied,
b) w sytuacji gdy okres realizacji umowy z Wykonawcg robdét budowlanych ulegnie
wydtuzeniu.
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3. W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe
terminy realizacji.

4. Termin realizacji zamodwienia ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania robdét dodatkowych zwigzanych z realizacjg nadzorowanych robét budowlanych,
czyli roboét nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania. Nowy termin realizacji zostanie
wstepnie ustalony w protokole koniecznosci i ostatecznie w aneksie do umowy.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é zmiany umowy w zakresie inspektoréw nadzoru oraz
osoby koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru, jezeli zmiany te bedg wywotane
okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy. Zmiana
inspektoréw nadzoru lub ich koordynatora moze by¢ dokonana wytacznie pod warunkiem
spetnienia przez nich wymagan postawionych inspektorom nadzoru w zapytaniu ofertowym i
za zgodg Zamawiajgcego.

§9

KLAUZULA RODO
1. Strony oswiadczajg, ze przetwarzanie w zakresie udostepnionych im przez drugg Strone
umowy danych osobowych dokonywane bedzie przez kazda ze Stron jako administratora
danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz dochodzenia wynikajgcych z
niej ewentualnych roszczen z uwzglednieniem wymogéw okreslonych w rozporzgdzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1,
zwanego dalej RODO, jak réwniez na podstawie innych obowigzujacych przepiséw majacych
zastosowanie do ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawce jest Zamawiajacy:
Burmistrz Miasta Cztuchéw. Zamawiajgcy wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym
mozna sie skontaktowaé w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod
adresem poczty elektronicznej: jod@czluchow.eu  lub pisemnie na adres siedziby
Zamawiajgcego.
3. Dane osobowe udostepnione Zamawiajgcemu przez Wykonawce bedg przetwarzane w
celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a lub lit. b RODO), jak
rowniez w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i
przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z zawarciem i realizacja umowy
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych udostepnionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce mogg
by¢ podmioty Swiadczace pomoc prawng, ustugi informatyczne, kurierskie i pocztowe,
archiwizacyjne, jak réwniez inne podmioty, jezeli obowigzek taki bedzie wynikaé z przepiséw
prawa.
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5. Dane osobowe udostepnione Zamawiajgcemu przez Wykonawce bedga przetwarzane przez
czas trwania umowy, do momentu wygasniecia roszczen zwigzanych z wykonaniem
zobowigzan umownych chyba, Zze niezbedny bedzie dtuiszy okres przetwarzania w
przypadkach nakazanych prawem.

6. Osoby, ktérej dane osobowe zostaty udostepnione Zamawiajgcemu, posiadajg na
zasadach okreslonych w RODO prawo dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo sprzeciwu, prawo do usuniecia i przenoszenia danych osobowych, jak réwniez prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7. W odniesieniu do udostepnionych Zamawiajgcemu danych osobowych nie beda
podejmowane decyzje w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania osdéb, ktdére beda uczestniczyé
w wykonaniu niniejszej umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez
Zamawiajgcego wylacznie w celach zwigzanych z realizacjg tej umowy i na zasadach
okreslonych powyzej.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedga przez sad
miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralng czescig umowy s3:

1) zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami,

2) oferta Wykonawcy,

3) wydruk informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego
odpowiadajgcej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiebiorcédw Krajowego Rejestru
Sgdowego / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
dot. Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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