Zatqcznik nr 4

Istotne postanowienia do umowy

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na rozbidrce obiektu magazynowego

w formie betonowej ziemianki zlokalizowanego na dziatce nr 857/41 oraz budynku magazynu technicznego

z garazem zlokalizowanego na dziatce nr 868/2 potozonych w Andrychowie przy ul. J. Dgbrowskiego 19 na terenie

Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego (obreb 0001, miasto Andrychow).

2. Obiekty przewidziane do rozbidrki:

1) obiekt magazynowy w formie betonowej ziemianki zlokalizowany na dziatce nr 857/41:

- obiekt o konstrukcji betonowej ($ciany i strop belkowy), czesciowo wkopany w ziemie, cze$¢ naziemna w formie
nasypu ziemnego, uksztattowane skarpy porosniete roslinnoscia., od strony wejscia murek oporowy o dtugosci
16m.

- Wejscie od strony wschodniej poprzez schody wewnetrzne.

- Wewnetrzne wymiary obiektu ok. 8,50 m x 5,20 m i wysokosci ok. 2,5 m od poziomu posadzki do ptyty
stropowej (1,85 m do belek).

- Wewnatrz 2 pomieszczenia — $ciany wykonczone tynkiem, przewdd kominowy ceglany.

Tynki we wskazanym obiekcie czesciowo odparzone, posiadajg pekniecia i zarysowania, $ciany miejscowo

zawilgocone, barierka ochronna zamontowana na murku oporowym nad wejsciem skorodowana, odchylona od

pionu, brak trwatego zamkniecia obiektu. Obiekt nieuzytkowany, z zalegajgcymi w S$rodku przedmiotami,
materiatami budowlanymi (deski, drzwi itp.). Obiekt, ze wzgledu na zuzycie elementéw konstrukcyjnych oraz
postepujacy degradacje substancji budowlanej zakwalifikowany zostat do rozbiorki.

2) budynek magazynu technicznego z garazem zlokalizowany na dziatce nr 868/2 :

- catkowite wymiary zewnetrzne nieruchomosci ok 7.80 m x 24.70 m,

- obiekt usytuowany w odlegtosci ok. 1.70 m — 3.80 m od stupkow ogrodzeniowych i ok. 8.40 m — 13.80 m od

krawedzi chodnika przy ul. Tadeusza Kosciuszki, oraz w odlegtosci ok. 14.50 m od budynku garazu zlokalizowanego

od strony potudniowej na dziatce nr 857/41.

- przytacze energetyczne odciete od budynku

- obiekt parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji mieszanej: fundament budynku betonowy, Sciany zewnetrzne w

znacznej czesci z cegty petnej, w czesci pétnocnej drewniane belki wykonczone boazerig drewniang elewacyjng,

wewnatrz mur z cegty dziurawki.

- dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem dachowki ceramicznej. Wiezba dachowa przegnita, spréchniata

z widocznymi wzerami, czesciowo zatamana do wnetrza obiektu.

- $ciany zewnetrzne budynku posiadajg liczne ubytki cegiet w strukturze muru i rozpojenia

- otwory okienne bez wypetnienia.

- korozja materiatéw budowlanych.

-brak mozliwosci wejscia do obiektu, ze wzgledu na istotne zuzycie elementéw konstrukcyjnych.

3. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada sie nastepujgcy zakres rzeczowy:

1) Rozbidrka dachu:
- Prace nalezy rozpoczg¢ od demontazu konstrukcji dachowej, aby unikng¢ nagtych zawalen.
- Usuniecie dachéwek i ich odpowiednie zabezpieczenie (lub utylizacja, jezeli s w ztym stanie).
-Stopniowe rozbieranie konstrukcji wiezby dachowej, zaczynajgc od elementdw najmniej stabilnych.

2) Rozbidrka scian murowanych i drewnianych:
-Rozbidrka $cian powinna by¢ wykonywana sekwencyjnie, zaczynajac od najwyzszych partii Scian.
-Sciany wyburzy¢ przy uzyciu narzedzi recznych, pamietajac o zasadzie, ze w pierwszej kolejnoéci nalezy
demontowac element drugorzedny z punktu widzenia przekazywania obcigzen,
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-Drewniane elementy nalezy rozbiera¢ recznie lub przy pomocy odpowiednich narzedzi mechanicznych, przy
zachowaniu ostroznosci, aby zapobiec zawaleniem.

3) Usuwanie gruzu i odpadow:
-Po rozbiérce kazdy materiat budowlany (cegty, drewno, metal) powinien by¢é -posegregowany i
przetransportowany do odpowiednich punktow utylizacji.
- Wywoz elementdw ceglanych i betonowych na wysypisko gruzu. W przypadku materiatéw mogacych zagrazac
Srodowisku  (m.in. papa, elementy zawierajgce azbest) nalezy sktadowal je zgodnie z odpowiednimi
przepisami, a ich demontaz i utylizacje powierzy¢ firmie majgcej stosowne zezwolenie,

4) Porzadkowanie terenu:
- Po zakonczeniu rozbidrki nalezy wyréwnacd teren i usungc wszelkie pozostatosci budowlane.
- Teren powinien zostac¢ oczyszczony z pozostatosci po budowie, tj. korzenie usunietej roslinnosci, Smieci itp.
- wywoz elementow ceglanych i betonowych na wysypisko gruzu,
- powstaty po rozbiérce wykop nalezy zasypac¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami wykonanie
niwelacji terenu, uporzadkowanie, nawiezienie humusu i wysianie trawy,

5) Przed demontazem kazdego elementu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
i uzalezni¢ od niego sposdb przeprowadzenia robdt oraz mozliwos$é wprowadzenia pracownikdéw ( np. dach ).

6) Nie wolno uzywaé¢ maszyn wywotujgcych rytmiczne drgania, poniewaz moze to doprowadzi¢ do tiksotropii
(uptynnienia) gruntéw zalegajgcych pod fundamentami.

3. Szczegodtowy przedmiot zamowienia robodt rozbidrkowych stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie Decyzji nr 323/2024 oraz 324/2024 na rozbiérke obiektu
magazynowego w formie betonowej ziemianki zlokalizowanego na dziatce nr 857/41 oraz budynku magazynu
technicznego z garazem zlokalizowanego na dziatce nr 868/2 potozonych w Andrychowie przy ul. J. Dgbrowskiego 19
na terenie Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego. Obiekty sg przeznaczone do rozbioérki z uwagi, iz nie nadaja sie
do remontu, odbudowy lub wykonczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich prac terminowo, profesjonalnie z nalezyta starannoscig
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowg przekazang przez Zamawiajgcego i sprawdzong przez Wykonawce,
wskazaniami i zaleceniami Zamawiajgcego, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy oraz przy uzyciu sprzetu i sity roboczej
spetniajacej standardy i wymagania jakosciowe wynikajgce z wtasciwych norm, przepiséw prawa oraz dokumentacji
projektowej.

§2
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng bazg do wykonania

przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze celem rozeznania pefnego zakresu prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

zapoznat sie z miejscem realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonaweca oswiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg umowy.

§3
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej starannosci przy realizacji niniejszej umowy, w tym takze do
petnej wspotpracy z drugg Strong w celu zapewnienia nalezytego i termin jej wykonania.
2. Strony ustalajg, ze przedstawicielami:

1) Zamawiajacy weeeeerneeere e 1] PO UUUPT e-Mail...cccoevnnn.

2)  WYKONAWEA oo L] PR e-mail.eccrnrenn.
3. Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i pod nadzorem
uprawnionych osdb.
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§4
Wynagrodzenie, fakturowanie i rozliczenie

1. Ztytutu wykonania zamdwienia Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia ryczattowego, zgodnie z ofertg:

CENA NETEO v

plus nalezny podatek VAT (

wartosc brutto oferty: ... 7t

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie koszty wykonania robot
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, koszty robdt przygotowawczych, wykonczeniowych, porzadkowych,
koszty zabezpieczen, wymagane opfaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu
na okolicznosci i zrédta ich powstania, w tym réowniez gwarancyjnych oraz usuniecia wad i usterek w okresie
rekojmi i gwarancji.

3. Naleznos¢ z tytuty faktury bedzie ptatna na nr rachunku wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

4. Podstawg do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokdt odbioru koricowego bez uwag.

5. Wykonawca wraz z fakturg dostarczy Zamawiajgcemu niebudzgcy watpliwosci dowdd (w szczegdlnosci oswiadczenie
Podwykonawcy(ow) lub bankowe potwierdzenie realizacji ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy(éw)), ze
jezeli korzystat z Podwykonawcow przy realizacji umowy to dokonat zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom,
odpowiadajgcego czynnosciom i pracom objetym bezposrednio fakturg Wykonawcy przedstawiong Zamawiajgcemu
do zapftaty.

6. Za date zaptaty uwaza sie date ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy.

§5
Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania zamdwienia, liczac od dnia zawarcia (podpisania) umowy okreslony zostat do dnia
23 grudnia 2024. Prace rozbidrkowe muszg rozpoczac¢ sie nie wczesniej niz 12 grudnia 2024 r.

2. Termin zakoniczenia zamodwienia oznacza faktyczne zakoriczenie robdt, zgtoszone przez Wykonawce
i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. W terminie okreslonym w ust. 1 nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane, przeprowadzi¢ odbidr koricowy
robét budowlanych, uporzadkowacé teren budowy i tereny przylegte, uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i
dokumenty wymagane prawem budowlanym (jesli dotyczy).

4. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo do odstgpienia od
wykonania przedmiotu umowy.

§6

Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robot
1. Teren budowy zostanie przekazany w dniu podpisania umowy.
2. Roboty stanowigce przedmiot umowy zostang rozpoczete w dniu jej podpisania.
3. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
a) zapewni sprzet i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,
b) zapewni wtasciwg organizacje robdt zgodnie z przepisami bhp i p.poz, urzadzenie placu budowy.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za szkody spowodowane uszkodzeniem
zinwentaryzowanych urzadzen, w szczegdlnosci uszkodzenia kabli energetycznych, instalacji sieci i innych, oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséow bhp i p.poz.
5. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za szkody powstate u Zamawiajgcego i oséb
trzecich, a spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy i jego podwykonawcéw wynikte z realizacji przedmiotu niniejszej
umowy. Nie dotyczy to zaktécen bedacych normalnym nastepstwem prowadzenia czynnosci i robdt przewidzianych
umowa, ktorych zgodnie z rzetelng praktyka projektowg i budowlang Wykonawca nie mogt unikngé, przy czym
zaktécenia te nie mogg kolidowac z biezgcg dziatalnoscig Zamawiajgcego.
6. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:
a) przejecia terenu budowy/robdt;
b) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika robét przez caty okres realizacji przedmiotu umowy
az do koncowego odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika robot/ przewidziane w ustawie prawo
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budowlane do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia robdt, oswiadczenia ztozonego przez t3
0sobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych (o ile dotyczy), w przypadku ich
zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany badZ wprowadzenia nowych oséb personelu;

) zapewnienia statego dozoru terenu budowy/robét oraz statej tgcznosci z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

d) utrzymania tadu i porzadku na terenie robdt, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng
pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu robdt przed dostepem osdb trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie robét;

e) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem robdét, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia
robot, a po zakonczeniu robdt- doprowadzenia do nalezytego stanu terenu robét;

f) sporzadzenia geodezyjnego operatu — inwentaryzacja powykonawcza, przekazania jej Zamawiajgcemu w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego;

g) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatéw i dokumentow gwarancyjnych producentéw na wszelkie elementy
dostarczone i zamontowane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

h) wszystkie elementy winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji;

i) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardw, sprawdzen i prob i przedstawienia ich wynikéw
Zamawiajgcemu, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego;

j) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia terenu robét do
odbioru korncowego przedmiotu umowy.

7. Materiaty z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Powyzszy zapis nie
dotyczy przypadkow, w ktérych przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania.

8. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu robdt i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy bedg wykonywane.

9. Roboty wykonywane bedg z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowac
materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzgce do wykonywania robdét
budowlano -montazowych oraz rozbidrkowych muszg posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

10. Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu robot.

11. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich
wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestéw i $wiadectw jakosci (jezeli dotyczy). W przypadku niedotrzymania
tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.
12. Na wniosek Zamawiajgcego, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢, Wykonawca
zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz
innych  zaproszonych  oséb ~w  celu  omdwienia biezgcych  spraw  dotyczacych  wykonania

i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci

w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po pracach rozbiérkowych we
wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwdrcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy

o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpaddow powstatych podczas realizacji niniejszego zamdéwienia, zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021.779, ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi dokument utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa.

15. W przypadku wystgpienia kolizji prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego uzgadniania z
Zamawiajgcym zakresu i terminu prowadzenia robét.

16. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innego mienia w tym majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy lub podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego

i naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na
podstawie wyceny zaistniatych szkdd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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§7

Podwykonawcy
1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca
bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdow, tak aby realizacja
przedmiotu umowy przebiegata bez zaktdcen.
2. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow,
i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspodtpracuje w zwigzku z realizacjg umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy
i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zaptaty
naleznosci na rzecz Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow.
3. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego nie podleci Podwykonawcom innych robét niz wskazane w ofercie.
4. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych robdt, ustug czy dostaw niz wskazane w
umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.
5. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy wymaga
uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:
a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
b) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
¢) Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia
do projektu umowy:
- niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 14 i 15;
- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.
d) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
e) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
f) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w
punkcie c).
g) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w wyzej wymienionym terminie,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
h) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
i) W przypadku, o ktérym mowa w punkcie h), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
6. Procedure opisang w ust. 5 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
7. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych powyzej stanowi podstawe do natychmiastowego
usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z placu budowy.
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8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy lub z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

13. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyzej.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

b) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym
odbioru innych robdt, ktére nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej;

c) okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna okreslac jedynie jako kary za zwtoke;

d) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub na inng forme
przewidziang w przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci przepisach Pzp;

e) przewidujgcych, iz tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

f) przewidujacych, iz wtasciwy do rozstrzygania sporow wynikajgcych z umowy podwykonawczej bedzie sad, w tym
polubowny, z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polskg;

g) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen
od analogicznego uprawnienia przystugujagcego Wykonawcy w warunkach umownych w zwigzku z tymi samymi
okoliczno$ciami;

h) zobowigzujgcych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogdtu ryzyk i odpowiedzialnosci, jakie
obcigzajg Wykonawce zgodnie z umowg;

i) na mocy ktérych, z datg zawarcia umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
wzgledem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia roszczen dotyczacych Placu Budowy;

j) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przedtuzenia terminu realizacji umowy
podwykonawczej od przedtuzenia przez Zamawiajgcego terminéw posrednich dla poszczegdlnych etapdw;
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k) przewidujgcych termin krétszy niz 7 dni na ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce powiadomienia
0 roszczeniu;

I) w przypadku gdy umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo, wytgczajgcych mozliwos¢ dochodzenia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sgdowej;

m) uprawniajagcych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do dokonania potrgcenia swoich
niewymagalnych wierzytelnosci;

n) na mocy ktéorych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie roszczern od Wykonawcy o wyptate
odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét lub robét zamiennych;

0) rozszerzajgcych odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na zasadzie ryzyka za szkody powstate
na budowie, za dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotéw, w szczegdlnosci rozszerzajgcych
odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstate po
zakonczeniu robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

p) rozszerzajgcych katalog kar umownych, ktére mogg by¢ natozone na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

q) ustalajgcych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokosci wyzszej niz wysokosé
tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

r) wprowadzajgcych okres dtuzszy niz 60 dni na ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce oswiadczenia o
odstgpieniu od umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, liczgc od dnia zaistnienia przestanki do odstgpienia
od umowy;

s) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie, iz w zwigzku z naruszeniem
jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce — przewiduje sie kary
umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

15. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy;

b) zakresu;

c) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami przewidujagcymi zmiane
wynagrodzenia;

d) terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, rachunku Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy;

e) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu;

f) bezpieczenstwa i higieny pracy.

16. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest uprawniony do zmiany podwykonawcy na zasoby ktérego
powotywat sie w trakcie postepowania przetargowego, wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢, ze proponowany nowy
podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, ktdéry umozliwitby Wykonawcy spetnienie warunkow udziatu w
postepowaniu przetargowym, gdyby to na zasoby tego nowego Podwykonawcy powotywat sie on na etapie
postepowania przetargowego oraz przedstawi¢ oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia tego podwykonawcy w okoliczno$ciach ustalonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

18. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy poda Zamawiajgcemu, o ile sg juz znane, nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi.

19. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 18, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

§8
Warunki odbioru
1. Zamawiajgcy zakonczy odbiodr catosci przedmiotu umowy po zaakceptowaniu wykonanych prac oraz podpisaniu
protokotu koricowego.
2. W razie braku zgody Zamawiajgcego na odbior okreslonego elementu w zakresie przedmiotu umowy

obcigzonego wadami istotnymi, Wykonawca usunie powstate wady istotne i zgtosi ponownie okreslony element do
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odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy czym czas niezbedny na usuniecie stwierdzonych wad
istotnych nie powoduje zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy.

3. Jezeli w trakcie dokonywania odbioru koncowego przedmiotu umowy badz jego okreslonej czesci stwierdzono
wady nieistotne, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do ich usuniecia.
4. W przypadku innych wad, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdotfa ich usungé w odpowiednim czasie, bgdz ich nie usunat w wyznaczonym terminie. Przez wady istotne nalezy
rozumie¢ wady uniemozliwiajgce lub znacznie utrudniajgce korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, funkcjg i zaktadanymi parametrami techniczno-funkcjonalnymi i uzytkowymi.

5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, bedzie faktyczne zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich robodt, uporzadkowanie terenu i sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru w formie pisemne;j.

6. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie protokét odbioru podpisany przez obie strony umowy. Protokot
odbioru (bez istotnych zastrzezen) stanowi podstawe do wystawienia faktury koricowe;j.

7. Korcowy odbidr robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych ze zgtoszeniem wad i usterek
robot odebranych takim protokotem, w okresie rekojmi i gwarancji.

8. Odbior wad i usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji- do usuniecia wad i usterek powstatych

w okresie gwarancji Wykonawca winien przystgpi¢ niezwtocznie, po otrzymaniu zgtoszenia/zawiadomienia od
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy dokona odbioru i sporzadzi z usuniecia wady/usterki protokot.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy (liczony od zgtoszenia do odbioru).

§10

Odstgpienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy
w nizej opisanych przypadkach.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, nie wczesdniej niz w terminie 14 dni i nie pézniej niz w terminie 21 dni od dnia
powziecia wiadomosci o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:
a) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy,
b) zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy,
c) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowat przez 7 dni,
d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wstrzymania
prac przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania od Zamawiajgcego decyzji o ich
podjeciu,
e) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek
i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego na pismie dodatkowym, co najmniej 7-dniowym
terminie,
f) Wykonawca z przyczyn wytgcznie przez siebie zawinionych spowodowat zwtoke w realizacji umowy i wynosi ona co
najmniej 7 dni,
g) wystgpienie u Wykonawcy zaje¢ komorniczych lub innych zaje¢ uprawnionych organéw o tgcznej wartosci
przekraczajacej 1 milion ztotych.
3. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy, a
Zamawiajgcy ureguluje na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia oraz zwrdci
Wykonawcy kwote odpowiadajgcg wartosci materiatdow i urzadzen, zakupionych juz przez Wykonawce na dalsze etapy
robdt, o ile bedg niezbedne do dalszej realizacji przedmiotu umowy, w zamian za co Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego prawo witasnosci tych materiatéw i urzadzen.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac¢ uzasadnienie.
5. W razie odstgpienia od umowy badz zawieszenia jej wykonywania Wykonawca:
a) przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku — wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt Strony, z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy,
c) zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiodr robot przerwanych oraz zabezpieczajgcych.
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6. Zamawiajgcy dokona odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia pod warunkiem ich prawidtowego wykonania.
7. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony zachowujg prawo egzekucji kar umownych.

§11

Kary umowne
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym taczne kary umowne z wszystkich tytutéw okreslonych w umowie, nie
mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
a) odstgpienia Zamawiajgcego od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy, chyba
ze odstgpienie lub wypowiedzenie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
b) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za
kazdy dzient zwtoki w odniesieniu do termindw wykonania okreslonych w § 5 umowy, nie wiecej jednak niz 20% wartosci
umowy brutto;
c) zwtoki w usunieciu wad przedmiotu, umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego w celu usuniecia wad, nie wiecej jednak niz 20% wartosci umowy brutto;
d) stwierdzenia przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonania robdt lub czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi, w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy przypadek;
f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie § 7 umowy w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek;
g) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, zgodnie § 7 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z § 7 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;
i) za wykonywanie za pomocg podwykonawcow innych robdt niz wskazane w umowie podwykonawczej, bez zgody
Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek;
j) zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w przypadku terminéw ustalonych przez
Strony lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki;
k) zawinionego wyfacznie przez Wykonawce przerwania realizacji robot przez Wykonawce trwajgcego powyzej 7 dni, w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek;
l) za oddelegowanie do wykonywania robot oséb niezatrudnionych na podstawie umowy o prace w wysokosci 5 000,00
zt za kazde takie naruszenie (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczyé tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace).
3. Wykonawca ma prawo do naliczenia kar umownych a Zamawiajgcy zobowigzany jest do ich zaptaty, za:
a) niedotrzymanie terminu odbioru koncowego z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki, nie wiecej jednak niz 20% wartosci umowy
brutto;
b) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie Zamawiajacy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy.
4. Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych do petnej wysokosci poniesionej szkody.
5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej umowie
podstaw do ich naliczenia.

§12
Gwarancja i Rekojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 24 miesiecy gwarancji na wykonane roboty rozbérkowe.
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2. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.
3. Gwarancja bedzie $wiadczona przez Wykonawce na koszt Wykonawcy, a jezeli bedzie to technicznie niemozliwe,
wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajgce ze $wiadczenia poza obiektem obcigzajg Wykonawce.
4. Czas reakcji na zgtoszenie usterki, przystgpienie do niezwtocznego usuniecia usterki poprzez stawiennictwo
przedstawiciela Wykonawcy lub telefoniczne czy mailowe rozwigzanie problemu, nie moze przekroczy¢ 2 dwdch dni
roboczych od zgtoszenia usterki, powiadomienia telefonicznego, e-mail, z wytagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku zgtoszenia usterki instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, sanitarnej uniemozliwiajgcej prawidtowg
eksploatacje urzadzen badz zagrazajgcej zyciu i zdrowiu, czas reakcji nie moze przekroczy¢ czterech godzin. Szczegdtowe
uregulowanie kwestii kontaktow Zamawiajgcego z Wykonawcg w zakresie zgtaszania i usuwania usterek oraz wad w
okresie gwarancji zostanie uregulowane w formie pisemnej przy odbiorze konicowym przedmiotu umowy.
5. Z zastrzezeniem ust. 5 naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku koniecznosci
sprowadzenia specjalistycznych czesci zamiennych, termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 28 dni, chyba ze Strony uzgodnig
inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokotem koniecznosci.
6. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu, Wykonawca zobowigzany jest do wymiany wadliwego
elementu lub urzadzenia na nowe wolne od wad.
7. Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady (usterki). Usuniecie
wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej
usunieciu.
8. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny lezgcej po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyzej
zastrzezonych terminach, Zamawiajgcy — po uprzednim pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu 7 dni
roboczych na ostateczne usuniecie usterki - ma prawo bez utraty gwarancji zaangazowac innego Wykonawce do
usuniecia wad (usterek), a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ petne zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni od daty
otrzymania od Zamawiajgcego wezwania wraz z dowodem zapfaty.
9. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych w instrukcjach
eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw, i dostarczonych przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.
§13
Ubezpieczenie
1. Wykonawca os$wiadcza, iz dokona na witasny koszt ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i
odpowiedzialnosci cywilnej wraz z cesjg ubezpieczenia na rzecz Zamawiajgcego do wysokosci wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w § 4 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 5.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdt;
b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikéw i oséb
trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Wykonawca w dniu przekazania terenu prac przedtozy do wglagdu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia z
potwierdzeniem dokonania zaptaty.
4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3. Opdznienie z
tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.
5. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewnié ciggtos¢ ubezpieczenia
budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca zobowigzany jest przedktadac
Zamawiajgcemu aktualng polise nie pdzniej niz 14 dni przed wygasnieciem dotychczasowego dokumentu ubezpieczenia
(polisy).
§14
Zatrudnienie na umowe o prace
1. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji przedmiotu umowy
0s6b wykonujgcych roboty budowlano — montazowe. Wymdg ten dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocy ktérych
bedzie realizowany przedmiot umowy.
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2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o
prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

4. 7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 11. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§15

Zmiany umowy
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robdt, poleca¢ dokonywanie takich
zmian ich ilosci i jakosci, jakie uzna za niezbedne, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:
a) zmiane ilosci robdt,
b) poming¢ jakies roboty,
¢) zmiane rodzaju materiatu wykorzystywanego przy realizacji zamowienia na inny materiat lecz o nie gorszych
parametrach pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje wzrostu kosztéw,
d) wykona¢ niezbedne roboty konieczne do zakonczenia rozpoczetych robot.
2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.
3. Dopuszcza sie zmiany umowy dotyczacej terminu realizacji przedmiotu zamdwienia o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu, w nastepujgcych sytuacjach:
a) wystagpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdre byto niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;
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b) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych warunkdéw terenowych oraz istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementdéw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania
nalezytej starannosci Wykonawcy;

c) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt budowlanych z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy;

d) dziatan oséb/podmiotéw trzecich uniemozliwiajgcych, utrudniajgcych wykonanie robodt, ktére to dziatania nie sg
zawinione przez ktorgkolwiek ze Stron umowy;

e) koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji robét budowlanych, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ przed przystgpieniem do prac;

f) podpisania aneksu do umowy na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy, jezeli
wykonywanie ,, dodatkowych robdt budowlanych” bedzie miato wptyw na realizacje zakresu zamowienia podstawowego;
g) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

h) nastgpi konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedacych nastepstwem zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczgcych realizacji zadania.

4. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie:

a) harmonogramu wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w zwigzku z zaistnieniem odpowiednio
udokumentowanych przez Wykonawce okolicznosci od niego niezaleznych;

b) danych teleadresowych Stron zapisanych w umowie.

5. Dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia w sytuacji wykonania robot o ktérych mowa w § 16 ust.1, lit. a) i d) do wysokosci
15% wartosci wynagrodzenia.

6. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455 ust 1 pkt-2-4 i ust
2 ustawy prawo zamowien publicznych.

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci poprzez sporzadzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, z zastrzezeniem odmiennych
postanowien umowy.

8. Wykonawca, jesli uwaza sie za uprawnionego do wystgpienia z zgdaniem zmiany umowy w zwigzku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy. Wniosek Wykonawcy,
o ktérym mowa wyzej winien zawieraé przywotanie podstawy prawnej zgdania Wykonawce z przywotaniem wtasciwych
postanowiern Umowy i/lub przepisdw ustawy PZP oraz zawieraé¢ uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We
wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga sie zmiany umowy.

9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17

Cesja wierzytelnosci
1. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy na osobe trzecig bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zgody podmiotu tworzgcego wtasciwego
dla Zamawiajgcego zgodnie z art. 54 ust. 5i 6 Ustawy o Dziatalnosci Leczniczej.
2. Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o ktérej mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w
szczegdlnosci Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy poreczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukgji
prawnych skutkujgcych zmiang podmiotowg po stronie wierzyciela.
3. Wyklucza sie udzielenia przez Wykonawce upowaznienia, ktére skutkowatoby uprawnieniem podmiotu trzeciego do
administrowania wierzytelnoscig, w tym dochodzenie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§18
Ustawa sankcyjna
1. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajgcego, ze przedmiot umowy
wykonywany bedzie przez:
a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibg w Rosji;
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b) osoby prawne, podmioty lub organy, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50% nalezg do
podmiotu, o ktéorym mowa w pkt. a) lub
c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy dziatajgce w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa
w pkt. a) lub b).
2. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku powziecia informacji, o ktérej
mowa w ust. 1.
§19

Postanowienia koricowe
1. Z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych wyzej w umowie, wszelkie oswiadczenia Stron umowy bedg sktadane na
pismie pod rygorem niewaznosci, listem poleconym i/lub za potwierdzeniem ich ztozenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, Strony powinny zastgpic¢ je innym
odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.
4. Realizacja ust. 3 nie wptywa na waznos¢ pozostatych postanowien niniejszej umowy.
5. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania sie listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod
rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang pod dotychczas znany adres.
6. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy Strony zobowigzuja sie rozwigzac¢ polubownie a w przypadku, gdy okaze
sie to niemozliwe, bedg rozstrzygane przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy prawo zamowien publicznych,
kodeks cywilny, prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatacznik 1- oferta wykonawcy
Zatagcznik 2 — opis przedmiotu zamdwienia
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