



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I**

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje wyjaśnień treści SWZ we wskazanym niżej zakresie:

Pytanie nr 216

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z nową procedurą związaną z podpisaniem z Energa-Operator umowy na usunięcie kolizji energetycznych należy zapłacić za obsługę umowy 10% wartości umowy? Kto ponosi ten koszt Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź nr 216

Zamawiający informuje, że koszty związane z obsługą umowy na usunięcie kolizji elektroenergetycznych powinien Wykonawca uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Pytanie nr 217

Po wizji lokalnej Wykonawca zwraca uwagę na wykonane przez inne firmy nowe przyłącza do tablic SIP. Prosimy o potwierdzenie, że ich lokalizacja jest zgodna z projektem wykonanym przez firmę Multiconsult.

Odpowiedź nr 217

Zamawiający wskazuje, że koniecznym jest ujęcie robót budowlanych polegających na przestawieniu 2 tablic TIP oraz przebudowie ich przyłączy, a koszty wynikające z tego tytułu należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. W załączeniu plany zagospodarowania terenu z lokalizacją tablic informacji pasażerskiej TIP oraz przyłączy elektroenergetycznych (załączniki nr 21 i 22).



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie nr 218

Na skrzyżowaniu ulic Kielnieńskiej i Galaktycznej znajduje się uszkodzony płot. Prosimy o potwierdzenie, że znajduje się on na działce prywatnej i jego ewentualna naprawa nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź nr 218

Zamawiający informuje, że ogrodzenie znajduje się poza obszarem objętym inwestycją.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 17-11-2022

Załączniki:

21. PZT_przystanek Nowa
22. PZT_Przystanek Sopotka