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Wstęp 0. 

a) Przeglądy wykonywane będą w czterech etapach prac, zgodnie z poniższą tabelką 

Termin I etap II etap III etap IV etap 
Najpóźniejszego 

przekazania 
harmonogramu prac 

30.04.2024 02.07.2024 12.09.2024 11.11.2024 

Najpóźniejszego 
rozpoczęcia prac 05.05.2024 07.07.2024 17.09.2024 16.11.2024 

Zakończenia prac 
i przekazania 
protokołów 

17.05.2024 22.07.2024 29.09.2024 30.11.2024 

 

b) Należy wykonać przeglądy i konserwację urządzeń zgodnie z poniższym podziałem. Należy wykonać 
przegląd dokumentacji, przegląd techniczny, test funkcjonalny, konserwację, kontrolę stanu przeglądanych 
elementów (czujek, central, siłowników, przycisków itp.) 

c) W opisach należy dodać miejsce danych urządzeń poprzez numer pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie nie 
ma numeru użytkowego należy użyć numeru budowlanego dla danego pomieszczenia. Jeżeli urządzenia 
znajdują się w przestrzeni między stropowej a także pod sufitem to należy to w protokołach rozróżnić. 

d) Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i sprawdzeń należy sprawdzić dokumentacje będącą 
w posiadaniu Zamawiającego oraz określić obowiązujące przepisy prawa powszechnego i na tej podstawie 
dokonać sprawdzenia prawidłowości posiadanej dokumentacji. W szczególności należy sprawdzić 
scenariusz pożarowy. 

e) Wyniki sprawdzonych elementów należy sporządzić w wersji elektronicznej w arkuszach kalkulacyjnych 
odpowiednio podzielonych na skoroszyty. Arkusz na każdy etap, każdy zakres w osobnym skoroszycie. 
W kolumnach umieścić: informacje o sprawdzanym elemencie, między innymi: budynek, pomieszczenie, 
pomiary, uwagi, wynik kontroli. 

 

Zakres 1. System wykrywania i sygnalizacji pożaru 

a) W każdym etapie należy sprawdzić działanie opisanych niżej systemów. W każdym etapie, z wyjątkiem 
ostatniego należy sprawdzić co najmniej 25% czujników i modułów. W ostatnim etapie należy 
sprawdzić pozostałe czujniki tak aby w ciągu roku zostały sprawdzone wszystkie czujniki. 

b) Ręcznie włączane niezależne sygnalizatory na budynkach A, B i CD należy sprawdzić raz w roku 
w pierwszym etapie 

c) Przed przystąpieniem do prac pierwszego etapu należy wykonać kopie konfiguracji (programowania) 
central SAP.  

d) Wykonawca sprawdzi także moduły wejścia wyjścia i inne urządzenia systemu. Należy także sprawdzić 
wysterowanie sygnałów dla sterownic wentylacyjnych oraz systemów oddymiania 

e) Na budynku E, na hali sportowej należy wykonać przegląd i konserwację czujników liniowych(czujniki 
umieszczone wysoko nad widownią przy suficie) w pierwszym etapie. Wykonawca wykona fizycznie 
regulację co najmniej 3 czujników. 

f) Należy sprawdzić prawidłowość opisów czujników i wynik umieścić w protokole dla każdego czujnika. 
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g) W pierwszym etapie należ sprawdzić akumulatory central i co najmniej dokonać ich pomiarów tak jak 
opisano to w części 3 – zasilacze buforowe. Prace wykonywane jedynie w pierwszym etapie. 

h) Protokół musi zawierać co najmniej listę sprawdzonych czujników z wyszczególnieniem: numeru 
czujnika, lokalizacji czujnika, numer pomieszczenia oraz wyniku kontroli działania. Protokół musi 
zawierać także listę sprawdzonych sterowników sygnalizatorów, sygnalizatorów, modułów we/wy 

i) Listę sprawdzonych elementów należy wykonać elektronicznie w arkuszu kalkulacyjnym a dane 
odpowiednio umieścić w wierszach i kolumnach. 

 

Opis urządzeń: 

 Budynki A, B, CD Budynki EFG 

Dom Studenta 
Akademii 

Tarnowskiej 
(DS.) 

 A B CD EF G  

Etap 1 1 
1, 2, 3 – działanie sys. I co najmniej 25% 

czujników w każdym etapie, 
etap 4 – działanie sys i pozostałe czujniki 

1 

Opis 
systemu 

wykrywania 
i sygnalizacji 

pożaru 

brak brak 
1 system 

ok. 280 czujek 
8048m2 

3 
podsystemy(central

e), 1 repetytor,  
centrala 

monitoringu ppoż, 
około 1000 
elementów 

brak 

Ilości c.d. brak brak 6 central 
wentylacyjnych 

6 czujników 
liniowych (bud. E), 

21 central 
wentylacyjnych 

brak 

System 
alarmowania 

ewakua-
cyjnego 

Ręcznie 
włączane  

niezależne 
sygnalizatory 

Ręcznie 
włączane 

niezależne 
sygnalizatory 

1) Zintegrowany 
system 

wykrywania 
i sygnalizacji 
pożaru oraz 
2) Ręcznie 
włączane 

niezależne 
sygnalizatory (w 

1 etapie) 

Zintegrowany 
system wykrywania 
i sygnalizacji pożaru 

System 
alarmowania 
powiązany z 
systemem 

oddymiania 
korytarzy 
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Zakres 2. Systemy oddymiania 

Należy sprawdzić między innymi działanie systemów a także przyjmowanie sygnałów sterowania 
(z systemów wykrywania pożaru). 

a) Dla szybów windowych należy sprawdzić także pożarowy zjazd windy 

b) W protokole należy uwzględnić sprawdzone elementy systemu takie jak np. drzwi, klapy itp. 

c) Dla central oddymiania jeżeli wyposażone są w akumulatory należy dokonać ich pomiarów tak jak 
opisano to w części 3 – zasilacze buforowe. Prace wykonywane jedynie w 1 etapie. 

Opis urządzeń: 

 Budynki A, B, CD Budynki EFG 

Dom Studenta 
Akademii 

Tarnowskiej 
(DS.) 

 A B CD EF G  

Etap 1 1 1 1 1 1 

Oddymienie 
klatek 

schodowych 
2 klatki brak 3 klatki 5 klatek 2 klatki 

Oddymianie 
szybów wind brak brak 2 windy 2 windy 1 winda 

Pożarowy zjazd 
windy 2 windy 1 winda 2 windy 2 windy 1 winda 

Oddymianie dróg 
ewakuacyjnych 

i korytarzy 

6 korytarzy (sys. 
nadciśnieniowy) brak brak 13 kpl. brak 

Liczba central 
oddymiania 6 brak brak 8 brak 

inne brak brak 

Oddymianie auli 
bud. C, system 

pneumatyczny, 4 
klapy dymowe, 
przewietrzanie 

Oddymianie 
garażu 

podziemnego 
brak 

 

Zakres 3. Zasilacze buforowe 

a) Należy sprawdzić wszystkie zasilacze buforowe dla celów ppoż. 

b) Należy wykonać także pomiar napięcia ładowania – przy odłączonym akumulatorze, 

c) oraz pomiar stanu zużycia akumulatora (stan zużycia należy podać procentowo od 0% do 100%, 
pomiaru dokonać na odłączonym akumulatorze) 

d) W protokołach należy umieścić między innymi numer zasilacza, jego lokalizację oraz powyższe 
parametry 

e) Zasilacze należy sprawdzić 1 raz w roku w pierwszym etapie 
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Opis urządzeń: 

 Budynki A, B, CD Budynki EFG Dom Studenta 
Akademii 

Tarnowskiej (DS.)  A B CD EF G 

Etap 1 1 1 1 1 1 

Zasilacze buforowe brak brak 1 kpl Około 25 szt. 1 kpl 

 

Wyniki należy umieścić w arkuszu kalkulacyjnym w wersji elektronicznej, odpowiednio opisane punkty 
pomiarowe (kolumny opisujące dane między innymi: nr zasilacza, pomieszczenie, budynek, napięcie 
ładowania, stan akumulatora, wynik kontroli, uwagi) 

Zakres 4. Klapy pożarowe 

a) Należy sprawdzić działanie i stan klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych. 

b) W protokołach należy umieścić między innymi numer klapy, jej lokalizację, nr ciągu wentylacyjnego. 

c) Listę sprawdzonych elementów wraz z wynikami należy sporządzić elektronicznie w arkuszu 
kalkulacyjnym. 

Opis urządzeń: 

 Budynki A, B, CD Budynki EFG Dom Studenta 
Akademii 

Tarnowskiej (DS.)  A B CD EF G 

Etap 1 1 1 1 1 1 

System klap 
pożarowych brak brak 

Gryfit 
CX-4 – 
13szt. 

brak brak 

Klapy kanałów 
wentylacyjnych brak brak 1 kpl. 1 kpl. (około 120szt.) 1 kpl. 

 

Zakres 5. Systemy detekcji gazów 

Należy wykonać między innymi przegląd techniczny, test funkcjonalny, konserwację oraz sprawdzenie 
stanu pracy urządzeń. 

Na budynku B należy sprawdzić zasilacz buforowy z akumulatorami do systemu, tak jak to opisano 
w zakresie odnośnie zasilaczy buforowych. 

Listę sprawdzonych elementów wraz z wynikami należy sporządzić elektronicznie w arkuszu 
kalkulacyjnym 

 

 

 

 

 



Strona 6 z 9 
 

Opis urządzeń: 

 Budynki A, B, CD Budynki EFG 

Dom Studenta 
Akademii 

Tarnowskiej 
(DS.) 

 A B CD EF G  
Etap  1, 2, 3 i 4  1, 2, 3 i 4 -  

ilości brak 
Detekcja gazów palnych – 

cyfrowa centrala gazex, 
13 detektorów 

brak 
Detekcja spalin w 

garażu, 
24 detektory 

 brak 

inne  1 Zasilacz buforowy     

 

Zakres 6. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu 

Należy sprawdzić skuteczność i stan wyłączników. Termin i godzinę wyłączenia prądu należy uzgodnić 
z Zamawiającym 14 dni przed wyłączeniem. 

Opis urządzeń: 

 Budynki A, B, CD Budynki EFG 
Dom Studenta 

Akademii 
Tarnowskiej (DS.) 

 A B CD EF G  

Etap 1 1 1 1 1 1 

ilości 1 kpl. 1 kpl. 
(2 obwody) 

1kpl. 
(2 obwody) 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 

 

Zakres 7. Przegrody pożarowe 

a) Należy sprawdzić wszystkie drzwi pożarowe oraz bramy pożarowe. 

b) Wykonawca wykona test funkcjonalny oraz sprawdzi stan urządzenia. Dla drzwi pożarowych należy 
m.in. sprawdzić sprawność samozamykacza, swobodę otwierania i zamykania drzwi, domykanie się 
drzwi, uszczelki itp. Dla bramy pożarowej należy sprawdzić także centralę oraz akumulatory zgodnie 
z opisem części o zasilaczach buforowych. 

c) W protokołach należy umieścić: budynek, numer drzwi, lokalizację, zdolność odporności ppoż., wyniki 
sprawdzeń i kontroli, obecność trzymacza, obecność samozamykacza. 

d) Listę sprawdzonych elementów wraz z wynikami należy sporządzić elektronicznie w arkuszu 
kalkulacyjnym 
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Opis urządzeń: 

 Budynki A, B, CD Budynki EFG Dom Studenta 
Akademii 

Tarnowskiej (DS.)  A B CD EF G 

Etap 1 1 1 1 1 1 

Ilość drzwi 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl.  1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 

Ilość bram brak brak brak 1 szt. brak brak 

 

Zakres 8. Gaśnice i hydranty 

a) Należy dokonać sprawdzenia sprzętu gaśniczego wraz z kontrolą oznaczeń oraz konserwacji 
hydrantów. Należy wykonać próby ciśnieniowe węży hydraulicznych. 

b) W protokołach należy umieścić między innymi lokalizację sprzętu gaśniczego, datę ważności, 
prawidłowość mocowania (i dostępu) oraz prawidłowość oznakowania. 

c) Należy także sprawdzić gaśnice na dachu przy instalacji fotowoltaicznej 

d) Listę sprawdzonych elementów wraz z wynikami należy sporządzić elektronicznie w arkuszu 
kalkulacyjnym. 

Opis urządzeń: 

 Budynki A, B, CD Budynki EFG Dom Studenta 
Akademii 

Tarnowskiej (DS.)  A B CD EF G 

Etap 1 1 1 1 1 1 

Przegląd 
gaśnic 37 szt. 17 szt. 41 szt. 36 szt. 13 szt. 23 szt. 

Hydranty 
wewnętrzne 18 szt. 9 szt. 17 szt. 27 szt. 9 szt. 10 szt. 

Hydranty 
zewnętrzne 4 szt. brak 

 

Zakres 9. Systemy podnoszenia ciśnienia 

a) Należy sprawdzić działanie systemu oraz komponenty. Należy wykonać pomiar ciśnienia wody po 
uruchomieniu systemu 

b) W protokołach należy umieścić między innymi ciśnienie zmierzone oraz ciśnienie wskazywane przez 
elementy systemu. 
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Opis urządzeń: 

 Budynki A, B, CD Budynki EFG Dom Studenta 
Akademii 

Tarnowskiej (DS.)  A B CD EF G 

Etap 1 1 1 1 1 1 

Ilość 
systemów brak brak 2 2 brak brak 

Ilość pomp brak brak 2 szt. 1) – 2szt. 
2) – 3szt. brak brak 

 

Zakres 10. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

a) Należy sprawdzić działanie wszystkich lamp ewakuacyjnych i awaryjnych w drugim etapie. 

b) Należy także sprawdzić prawidłowy poziom natężenia awaryjnego w pomieszczeniach, drogach 
ewakuacyjnych oraz przy urządzeniach przeciwpożarowych. Należy dokonać pomiaru natężenia 
w odpowiednich miejscach i umieścić wynik w arkuszu kalkulacyjnym w protokole. 

c) Listę sprawdzonych elementów wraz z wynikami należy sporządzić elektronicznie w arkuszu 
kalkulacyjnym.  

d) Należy sprawdzić czas działania lamp awaryjnych i wpisać w protokół 

e) Należy nadać numer każdej lampie awaryjnej i ewakuacyjnej oraz umieścić na planie piętra oraz na 
liście wraz z wynikiem w arkuszu kalkulacyjnym. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynków (plan) 
z naniesionymi numerami lamp w odpowiedniej lokalizacji należy dołączyć do protokołu. 

Opis urządzeń: 

 Budynki A, B, CD Budynki EFG Dom Studenta 
Akademii 

Tarnowskiej (DS.)  A B CD EF G 

Etap 2 2 2 2 2 2 

Powierzchnia 
około 8300m2 3089 m2 8048 m2 17052 m2 3020m2 

 

 

WYMAGANIA DLA PROTOKOŁÓW Z PRZEGLĄDÓW: 

A. Wszystkie protokoły dotyczące więcej niż trzech urządzeń należy wykonywać w formie tabelarycznej. Jeżeli 
do sprawdzenia urządzenia wykonywano pomiar, wartość liczbową tego pomiaru należy wpisać 
w protokół. Jeżeli warunki środowiska wpływają na wartość pomiaru, należy te warunki wpisać w protokół. 

B. Protokoły należy rozdzielić odpowiednio tematycznie oraz budynkami. Protokoły należy pogrupować 
budynkami w osobnych segregatorach: 1 grupa A, B, CD; 2 grupa: EF i G; 3 grupa: DS. Dokumentację 
należy umieścić i posegregować w segregatorach i skoroszytach.  Kombinację każdego zakresu 
z budynkiem należy umieścić w osobnym skoroszycie. Nie wolno używać koszulek dla dokumentów 
z więcej niż jedną kartką. Rozmieszczenie protokołów powinno odzwierciedlać powyższy porządek z 
zakresu prac. 
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C. Do protokołów należy dołączyć również dokumentację graficzną i fotograficzną wykonaną podczas 
kontroli, charakterystykę przyrządów pomiarowych itp. Dokumentacja fotograficzna powinna być czytelna 
(nie więcej niż 4 zdjęcia w kolorze na jednej stronie A4). 

D. Minimalne wymagania do protokołu kontrolnego – protokół powinien zawierać co najmniej: 
1) datę przeprowadzenia kontroli; 
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień uprawniających do kontroli,  osoby przeprowadzającej 

kontrolę oraz jej podpis; 
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego; 
4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację; 
5) podstawę opracowania; 
6) zakres kontroli oraz metodę kontroli i pomiarów; 
7) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały 

stwierdzone; 
8) kryteria oceny stanu technicznego poszczególnych elementów (np. wg.  klasyfikacji W Winniczek: 

Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i sprawności budynków 
mieszkalnych wyd. CUTOB-PZITB Warszawa-Wrocław 1986; 
Stan dobry – stopień zużycia elementu 0-15% 
Stan zadawalający (dostateczny) – stopień zużycia elementu 16-30% 
Stan średni – stopień zużycia elementu 31-50% 
Stan lichy (nieodpowiedni) – stopień zużycia elementu 51-71% 
Stan zły – stopień zużycia elementu 71-100%) 

9) aktualny stan techniczny;  
10) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości; 
11) zalecenia zakresu remontów i napraw z terminami pilności wykonania robót budowlanych 

(np. I stopień pilności – wykonanie robót może zostać odłożone na lata następne (np. plany 
pięcioletnie 
II stopień pilności – roboty budowlane należy wykonać przed kolejnym rocznym przeglądem 
III stopień pilności – roboty budowlane należy wykonać pilnie ( nie później niż w ciągu 3 miesięcy od 
kontroli 
IV stopień kontroli- roboty budowlane należy wykonać niezwłocznie (natychmiast) 
Kontrolujący może podać również nieprzekraczalny termin wykonania remontów lub/i napraw) 

12) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie 
wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych 
elementów; 

13) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli. 
 

E. W zaleceniach należy wskazać  
1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; 
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 11. 

 
 

 


