
 

 

 

WRZ.271.1.27.6.2023                                            Inowrocław, 24.11.2023 r. 

Z A W I A D O M I E N I E 

Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo 

 

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania: 

 

1 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 6 ust. 11 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

" Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy " 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

2 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 7 ust. 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

W razie nie usunięcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w ustalonym terminie wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu. 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

3 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 8 ust. 1 i 2 poprzez odniesienie się przy karach umownych 

do wynagrodzenia netto. 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

4 

Wykonawca - w celu zachowania symetrii Stron umowy - wnosi o modyfikację treść par. 8 ust. 5 

poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 

"Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne" 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 



 

 

 

5 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

" W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy oraz za materiały budowlane, które zostały 

wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), 

prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę " 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

6 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 5 pkt 3 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót oraz zestawienie materiałów budowlanych, które zostały 

wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), 

prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę wraz z zestawieniem ich wartości według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę; 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

7 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 5 pkt 4 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

"Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 14 dni od daty odstąpienia oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla 

realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o 

odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę" 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

8 

Ad przedmiar poz 1.3.4. W kolumnie ilość jest 869,17 m3, natomiast w opisie pozycji jest 95,74 m3. 

Prosimy o podanie prawidłowej ilości. 

W załączeniu skorygowany przedmiar robót. 

 

 

 



 

 

 

9 

Ad przedmiar poz 3.1.1. W kolumnie ilość jest 11,0 m, natomiast w opisie pozycji jest 20,7 m. Prosimy 

o podanie prawidłowej ilości. 

W załączeniu skorygowany przedmiar robót. 

 

10 

Ad przedmiar poz 3.1.1. W kolumnie ilość jest 9,5 m, natomiast w opisie pozycji jest 27 m. Prosimy 

o podanie prawidłowej ilości. 

W załączeniu skorygowany przedmiar robót. 

 

11 

Ad przedmiar poz nr 3.2.1 Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji tej mają być ścianki betonowe 

wylewane na mokro z betonu C 25/30, gdyż jednostką miary jest m3. 

Dopuszcza się zastosowanie zarówno ścianek prefabrykowanych jak i monolitycznych. 

 

12 

Na przekrojach poprzecznych przepustów rys nr 5 są ścianki czołowe prefabrykowane dla 

przepustu pod zjazdem. Brak takich ścianek w przedmiarze, prosimy o korektę przedmiaru. 

W załączeniu skorygowany przedmiar robót. 

 

13 

Ad przedmiar poz nr 2.3.1 - 2.3.3. Na przekrojach poprzecznych rys nr 4 nie ma zaznaczonych 

geotkaniny, georusztu i geokraty. Prosimy o potwierdzenie , iż pozycje te wchodzą w zakres 

zamówienia. 

Potwierdzam, w załączeniu uzupełniający rysunek przekroju konstrukcyjnego. 

 

14 

Ad przedmiar poz nr 2.3.1 - 2.3.3. Prosimy o zamieszczenie brakującej SST 02.04.04 oraz podanie 

szczegółowych parametrów wytrzymałościowych georusztu, geokraty , gramatury geotkaniny itp. 

W załączeniu specyfikacja D. 02.04.04. 

 

 

 

 



 

 

 

15 

Ad przedmiar poz nr 5.2.1 Czy Zamawiający dopuszcza w tej pozycji wykonanie pobocza 

utwardzonego z kruszywa z rozbiórki z poz nr 1.3.1 lub ewentualnie z kruszywa łamanego 0/31,5 – 

nowego? Docelowa grubość kruszywa wynosiłaby wtedy 20 cm. 

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

16 

Gdzie w przedmiarze jest ujęty podkład z betonu C 12/15 pod ścianki przepustu w km 0+590,26? 

W pozycji 3.2.1 uwzględniono również objętość betonu podkładowego. 

 

17 

Uprzejmie proszę o sprecyzowanie paramatrów dla: 

 

-pozycja 2.3.1 geotkaniny seprarującej, 

pozycja 2.3.3 georuszt trójosowy 360Kn czy zamawiający uzna rozwiązanie równoważne w postaci 

siatki dwukierunkowej, 

Ułożenie geokraty komórkowej poz 2.3.3. - proszę o podanie wymaganej powierzchni komórki. 

W załączeniu specyfikacja D. 02.04.04 z podaniem wymaganych parametrów. 

 

Zatwierdzam 

Magdalena Dąbrowska 

Z-ca Wójta  Gminy Inowrocław 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Marcin Rychłowski, 52/ 35 55 829 


