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Zał. Nr 3 do SWZ – wzór Umowy 

U M O W A  NR  .............. 

 

zawarta w dniu ..…….... 2023 r. w Łomży pomiędzy Miastem Łomża, z siedzibą Pl. Stary 

Rynek 14, 18-400 Łomża, NIP: 7182144919, zwanym w treści umowy Zamawiającym 

reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................................... 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Łomża – Elżbiety Parzych, 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  

Spółką działającą pod firmą ……….., z siedzibą w ……….. przy ulicy …….., kod pocztowy 

….., zarejestrowaną  w …… pod numerem KRS: ……, posługującej się nadanym jej 

Numerem Identyfikacji Podatkowej ….. oraz numerem REGON ……., zwaną w dalszej 

treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

………………………… - ……………………………… 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)  

(imię i nazwisko) ……………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

……………. z siedzibą przy ulicy ………….., kod pocztowy ……………., wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod 

numerem PESEL ………, Numerem Identyfikacji Podatkowej …….. oraz numerem REGON 

……, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

w wyniku przeprowadzonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 zm., Dz. U. z 2020 r. poz. 1517, 

Dz. U. z 2022 r. poz.1933, poz. 1812, poz. 2185, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma 

w Łomży”, o następującej treści:  

 

§ 1  

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej na terenie Parku 

Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – BO” Zamawiający zleca, a Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać w formule projektuj i buduj w zakresie „Budowa tężni 

solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Parku Jana 

Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) Opracuje dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę 

wraz z opracowaniem koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

2) Wykona roboty budowlane polegające na budowie tężni solankowej 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z dokumentacją postępowania 

(m.in. SWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, STWiORB),  
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3) wykona dokumentację powykonawczą (inwentaryzację geodezyjną, instrukcję 

eksploatacji i konserwacji tężni oraz wyposażenia (m.in. elementy małej 

architektury, atesty, certyfikaty itp.); 

4) przedstawi umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej 

z wykonywaniem prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z § 4 pkt 1 lit. d; 

5) udzieli gwarancji na roboty budowlane, 

6) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą oraz wyposażenie (w tym mała 

architektura) na warunkach określonych przez producenta. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz ich wymogi jakościowe określa: 

1) Dokumentacja techniczna (Program Funkcjonalno-Użytkowy), z uwzględnieniem 

informacji zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwana dalej SWZ wraz 

z załącznikami, 

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami szczegółowymi. 

4. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty wyjaśnił z Zamawiającym 

wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji technicznej (Programu Funkcjonalno-

Użytkowego) tj. zarówno zakresu robót będących przedmiotem niniejszej Umowy i nie 

wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

5. Strony ustalają, że roboty budowlane będą realizowane w oparciu o harmonogram 

rzeczowo-finansowy, opracowany w uzgodnieniu z Zamawiającym, który jest 

załącznikiem do niniejszej Umowy (jeśli dotyczy). 

 

§ 2 

1. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do: 

1) wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie  

z dokumentacją techniczną postępowania (Programem Funkcjonalno-Użytkowym), 

SWZ i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zwaną dalej STWiOR, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, 

2) usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie Umowy, w okresie umownej 

odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne, 

3) stosowania materiałów i wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie i na każde żądanie Zamawiającego 

okazania, w stosunku do użytych wyrobów, certyfikatów zgodności z Polską Normą 

lub innych dokumentów zgodności. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku 

(najwyższej jakości) o udokumentowanym pochodzeniu.  

4) w przypadku wątpliwości co do jakości materiałów użytych do wbudowania, wykonać 

na żądanie Zamawiającego, badania tych materiałów zgodnie z obowiązującymi 

normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane 

materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań 

i na własny koszt dokona ich wymiany.  

2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Uzgadniania i konsultowania z Zamawiającym dokumentacji projektowej na każdym 

etapie jej opracowania ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań materiałowych 

i proponowanych urządzeń, 

2) Opracowania dokumentacji projektowej, kosztorysowej, technicznej oraz informacji 

BIOZ przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

oraz przekazania ww. Zamawiającemu, 
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3) Uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych 

warunkujących realizacją prac budowlanych (w tym zgłoszenia robót budowlanych 

lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę) i przekazanie obiektu 

do użytkowania i jego eksploatacji, 

4) realizację inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem, 

po dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu 

na budowę, w tym wybudowanie tężni solankowej wraz z dostawą i montażem 

(w części określonej w PFU) urządzeń oraz wyposażenia, 

5) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej 

wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz instrukcją (instrukcjami) eksploatacji 

i konserwacji tężni oraz innych elementów podlegającemu przedmiotowi 

zamówienia, 

6) zapewnienie właściwego oznakowania obiektów, w tym wyposażenie w niezbędne 

instrukcje i tablice informacyjne, 

7) przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania,  

8) prowadzenia dokumentacji budowy,  

9) wskazania projektanta dokumentacji technicznej, który opracuje dokumentację 

projektowo-kosztorysową i złoży pisemne oświadczenie o zgodności wykonanej 

dokumentacji z umową i obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo 

Budowlane i aktami wykonawczymi do niej oraz normami i że zostaje ona wydana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

10) wskazanie kierownika budowy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, 

oraz przed rozpoczęciem robót dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia 

o podjęciu ww. obowiązków wraz z kserokopią uprawnień i zaświadczenia 

o przynależności do samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, 

11) przekazania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy, w tym dot. zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

oraz umożliwienia im przeprowadzenia kontroli w zakresie przekazanych informacji, 

12) wskazania osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy, 

13) wykonywania usługi projektowej, robót budowlanych i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami wiedzy technicznej 

odnoszącymi się do robót budowlanych, wydanymi decyzjami, opiniami 

i uzgodnieniami,  

14) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 

i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji 

postępowania (SWZ i STWiOR),  

15) umożliwienia wstępu na teren budowy osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego,  

16) zorganizowania zaplecza budowy i zabezpieczenia we własnym zakresie 

odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 

17) zgłaszania gotowości do odbioru robót, dostaw i brania udziału w wyznaczonych 

terminach w odbiorach robót,  

18) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub w czasie 

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 
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19) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej 

staranności oraz utrzymywania na terenie prowadzonych robót porządku oraz 

przestrzegania przepisów BHP i ppoż a także uporządkowania przyległego terenu po 

zakończeniu robót, nie później niż w dniu odbioru końcowego, 

20) utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót budowlanych i terenu 

bezpośrednio przyległego do budowy (sprzątania na bieżąco dróg dojazdowych 

do budowy z gruzu itp.),  

21) stosowania się do poleceń Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnych 

z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,  

22) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia 

upływu rękojmi za wady robót budowlanych, 

23) zapewnienia we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi 

i urządzeń celem prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

24) zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 

wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót oraz innych 

czynności w ramach realizacji Umowy,   

25) świadczenia usługi serwisu urządzeń (samodzielnie lub na podstawie zawartych 

umów serwisu) i przeglądów gwarancyjnych, 

26) sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót stanowiących przedmiot 

Umowy - w przypadku żądania Zamawiającego, 

27) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.  

 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba 

trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Sprzątanie terenu 

zanieczyszczonego podczas wykonywania robót budowlanych dokonywane będzie na 

bieżąco. Wykonawca poniesie koszty usunięcia wszystkich szkód powstałych w związku 

z prowadzonymi robotami.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych 

oraz jakość zastosowanych materiałów, jakość dostarczanego wyposażenia. 

3. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urządzeń podziemnych uwidocznionych 

w przekazanej dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

szkody i ich usunięcia.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych, 

dostarczonego wyposażenia oraz jakość zastosowanych do robót materiałów. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją Umowy: 

1) w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej: 

a) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do pełnienia 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w opracowywanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

b)  W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną 

dokumentacją przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
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do opracowania bez dodatkowego wynagrodzenia, obejmujących prawo 

do korzystania i rozporządzania opracowaniem na wszelkich polach eksploatacji 

znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności do:  

- korzystania z opracowania na własny użytek,  

- udostępniania osobom trzecim,  

- utrwalania na wszelkich nośnikach,  

- zwielokrotniania na wszelkich nośnikach,  

- wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  

- wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych (Internet) i publikacji 

opracowanej dokumentacji na stronie internetowej www.lomza.pl/bip,  

- dokonywania zmian w przedmiocie umowy pod warunkiem, iż zmian dokonywać 

będą osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami prawa 

uprawnienia,  

c) Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia do wykonywania praw 

zależnych w stosunku do dzieła będącego przedmiotem umowy,  

d) Wykonawca oświadcza, że w dacie przeniesienia majątkowych praw autorskich 

do dokumentacji będącej przedmiotem umowy przysługiwać mu będą majątkowe 

prawa autorskie (w tym prawa do korzystania i rozporządzania) do dokumentacji. 

W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich Wykonawca 

zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych 

przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek 

odpowiedzialności z tego tytułu,  

e) Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą prawa 

autorskie majątkowe do dokumentacji technicznej na następujących polach 

eksploatacji:  

- w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji projektowej dowolną 

techniką,  

- w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 1 

w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania 

dokumentacji projektowej lub jej elementów w działach wizualnych, 

audiowizualnych lub multimedialnych tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności 

za pośrednictwem sieci Internet,  

f) Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy z wyjątkiem, gdy 

rozwiązanie lub odstąpienie od umowy następuje z przyczyn dotyczących 

Zamawiającego, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe 

na wszystkich znanych i nieznanych w chwili zawierania Umowy polach 

eksploatacji, a w szczególności w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji 

albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

g) Wykonawca z chwilą zakończenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy 

następuje z przyczyn dotyczących Zamawiającego, przeniesie 

na Zamawiającego, obok majątkowych praw autorskich, prawo zezwalania 

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań dokumentacji, 

w tym Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań, 
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przeróbek, adaptacji dokumentacji – w zakresie i na polach eksploatacji 

określonych w umowie.  

h) Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego modyfikacji 

lub zmian w przedmiocie dokumentacji z chwilą rozwiązania lub odstąpienia 

od Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy lub odstąpienie 

od Umowy następuje z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Zamawiający 

ma pełną swobodę w sposobie korzystania z dokumentacji, w szczególności 

Zamawiający jest uprawniony, ale niezobowiązany do rozpowszechniania 

dokumentacji technicznej.  

i) Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem 

wymienionym w lit. f i g, tak w kraju, jak i za granicą, a w szczególności 

Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na 

rzecz osób trzecich, a także na zezwolenie na wykonanie autorskich praw 

zależnych. Prawo, o którym mowa w lit. f i g ma charakter nieograniczony w 

czasie i nieodwołalny, a wynagrodzenie z tytułu jego przeniesienia zawiera się 

w wynagrodzeniu Wykonawcy.  

j) Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich 

egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu przekazane w 

związku z wykonaniem umowy, z chwilą ich odbioru.  

2) w zakresie procedury bezpieczeństwa: 

a) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające 

na terenie budowy,  

b) do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 

własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu,  

c) Wykonawca, jeżeli jest to niezbędne, zobowiązany jest opracować Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego 

i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni 

robocze przed datą rozpoczęcia robót, 

d) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zawrzeć i dostarczyć polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia do kwoty minimum 100 000,00 zł. 

Zamawiający dopuszcza umowę ubezpieczenia ogólną OC, pod warunkiem, że 

przedmiot, forma i technologia prowadzonych robót kontraktowych jest objęta 

ochroną ubezpieczeniową i wynika to z ubezpieczonej działalności wskazanej 

w umowie ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

zawartej umowy ubezpieczenia (polisy) wraz z udokumentowanymi 

płatnościami składki/rat składki, o ile terminy płatności były wymagalne, 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób 

trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody 

powstałe przy usuwaniu tych wad. 

3) w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowiązków 

Wykonawcy należy w szczególności:  
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a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na w/w terenie oraz utrzymanie 

go w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa tych osób,  

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy, 

prac przez osoby nieuprawnione,  

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

d) zapewnienie służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostępu do 

terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty związane z umową będą 

realizowane, 

e) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ład i porządek na budowie. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac od 

momentu przejęcia placu budowy do czasu odbioru końcowego, 

f) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury 

technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i 

odbiorami.  

g) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego umożliwi bezwarunkowe 

wprowadzenie na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez 

Zamawiającego celem wykonania robót nie ujętych w przedmiocie Umowy, których 

konieczność wykonania nastąpiła po dacie przekazania placu budowy, 

4) w zakresie obsługi geodezyjnej:  

a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy 

dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych,  

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych, 

wysokościowych i granicznych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,  

5) w zakresie zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich:  

a) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony 

dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy, prac przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego 

dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 

sprzętu na teren budowy i z terenu budowy,  

b) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 

naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 

pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych lub obiektów 

inżynierskich,  

c) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest utrzymać czystość 

wyjazdu z placu budowy oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg 

dojazdowych; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami osób trzecich, jakie mogą powstawać wskutek lub w związku 

z zakłóceniami powstającymi z tytułu realizacji inwestycji; w przypadku uchylania się 

Wykonawcy od utrzymywania czystości na drogach dojazdowych i placu 

budowy Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności innej jednostce 

na koszt Wykonawcy,  

d) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich, dokona wszelkich 

niezbędnych napraw własności tych osób (terenu, dojazdów, nieruchomości, rzeczy, 
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ogrodzeń), które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia; z tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia,  

6) w zakresie ochrony środowiska: 

a) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 

wad jest zobowiązany podjąć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne 

działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu 

budowy, 

b) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy, z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 

ze. zm. – „ustawa  o odpadach”).  

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:  

a) jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot 

o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość, o takim fakcie 

należy powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, właściwe organy 

oraz Zamawiającego,  

b) jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji 

robót, prac Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu 

ich zatwierdzenia przez Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia terminu 

wykonania robót,  

c) Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe 

oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź 

też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, 

stanowią własność Skarbu Państwa,  

8) w zakresie zawiadamiania o szczególnych zdarzeniach:  

a) jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, 

nie przewidziane dokumentacją postępowania, jest on zobowiązany 

do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

b) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych 

z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na termin zakończenia 

robót,  

9) w zakresie naprawy uszkodzeń: 

a) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem, zniszczeniem 

lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania 

robót, do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych 

przez Zamawiającego do użytkowania,  

b) uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w tym okresie, Wykonawca jest 

zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót 

i materiałów z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami 

i obowiązującymi przepisami prawa, 

10) w zakresie usuwania nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót:  

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 

robót budowlanych, lub innych niezgodnie z Umową lub ujawnienia, powstałych 

z przyczyn obciążających Wykonawcę, wad w robotach budowlanych lub robót 

związanych z montażem wyposażenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości 
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lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca,  

b) jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 

Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy,  

c) jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót 

Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, 

gdy to Zamawiający zleci próby, badania, odkrycia, ekspertyzy, a te potwierdzą 

wadliwość robót, Wykonawca zwróci koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone 

nieprawidłowości, 

d) jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyżej, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

11) w zakresie w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliw 

alternatywnych 

a) wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma obowiązek zapewnienia od dnia 

1 stycznia 2022 r udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym, w wymiarze określonym w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1083 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie 

ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2269) z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych zmian tego 

przepisu. 

b) w razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 10 lit. a 

i wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę 

Zamawiającego z tego wynikającą. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania bezpłatnych przeglądów/kontroli 

i serwisu tężni solankowej oraz innych elementów wyposażenia przedmiotowej inwestycji 

przez cały okres rękojmi za wady zrealizowanych usług i robót budowlanych objętych 

niniejszą umową, o których mowa w § 1.  

2. W ramach bezpłatnych przeglądów/kontroli i serwisu Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) kontroli funkcjonalnej tężni solankowej obejmującej czynności obsługowo – 

konserwacyjne i ewentualne naprawy urządzeń. Kontrola funkcjonalna urządzeń powinna 

być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta urządzeń i ma ona 

za zadanie sprawdzić funkcjonowanie i stabilność urządzeń, szczególnie zaś jego zużycie.  

2) kontroli podstawowej obejmującej czynności obsługowo – konserwacyjne i ewentualne 

naprawy urządzeń. Kontrola winna być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane. Dodatkowo ma ona ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, ślady 

rozkładu korozji, stan urządzeń/wyposażenia (m.in. tężni solankowej, elementów małej 

architektury), a także zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych 

doraźnych napraw wykonanych miedzy poszczególnymi przeglądami, dodanych lub 

wymienionych części składowych urządzeń. Podczas tej kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na elementy o konstrukcji niewymagającej obsługi przez cały okres ich eksploatacji. 
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Czynności serwisowe (obsługowo – konserwacyjne), naprawy, a także przeglądy/kontrole 

winny być przeprowadzane ściśle według instrukcji producenta urządzeń przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca wykonanie przeglądu/kontroli czy 

przeprowadzenie czynności serwisowych obsługowo – konserwacyjnych i napraw 

potwierdzi stosownym protokołem, który niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu po 

wykonaniu przeglądu/kontroli, konserwacji czy naprawy.  

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającą wiedzą i doświadczeniem, 

potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

zdolnościami finansowymi oraz ekonomicznymi, w zakresie niezbędnym 

do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji 

Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający 

zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na podstawie Umowy o pracę osoby 

wykonujące wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - czynności związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót tj. pracowników fizycznych. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu określonego  w ust. 2, w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego 

wymogu i dokonywania ich oceny,   

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

tego wymogu,   

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia robót 

i na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

Umowy o pracę osób skierowanych do wykonywania robót jako pracownicy fizyczni 

tj.:  

a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

Umowy o pracę osób wykonujących czynności, jako pracownicy fizyczni. 

Oświadczenie to musi zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że czynności związane bezpośrednio z wykonywaniem robót (czyli tzw. 

pracowników fizycznych) wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

Umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.   

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 4 niniejszego 

paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących czynności jako 

pracownicy fizyczni na podstawie Umowy o pracę.  

6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

możliwe jest zastąpienie w/w osoby lub osób innymi osobami lub osobą 

pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania.  
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7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę (podejrzenia zastąpienia Umowy o pracę z osobami 

wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeks pracy, umową 

cywilnoprawną) Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

8. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na zasoby którego powoływał 

się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, udostępni mu je w zakresie w jakim były 

deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy, na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. W przypadku zaprzestania udostępnienia w/w zasobów 

przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany 

do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec którego nie zachodzą 

przesłanki wykluczenia, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły 

podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.   

9. Wykonawca oświadcza, że przewidział w swojej cenie ryczałtowej wszystkie 

elementy i rodzaje robót, czynności, materiały i urządzenia, zarówno co do ich ilości 

jak i ich rodzaju, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, które były możliwe 

na podstawie dokumentacji postępowania oraz wiedzy i doświadczenia.  

 

§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawców z przedłożonych 

Zamawiającemu umów nie może przewyższać wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego 

niniejszą umową. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku. 

5. Zamawiający może w terminie 14 dni od daty doręczenia projektu Umowy 

o podwykonawstwo zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 

gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
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6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy uważa 

się za akceptację projektu Umowy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia Umowy o podwykonawstwo zgłasza 

pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy 

jej postanowienia są sprzeczne z ustawą Pzp, umową pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą lub  SWZ. 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w ust. 8, pisemnego 

sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację 

Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  na roboty 

budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. 

12. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia określony w Umowie, o której mowa 

w ust. 10 jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 

go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

13. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany 

Umowy o podwykonawstwo.  

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 14 ust. 9, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność 

za roboty, które wykonywać będzie przy pomocy Podwykonawców. 

16. W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawców zastosowanie mają 

przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy ust. 1-12 

niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 

§ 8 

1. Termin rozpoczęcia: 

a) prac projektowych – niezwłocznie od dnia podpisania Umowy 

b) robót budowlanych – po przekazaniu placu budowy, które nastąpi w ciągu 14 dni od daty 
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uzyskania prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień 30.11.2023 r. przy 

czym:  

a) przekazanie koncepcji projektowej do 3 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia 

………..2023 r. 

b) przekazanie całości dokumentacji będącej przedmiotem umowy, w tym dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, uzgodnień i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych lub 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 3 miesięcy od daty 

podpisania Umowy, tj. do dnia: ………………… (data dzienna wynikająca z terminu 

podpisania umowy).  

c) zakończenie robót budowlanych – do dnia 30.11.2023 r. przez termin ten rozumie się 

datę zgłoszenia gotowości do odbioru, potwierdzoną przez Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego;  

d) sprawowanie nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 

przystąpienia do eksploatacji.  

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec skróceniu w przypadku jego 

wykonania przed terminem lub przedłużeniu w przypadkach, określonych w § 9 ust. 1 

Umowy.  

2. Za datę faktycznego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego 

z niniejszej Umowy, uznaje się datę wpływu do Zamawiającego wniosku o dokonanie 

odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 5 Umowy. 

3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu Umowy, będzie protokół odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 13 ust. 7 Umowy. 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, możliwość dokonania istotnych zmian w Umowie, polegających na: 

1) dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji postępowania w przypadku: 

 konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność 

ich wykonania wynika z wad dokumentacji, 

 konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane 

w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, 

 zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie 

w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 

okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych 

robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 

zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 20 % zakresu rzeczowego lub 

finansowego przedmiotu zamówienia.  

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do 

zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 10 
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Umowy.  

c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 

przewidzianych w dokumentacji postępowania, jeżeli w wyniku rozwoju 

technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 

zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

 podwyższą jakość wykonanych robót,  

 zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,  

 pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 

 pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 

przewidzianych w dokumentacji postępowania w przypadku niedostępności 

odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania 

produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania, co utrudnia 

możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje 

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej 

staranności, nie mógł temu zapobiec.  

e) dopuszczalna jest zmiana rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu 

na zmiany obowiązującego prawa, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

2) dopuszczalne zmiany odnoszące się do postanowień Umowy dotyczących odbiorów: 

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, 

odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się 

konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania 

poszczególnych robót 

3) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy (zakończenia robót 

określonego w § 8 ust. 2) o okres trwania przyczyny z powodu której niemożliwe 

będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia tj. o czas, w jakim niżej wskazane 

okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest 

uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy, w szczególności 

w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym 

przede wszystkim gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 

budowy (lub udostępnienia terenu prac), konieczności zmian dokumentacji 

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 

na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

b) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,  

c) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających 

z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 

terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę, 

d) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

e) brak możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczeniem do ich 
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wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 

g) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, 

o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 

Umowy,  

h) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej 

ustalonym,  

i) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy 

w dotychczas ustalonym terminie. 

4) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegająca 

na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych 

etapów lub robót lub zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych 

etapach, w przypadku:  

a) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów 

lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas 

ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, 

b) zmianie harmonogramu z uwagi na wystąpienie konieczności realizacji 

przedmiotu Umowy poprzez przesunięcia w czasie uszczegółowienie, 

spowodowane obiektywnymi czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, 

uniemożliwiającymi realizację przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

Wykonawcę ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu. 

c) innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy. 

W takim przypadku dopuszczalny jest również podział etapu na mniejsze części. 

5) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegająca 

na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie, jeżeli 

zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez 

Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania 

wdanym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku 

dopuszczalny jest również podział etapu na mniejsze etapy. 

6) dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych 

nieprzewidzianych w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne 

na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót 

przewidzianych w Umowie, 

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich 

realizacji, 

c) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których 

mowa w § 9 Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. 

W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim 

zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

7) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności 

na rzecz Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

2. Wykonawca i Zamawiający są uprawnieni do żądania zmiany Umowy.  

3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy na podstawie § 9 ust. 1 



16 
 

lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie lub ustawie 

Prawo zamówień publicznych, zobowiązana jest do przedłożenia drugiej Stronie 

uzasadnionego i pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany i udokumentowaniem zaistnienia 

którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania zmiany Umowy, 

zobowiązany jest do przekazania wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego. 

5. Strona wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 3 powinna przekazać niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym dowiedziała się, 

lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w § 9 ust 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji 

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 10 ust. 1, i informacji 

uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia (sporządzenia) bieżącej dokumentacji 

koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy 

lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego 

jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, 

o której mowa w § 9 ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w § 9 ust. 6 i przedłożenia na żądanie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 3 

wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się 

do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót 

i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku 

odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio 

o braku akceptacji zmiany. 

12. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod 

rygorem nieważności. 

13. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 

zmiany:  

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych,  

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

e) Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

14. Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, 

na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jego zobowiązania. 
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15. Zmiana wynagrodzenia, nastąpi na podstawie propozycji rozliczenia przygotowanej 

w oparciu o przedłożony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady określone w § 10 ust. 

1, uzupełnione o informacje uzasadniające żądanie zmiany Umowy, stosowanie 

do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

§ 9a 

1. W związku z realizacją postanowień art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiają, 

że w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją umowy, 

waloryzacja wynagrodzenia umownego następować będzie na wniosek którejkolwiek 

ze Stron, (dotyczy umów zawartych na okres powyżej 6 miesiecy) na następujących 

zasadach: 

1) wynagrodzenie brutto Wykonawcy ustalone w umowie będzie waloryzowane 

po upływie każdych następujących po sobie 6 miesięcy realizacji umowy, 

począwszy od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, że spełnione zostaną 

wymogi określone w poniższych pkt 2-4, 

2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w danym półroczu roku nastąpi, jeżeli 

zmiana cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją umowy, w tym 

półroczu, będzie wyższa o co najmniej 15 % od wysokości tychże cen lub 

kosztów w poprzednim półroczu, ustalonych na podstawie Wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu półrocznym, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanego dalej: GUS) w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zmiana wynagrodzenia 

może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu, 

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała od pierwszego dnia 

następującego po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, pod warunkiem 

przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych dowodów, w jaki sposób 

zmiana cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją umowy, wpływa na 

warunki realizacji umowy, w szczególności na cenę wykonania roboty 

budowlanej, 

4) wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie równa ½ wzrostowi 

Wskaźnika, wskazanego w pkt 2, będzie odnosić się wyłącznie do wykazanych, 

udokumentowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego cen materiałów lub kosztów, z wyłączeniem kosztów pracy, tj. 

związanych ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2207) i będzie dokonywana: 

a) w przypadku pierwszej waloryzacji – od wartości wynagrodzenia, 

określonego w umowie, 

b) w przypadku każdej kolejnej waloryzacji – od wartości wynagrodzenia, 

ustalonego w wyniku poprzedniej waloryzacji,  

5) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

przeprowadzona na podstawie zapisów niniejszego ustępu nie może 

przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na 

dzień zawarcia umowy.  

2. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących 
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podstawę do dokonania takiej zmiany i udokumentowaniem zaistnienia którejkolwiek 

z przesłanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu (w przypadku wnioskowania 

o zmianę wynagrodzenia przedstawienia dokładnej kalkulacji wpływu zmian na 

wysokość wynagrodzenia). 

 

§ 10 

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - 

c) zostanie ustalona w następujący sposób: 

1) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie 

ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę przed 

podpisaniem umowy, 

2) jeżeli zmiany o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - c) uwzględniają roboty, nie 

odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie 

nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez 

interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą 

i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,  

3) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 

pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu, w szczególności gdy rodzaje robót lub materiałów 

nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości 

wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie 

kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie 

z poniższymi zasadami:  

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem 

zysku nie wyższego niż poziom przyjęty w kosztorysie ofertowym lub gdy wartości 

tej nie określono w tym kosztorysie nie wyższego niż 2%, 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi 

robót lub zmienianych materiałów,  

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające 

z ogólnie dostępnych cenników.  

2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót. 

3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust.1, Zamawiający 

wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w § 10 ust.1 lub może wnieść 

zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca 

powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez 

Zamawiającego.  

4. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać 

niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów 

z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 

1 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą 

Strony w równych częściach. 

 

§ 11 

1. Zamawiający w okresie realizacji Umowy jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorów nadzoru 
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inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. Narady odbywać się będą w siedzibie 

Zamawiającego lub na terenie budowy. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu 

prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót, prac lub zagrożenia terminowego 

wykonania Umowy.  

3. Narady będą prowadzone i protokołowane przez wyznaczonego przedstawiciela 

Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczane wszystkim osobom zaproszonym 

na naradę. 

4. Udział w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego jest obowiązkowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że funkcję Inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić będą 

osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakości robót, do odbiorów robót 

wykonanych zgodnie z dokumentacją postępowania, w tym STWiOR, pełni funkcje 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.  

 

§ 12 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z warunkami 

postępowania o udzielenie zamówienia określonymi w SWZ za wykonane roboty będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie, zgodnej ze złożoną ofertą, tj. .................................. 

zł brutto (słownie złotych: ....................................................................), zawierające  

podatek VAT …. % w kwocie ................. zł.  Kwota netto wynagrodzenia  wynosi 

………………. zł. 

2. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia ze względu na zmianę stawki podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, a w szczególności te określone w rozdziale XVI specyfikacji.  

4. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie 

przygotowywania oferty zapoznał się z dokumentacją projektową (m.in. Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym), dokumentacją postępowania (SWZ i STWiOR), terenem 

i obiektem budowy i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem 

przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawcy nie przysługuje dopłata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytułu realizacji 

robót określonych umową, poza przypadkami określonymi w § 9. 

 

§ 13 

1. Odbioru dokumentacji kosztorysowo – wykonawczej dokona Zamawiający 

po sprawdzeniu i stwierdzeniu, że została wykonana zgodnie z umową w terminie 14 

dni roboczych od daty jej otrzymania. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od daty telefonicznego powiadomienia 

właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Odbioru końcowego robót i dostaw dokonują przedstawiciele Zamawiającego. 

4. Odbioru zakończonych robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego – w terminie 7 

dni od daty zgłoszenia do odbioru.  
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5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będą wszystkie roboty 

budowlane składające się na przedmiot zamówienia.   

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu Umowy do odbioru 

końcowego po uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego zakończenia robót (np. oświadczeniem itp.) Do zgłoszenia Wykonawca 

załączy komplet dokumentów odbiorowych (atestów, certyfikatów, inwentaryzacji 

powykonawczej geodezyjnej w wersji roboczej, badań i przeprowadzonych prób oraz 

projektu gwarancji).  

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 7 dniu 

od dnia otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, i przedłożeniu 

przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych (atestów, certyfikatów oraz 

projektu gwarancji) zawiadamiając o tym Wykonawcę. Kompletność dokumentacji 

odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór należy zakończyć 

najpóźniej siódmego dnia od daty jego rozpoczęcia. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

10. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór przed upływem terminu gwarancji i rękojmi 

celem protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad. 

11. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie gwarancji i rękojmi 

rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt 2. 

 

§ 14 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace projektowe oraz wykonane i potwierdzone 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego roboty realizowana będzie w okresach 

miesięcznych – na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych robót 

stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy zrealizowanego przedmiotu umowy (zakres 

robót) w danym okresie (miesiącu) – do kwoty o łącznej wartości ……………… zł brutto 

(tj. 70% wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 1 umowy). 

Przy czym pozostałe 30% wartości  wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 1 umowy 

tj. kwota o wartości …………….. zł brutto zostanie wypłacona po dokonaniu odbioru 

końcowego – na podstawie protokołu odbioru końcowego robót potwierdzającego 

wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie "Protokół odbioru robót” podpisany 

przez przedstawicieli umawiających się stron, z zastrzeżeniem postanowień zawartych 

w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

3. Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia 

faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym uregulowanie należności 

dla wszystkich zgłoszonych Podwykonawców robót – ich oświadczeń, że otrzymali 

wynagrodzenie za wykonane roboty za poprzedni okres rozliczeniowy.  

4. Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy: 

1) Dla czynnych podatników  VAT: 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy 
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nr ………………..…………………..……………………. z otwartym rachunkiem VAT, 

należącym i będącym własnością Wykonawcy i wskazanym na fakturze. 

2) Dla pozostałych Wykonawców:  

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy 

nr ………………..…………………..……………… należącym i będącym własnością 

Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku. 

5. W przypadku dokonywania zapłaty przez Miasto Łomża na rachunek strony będącej 

podatnikiem VAT – Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek 

bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie do celów rozliczeń 

z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz że rachunek ten 

znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (biała lista podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze 

zm.). 

6. Fakturę Wykonawca wystawi: 

Nabywca faktury: Miasto Łomża 

Pl. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

NIP: 7182144919 

Odbiorca faktury: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. 

7. Ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę VAT - wystawioną w ciągu 10 dni 

po ich odbiorze na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.  

8. Faktura końcowa płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu oświadczeń od 

wszystkich zgłoszonych Podwykonawców, że otrzymali całość należnego 

wynagrodzenia wynikającego z Umowy podwykonawczej z podaniem kwot i tytułów 

uregulowanych należności. Płatność należności z tej faktury zostanie dokonana 

w terminie do 30 dni od jej złożenia. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia  

doręczenia informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo. 
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13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy.  

15. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT bez 

drugostronnego potwierdzenia. 

17. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 

.............................................. 

18. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz innego 

podmiotu lub osoby. 

 

§ 15 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

zrealizowanych robót budowlanych objętych niniejszą umową (przedmiotu Umowy) 

przez okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ……… 

miesięcy. 

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym.  

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji 

i wyposażenia, od których wykonania uzależnia udzielenie w świetle Umowy gwarancji 

jakości zobowiązując się do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas 

przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokołach przeglądów 

gwarancyjnych, a także do usuwania wad zgłoszonych pomiędzy przeglądami 

gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgłoszenia wad.  

3. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru 

końcowego. Dokument gwarancyjny nie może przewidywać żadnych dodatkowych 

zobowiązań pieniężnych dla Zamawiającego jak np. okresowe płatne przeglądy, 

Umowy serwisowe oraz inne zastrzeżenia, od których zależna miałaby być ważność 

lub okres udzielanej gwarancji. W przypadku, gdy dla zachowania wyżej określonego 

okresu gwarancji wymagane będą przeglądy, prace serwisowe lub inne niezbędne 

czynności Wykonawca przeprowadzi je w okresach tego wymagających w ramach 

przedmiotowej Umowy i wynagrodzenia określonego w § 12 Umowy.  
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 

w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.  

5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego, będą wykonywane przeglądy gwarancyjne na okoliczność czego 

sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego, a w przypadku zgłoszenia 

wad pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi sporządzony zostanie protokół zgłoszenia 

wady.  

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym.  

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie rękojmi rozpoczyna 

swój bieg terminu na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 

mowa w §16 ust. 2 pkt 2 Umowy. 

 

§ 16 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł na rzecz 

Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości ................................... zł (słownie: 

……………………............................ ................................................................................ 

), tj. 5 % wysokości wynagrodzenia brutto w formie ....................................................  

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 

1 niniejszego paragrafu,  w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia 

roszczeń Zamawiającego, zostanie dokonany w sposób następujący: 

1) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota  ………… zł, zostanie 

zwolnione przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) zwrot (zwolnienie) pozostałej – 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia, 

tj. kwota ………… zł, dokonane będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady i gwarancji zrealizowanych robót budowlanych. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej 

niż pieniężna, to w razie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w terminie 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w formie innej 

niż pieniężna, która wymaga informowania gwaranta o zmianach Umowy bądź 

informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, 

to Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy 

przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez gwaranta i jego akceptację wprowadzonych 

zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. 

§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni 

od zaistnienia n/w przypadków: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystąpił 

do odbioru terenu budowy w terminach określonych w Umowie. 
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2) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, 

że niemożliwe będzie terminowe zakończenie robót, 

3) Wykonawca skierował do kierowania budową i robotami budowlanymi osoby 

nie posiadające wymaganych prawem uprawnień lub dokonał zmiany tych osób 

bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,  

4) wystąpią okoliczności wskazane w § 7 ust. 14 Umowy,  

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego Wykonawca 

w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne, realizując roboty przewidziane 

niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją postępowania w tym, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, wskazaniami Zamawiającego, 

zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego lub niniejszą umową. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części Umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub wskazaniami 

Zamawiającego. 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części, 

7) nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenia działalności firmy 

Wykonawcy, 

8) nastąpiło wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

9) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego przypadku niezatrudnienia 

na umowę o pracę, w rozumieniu Kodeksu pracy, 100% pracowników 

zaangażowanych bezpośrednio w realizację przedmiotu zamówienia przez cały 

okres realizacji Umowy.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie 

na część zobowiązania wykonanych i odebranych robót.  

§ 18 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy 

zwłoka Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, przekracza 14 dni. 

§ 19 

Odstąpienie od Umowy w okolicznościach o których mowa w § 17 i § 18 Umowy wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku odstąpienia od Umowy 

na podstawie § 17 ust. 1 Umowy Zamawiający zachowuje zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy wniesione przez Wykonawcę w całości. 

§ 20 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek:  

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu 

ochronę życia i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 
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uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 

do Zamawiającego, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót, przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.  

4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich 

nabycia. 

5. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane i zrealizowane 

dostawy do dnia odstąpienia, które ustalone zostanie według cen/czynników 

cenotwórczych wynikających z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do 

niniejszej Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych 

oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od Umowy. 

 

§ 21 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich 

dostarczenia, o którym mowa w § 12 ust. 1,  

2) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy (robót budowlanych) 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu wskazanego w § 8 ust. 2 lit. c) 

do dnia zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego,  

3) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi bądź gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, 

wskazanego  w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony 

od upływu obustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wad, 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – 10 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom  1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty 

do dnia zapłaty,  
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6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 000,00 zł 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną 

kopię Umowy lub jej zmiany,  

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty 

we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00 zł,  

9) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust 1 Umowy; 

Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych, 

10) za zawinione przez Wykonawcę niedochowanie w ustalonym okresie 

rozliczeniowym zakresów rzeczowych lub finansowych wynikłych z ustalonego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 1 % wynagrodzenia netto 

o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, 

11) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę osób określonych 

w § 6 ust. 4 Umowy –  w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

12) za wykonywanie czynności określonych w § 6 ust. 2 Umowy przez osobę nie 

zatrudnioną na podstawie Umowy o pracę – w wysokości  500,00 zł  za każdy 

przypadek, 

13) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę polis ubezpieczeniowych wskazanych 

w Umowie, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od terminu wskazanego 

w § 4 pkt 2 lit d Umowy, 

14) za prowadzenie robót niezgodnie z warunkami umowy – 5% wynagrodzenia brutto,  

15) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za każdy dzień 

przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robót.  

16) za nieprzeprowadzenie lub niewłaściwe przeprowadzenie serwisu wskazanego 

w § 7 umowy – w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy 

wskazany przez Zamawiającego przypadek.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

zastrzeżoną wysokość kar. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo do łącznego naliczenia kar umownych. 

5. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 

niniejszej umowy. 

§ 22 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

1) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji  w stosunku do terminu określonego w § 8 

Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki, 
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2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust 1 Umowy; Kara nie 

przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 

456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 23 

1. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty.  

2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót, dostaw lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających 

z Umowy.  

 

§ 24 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 25 

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 

dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie pisemnie w szczególności 

poprzez zapisy w protokołach z narad, drogą mailową oraz w drodze korespondencji 

doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

 

§ 26 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 27 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych 

w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 

obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 

1) Umowa, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

3) oferta Wykonawcy. 

§ 28 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, strony rozważą możliwość jego rozwiązania 

w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z Regulaminem tego Sądu. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy 

lub pozostającego w związku z umową, strony rozważą możliwość jego rozwiązania 

w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z Regulaminem tego Sądu. 

3. Do rozstrzygania sporów sądowych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo do siedziby Zamawiającego.  
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§ 29 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1. SWZ –  zał. Nr 1  

2. Program Funkcjonalno-Użytkowy – zał. nr 2  

3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami szczegółowymi – zał. Nr 3 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (jeśli dotyczy) – zał. Nr 4 

5. Wzór karty gwarancyjnej – zał. nr 5 

 


