

Sandomierz: 06.09.2024

Oznaczenie sprawy: (SZKOŁA) INWEST. BUD. TERMO. Tryb. podst. 2/2024

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 PZP.

Bez prowadzenia negocjacji.

Postępowanie pod nazwą:

INWESTYCJA BUDOWLANA: Termomodernizacja budynku szkoły ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie.

Roboty budowlane, inwestycyjne na rok 2024.

Oznaczenie sprawy: (SZKOŁA) INWEST. BUD. TERMO. Tryb. podst. 2/2024

Zgodnie z Art. 284.2 Ustawy PZP, z dnia: 11 września 2019r (tekst aktualny obowiązujący)

i

Pkt. VIII, ust. 9 SWZ, z dnia: 29.08.2024r: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej,

przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami,

oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Wyjaśnienia zapytania zadanego przez stronę postępowania

(Wykonawcy zainteresowanego złożeniem oferty).

ZSCKR w Sandomierzu, reprezentowany w sprawach technicznych dotyczących w/w postępowania przez kierownika adm.-gosp. Krzysztof Sieja, w odpowiedzi na zapytanie udziela wyjaśnień dotyczących treści zapytań:

Pytanie 1:

„Wnoszę o obniżenie wysokości kar umownych, o których mowa w §11 ust. 1 projektu umowy i ustalenie ich poziomu z 0,5% na 0,01 % - wynagrodzenia umownego brutto. Proszę również o określenie kar umownych za zwłokę, nie zaś opóźnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: NIE

Zamawiający nie zmienia warunków w tym zakresie (odnośnie wielkości kar umownych) i potwierdza pierwotne zapisy (w załączniku projektowanego postanowienia umowy) SWZ

(Dodatkowo ze względu na konieczność wydatkowania przyznanych celowych środków inwestycyjnych na wykonanie w/w zadania Zamawiający jest zmuszony wykonać powyższe roboty do końca rozliczenia roku 2024, w związku z powyższym nie wyraża zgody na zmianę pierwotnie ustalonej wielkości kar umownych)

Zamawiający modyfikuje postanowienia umowy.

W §11 ust. 1 projektu umowy, Zał. nr 9 do SWZ wyraz opóźnienie zastępuje wyrazem zwłoka.

UWAGA:

W przypadku, gdy odpowiedzi są twierdzące (TAK) modyfikują zapisy SWZ.