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 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

tel. +48 12 663 39 42; 

e-mail: www.uj.edu.pl 

www.przetargi.uj.edu.pl  

Kraków, dnia 19.07.2022 r. 
 
 
Do wszystkich Wykonawców 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  275 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.), którego przedmiotem jest Wykonanie sieci oraz centrum BMS wraz z dostosowaniem 
pomieszczenia dla potrzeb Centralnego BMS dla II Kampusu UJ. 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania 
dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami. 

 
1/ Pytanie:  
Czy, w związku z sytuacją z Covid-19 i zakłóceniami w łańcuchach dostaw, będzie możliwe wydłużenie 
czasu realizacji zadania z 25 do 35 tygodni?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji zadania z 25 do 35 tygodni. 

 
2/ Pytanie:  
Zamawiający w niniejszym postępowaniu określił wymagania dotyczące dowodów określających czy 
roboty zamieszczone w "Wykazie robót budowlanych" zostały wykonane należycie w oparciu o 
nieaktualne Rozporządzenie z 2017 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od wykonawcy, tj. wymagając aby dowody potwierdzały w szczególności czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Tymczasem w 
aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych (Dz.U. z 30 
grudnia 2020 poz. 2415) w par. 9 ust. 1 pkt 1 postanowiono, że dowody mają jedynie określać, "czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie". Czy w zaistniałej sytuacji Zamawiający może 
skorygować zapisy Rozdziału VI ust. 4.2 oraz Rozdziału VIII ust. 4.1.d i doprowadzić je do zgodności z 
aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem?  
Odpowiedź:  
Zamawiający koryguje zapisy Rozdziału VI ust. 4.2 oraz Rozdziału VIII ust. 4.1.d, które otrzymują 
brzmienie: 
Rozdział VI ust. 4.2 - „posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej dwa zamówienia (dwa odrębne 
kontrakty) na roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane  (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2351) obejmujące swoim zakresem wykonanie sieci BMS, o wartości każdej z nich 
nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych), a roboty te zostały 
wykonane należycie.” 
Rozdział VIII ust. 4.1.d - „dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót 
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budowlanych” zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty” 

 
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść następujących zapisów wzoru umowy: 
 

- § 10 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
5. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:  

a) dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze wersji papierowej oraz w formie elektronicznej 
po jednym egzemplarzu w formacie .doc, .pdf oraz .dwg), 

b) świadectwa jakości, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób  
i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi, 
eksploatacji, konserwacji, bądź inne dokumenty dotyczące użytkowania zamontowanych 
urządzeń i wyposażenia. 

- § 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy może być płatne w częściach - na podstawie 3 

faktur częściowych (po zakończeniu i odebraniu elementów o łącznej wartości nieprzekraczającej 
odpowiednio 25%, 50%, 75%) i faktury końcowej, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 
30 dni od daty doręczenia faktury wystawionej po wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia, 
wraz z protokołem odbioru części prac wykonanych w całości (100%), jednak nie wcześniej niż po 
przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 6 
zdanie 1, o ile przewidziano udział podwykonawców przy realizacji umowy. 

- § 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy do czasu upływu okresu rękojmi i gwarancji, nie 

wcześniej niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia powzięcia wiadomości o tym, że: 
a) Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez 

okres co najmniej 3 miesięcy, 
b) została podjęta likwidacja Wykonawcy, 
c) wystąpiło u Wykonawcy znaczne zadłużenie, w szczególności skierowanie przeciwko 

Wykonawcy zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej wartości 
przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), 

d) Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go 
realizował przez okres 30 dni, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

e) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub w 
przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili 
otrzymania decyzji o ich podjęciu od Zamawiającego,  

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia 
Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu na 
piśmie przez Zamawiającego terminie, 

g) Wykonawca spowodował zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
realizacji powyżej 1 miesiąca, 

h) zaistniały okoliczności wskazane w § 8 ust. 9, chyba, że powierzenie tych czynności i prac było 
konieczne z powodu niedających się przewidzieć okoliczności, w szczególności z powodu 
wystąpienia siły wyższej, 

i) zaistniały okoliczności wskazane w § 10 ust. 6 umowy, 
j) zostały dokonane przez Zamawiającego, co najmniej trzy bezpośrednie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy - w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 

- § 16 ust. 2 lit. d otrzymuje następujące brzmienie: 
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d. zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi  
w wysokości 500 zł za każdą wadę lub usterkę za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 
(dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 13 ust. 2 albo § 14 ust.  7 umowy, 

 
Zamawiający zawiadamia, iż zmienia również terminy składania i otwarcia. 
Nowy termin składania ofert 26.07.2022 r. godz. 09:00 
Nowy termin otwarcia ofert 26.07.2022 r. godz. 10:00 
Nowy termin związania ofertą 24.08.2022 r.(włącznie) 
 
Zamawiający informuje, iż powyższe pytania, odpowiedzi i modyfikacje SWZ stanowią jej integralną 
część. 
 

 
 

Z poważaniem, 
 

Piotr Molczyk 
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