-projekt-

UmowaNr............... /2022

zawarta w dniu ......... 2022 roku w Malechowie. pomiedzy Gming Malechowo,
z siedzibg w Malechowie 22A, 76-142 Malechowo, reprezentowang przez:

Radostawa Nowakowskiego -Wéjta Gminy

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym a

prowadzgcym/g dziatalno$¢ gospodarczg / dziatajgcym/g w imieniu ... , Z
siedzibg W .....ooeiiiiii s PIZY e SN :
REGON: .................. zwanym/g w dalszej czesci umowy Wykonawcga, wytonionym w

wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdézn. zm./ w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1 pod nazwg zadania ,,Przebudowa pomieszczen w Szkole Podstawowej w Lejkowie”

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy wykonanie robét budowlanych, zgodnie z decyzjg
pozwolenie na budowe numer 342/2020 oraz przekazang dokumentacjg techniczno-
budowlang.

2. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziata¢ przy wykonywaniu niniejszej
umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym, projektem przebudowy instalacji elektrycznej, projektami branzowymi oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

- oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym,

- Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (SWZ) wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do SWZ,
- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

- projekt budowlany w zakresie przedmiotu zamdwienia,

5. Dla celéw interpretacji zapisow niniejszej umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Wyjasnienia Zamawiajgcego do SWZ wraz z SWZ,

c) Projekt budowlany (wycigg) w zakresie przedmiotu zamdwienia,



d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
e) Oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym.

§2

Terminy

Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco (catos¢ zadania):
- rozpoczecie: 24 czerwca 2022 r
- zakonczenie: nie pozniej niz 53 dni,

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Ustala sie wynagrodzenie dla Wykonawcy za caty przedmiot zamodwienia na kwote

..................... zt (stownie: ................ 1 ....../100 ztotych), powiekszone o podatek VAT,
ktory w dniu podpisania umowy wynosi ........ %, co daje kwote brutto ............... zt
(stownie: ......... [P /100 ztotych).

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w Kkosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamowienia, z zastrzezeniem §13.
. Wynagrodzenie kosztorysowe wynikajgce z kosztorysu ofertowego odpowiada zakresowi
robot, przy czym zaréwno zakres robaét jak i kosztorys ofertowy zostaty wykonane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Budowlane, wydanymi na jej podstawie rozporzgdzeniami
wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej a takze odpowiada dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania
robot, o ile takie istniejg dla Przedmiotu Umowy oraz w ofercie Wykonawcy.
. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty sktadajgce sie na petng i terminowg realizacje
Przedmiotu Umowy, takie jak m.in. robocizna, materiaty, urzadzenia, testy, préby,
badania, uzgodnienia, wpiecia, nadzory, sprzet budowlany rowniez wszelkie koszty
administracyjne, koszty robo6t przygotowawczych, porzgdkowych, zabezpieczajgcych,
organizaciji i utrzymania terenu budowy, koszty montazu i rozruchu urzgdzen, wykonania
dokumentacji powykonawczej nawet gdy Wykonawca ich nie przewidziat lub nie ujgt w
ofercie.
. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci robot
wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedgcego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym.
. llo$¢ faktycznie wykonanych robot zostanie okreslona wykonanymi i potwierdzonymi
przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego:
1) obmiarami powykonawczymirobét nie wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu
Umowy oraz sporzgdzonymi na ich podstawie zatwierdzonymi przez inspektora
nadzoru
2) kosztorysami powykonawczymi robot podstawowych i
3) kosztorysami  powykonawczymi robot nie ujetych w  kosztorysie
powykonawczym robot podstawowych.



7. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym i nie przekraczajgcych tgcznie 50% wartosci Przedmiotu Umowy, ktorych
wykonanie stato sie konieczne, na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
i po wczesniejszym sporzgdzeniu przez inspektora nadzoru protokotu koniecznosci
wykonania takich robot wraz z kalkulacjg ich wykonania, Wykonawca zobowigzuje sie
wykona¢ te roboty po dokonaniu dodatkowego zamowienia Zamawiajgcego, na
podstawie odrebnej umowy.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej podstawg do sporzgdzenia kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (R,M,S,Ko, Z) z kosztorysu ofertowego
robét podstawowych. Gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane
z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikow produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako srednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
robot. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, natomiast w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach,
odpowiednie pozycje Katalogéow Naktadéw Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez
inspektora nadzoru.

9. W przypadku wystgpienia robot zamiennych, rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysow roznicowych sporzadzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego z zastosowaniem cen czynnikdOw produkciji
(R,M,S,Ko,Z), na podstawie ktorych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy robot
podstawowych. Gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z
kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikdédw produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako srednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
robot. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym, natomiast w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach,
odpowiednie KNR zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

10.Kosztorys réznicowy nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

a) okresli¢ cene roboty podstawowej,
b) okresli¢ cene roboty zamiennej,
C) wyliczy¢ réznice pomiedzy ceng roboty podstawowej i roboty zamiennej.

11.W przypadku ograniczenia zakresu roboét, (obnizenie ceny umownej) rozliczenie nastgpi
na zasadach okreslonych w ust. 9 powyzej.

12.Roboty zamienne o ktérych mowa w ust. 9 powyzej wymagajg uprzedniego
zaakceptowania, we wczedniej sporzgdzonym przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego
protokole koniecznosci wykonania takich robot wraz z kalkulacjg ich wykonania.

13.Wynagrodzenia bedzie ptatne za prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy
na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru.

14.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamowienia maksymalnie
o 15% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

15.Kazdorazowo termin ptatnosci liczony bedzie od dnia wptywu prawidtowo wystawionej
faktury VAT do UG Malechowo - sekretariat lub odebrania faktury elektronicznej
przestanej na adres: urzad@malechowo.pl lub odebrania faktury przestanej przez e-
PUAP: /lugmalechowo/skrytka.

16.Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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18.Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i Kkolejnej transzy naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Wykonawca
sktada oswiadczenie wg zatgcznika nr 2 do umowy podpisane przez Wykonawce i
Podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcow
wraz z dowodem zapfaty i kopig faktury VAT lub rachunkow wystawionych. Obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia wymienionego w zdaniu poprzedzajgcym nie
dotyczy sytuacji, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wyptacane przez
Zamawiajgcego nha rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcdéw na podstawie cesji
wierzytelnosci, o ktorej zawiadomit Zamawiajgcego Wykonawca

§4
Harmonogram, przekazywanie wnioskéw materiatowych

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robot zgodnie z przekazanym w dniu przejecia placu budowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji (zwanym dalej harmonogramem), sporzgdzanym przez
Wykonawce z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatéw kosztorysu ofertowego,
poprzez odniesienie do technologii wykonania, w porzadku chronologicznym, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdow ludzkich i
okreslonych zasobow materiatowych. Harmonogram sporzadza sie w uktadzie
miesiecznym. Wartosci finansowe harmonogramu muszg by¢ tozsame z kosztorysem
ofertowym. Harmonogram bedzie uwzgledniat wytyczne zawarte w SWZ.

2. Zamawiajgcy moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie roboét
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

1) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wylgcznie Wykonawce,

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaC zagrozenie bezpieczenstwa bagdz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub z
pozwoleniem na budowe.

3. Niezaleznie od wymienionych przyczyn, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 7 dni kalendarzowych.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do
przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t o okres réwny okresowi wstrzymania robot
(przestoju).

5. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego
wniosek materiatowy celem dopuszczenia do wbudowania. Wniosek materiatowy musi
zostac ztozony najpozniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatu.
Zamawiajgcy akceptuje badz odrzuca wniosek materiatowy w terminie 2 dni roboczych.
Wykonawca wskaze kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie robét na okres
ich wykonywania oraz taki okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajgcy uzna za
konieczny dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Osobg reprezentujgcg Wykonawce na budowie w czasie trwania robét budowlanych
bedzie .....cceevvuennnn .

Plac budowy zorganizuje na wtasny koszt Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za teren budowy i utrzymuje go w nalezytym porzadku.
Wykonawca w trakcie wykonywania robot i usuwania wad zapewnia wszelkie ostony,
ogrodzenia, oswietlenia i znaki niezbedne dla bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz bierze
na siebie petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak
tez za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

Wykonawca jest obowigzany na  biezgco informowa¢ = Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktore mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt, termin
wykonania oraz zmiane wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym dostepu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie
wykonywane sg lub przewiduje sie wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe /odszkodowania/ zwigzane
Z wyrzadzeniem zawinionych przez siebie szkdd osobom trzecim w trakcie realizaciji
umowy oraz w zwigzku z wykonywanymi pracami umownymi.

§5
Prawa i obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane,

2) odebrania prac stuzgcych realizacji przedmiotu umowy po sprawdzeniu poprawnosci

ich wykonania;

3) wypfata wynagrodzenia;
Przedstawicielem Zamawiajgcego nadzorujgcym wykonanie umowy bedzie
Zamawiajgcy ma prawo wydawania polecen o poddaniu testom i badaniom jako$ci,
wagi i ilosci uzytych materiatéw. Jesli obowigzek badan lub testow nie wynika z
dokumentacji, Zamawiajgcy pokryje koszty tych badan lub testow jezeli ich wynik nie
stwierdzi uchybien Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie sg
niezbedne do wykonania robot zgodnie z umowa lub usuniecia usterek w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkéw i instrukciji.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:



1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym
w dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze roboty geodezyjne prowadzone majg
byC przez geodete posiadajgcego odpowiednie uprawnienia w zakresie realizowanej
inwestyciji,

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane,

5) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

6) realizacji rob6t zgodnie z zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

7 kontrola jakosci materiatow i rob6t zgodnie z SST,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rysunki, zestawienia ilosci
wykonanego zakresu, inne),

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren robdét wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza,
pozostawienie terenu robdét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
oraz zgtoszenie ich do odbioru,

11) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych
wptynaé na jakosc robot lub termin zakonczenia,

12) informowanie wiascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja) o zamiarze prowadzenia rob6t w ich sgsiedztwie.

6. Wykonawca na biezgco bedzie utrzymywat porzadek i nie bedzie sktadowat materiatow

i odpaddw w czesciach nieprzekazanych do wykonania robét. Odpady bedag
sktadowane w kontenerach i usuwane z terenu budowy. Wykonawca bedzie stosowat
narzedzia, ktérych praca zapewni odsysanie powstajgcych pytow.

. Przygotowanie pomieszczen do robét spoczywa na Wykonawcy. W ramach umowy
Wykonawca powynosi i zabezpieczy meble z pomieszczen biurowych, a po wykonaniu
robot, posprzataniu pomieszczen wniesie je i ustawi wg wskazan Zamawiajgcego.
Dokumenty i sprzet komputerowy Zamawiajgcy zabezpieczy samodzielnie.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.
7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
8. W przypadku umow, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze
okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.
9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
12. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong



Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywacC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy.

19. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122
ustawy stosuje sie odpowiednio.



21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

§7
Zatrudnianie pracownikéw
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz. U. z 2020, poz. 1320/.

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione czynno$ci:
prace z zakresu branzy budowlanej: roboty wykonczeniowe.

2. Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom niezgtoszonym jako podwykonawcy oraz osobom niezwigzanym z gtdwnym
Wykonawca, ktérych obecnos¢ moze swiadczy¢ o nieuprawnionym przebywaniu na terenie
budowy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy O prace, 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegolnoSci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§8
Odbiory

1. W czasie trwania postanowien umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

- odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — w celu potwierdzenia odbioru robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy (etapu)— w celu potwierdzenia odbioru robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z umowg czesci robot budowlanych,
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- odbiér koncowy — w celu potwierdzenia odbioru wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci przedstawicieli
Zamawiajgcego.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdzajg odbidér robot protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowos$ci do odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia biezgcej kontroli jakosci
wykonywania robét oraz prowadzenia przez Wykonawce robét zgodnie z harmonogramem
realizacji robot budowlanych. Na jego podstawie dokonywane sg rowniez pfatnosci za
wykonane dotychczas roboty budowlane (zgodnie
ze wskazanym w harmonogramie zaawansowaniem robot).

8. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty stuzgce mozliwosci dokonania odbioru
czesciowego, w szczegolnosci protokoty z badan i sprawdzen.

9. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, | akceptowanego Zamawiajgcego, kosztorysu
powykonawczego, w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

10. Kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w ust. 9, jest akceptowany i korygowany przez
Zamawiajgcego na podstawie wykonanych i odebranych robat.
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11. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci roboét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i zawiadomienia Zamawiajgcego.

12. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat w prébach
I sprawdzeniach.

13. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

- oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
Budowlane, a w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy — Prawo budowlane,

- sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdt, date rozpoczecia
i zakonczenia roboét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej
dokumentacji, uwagi dotyczgce realizacji robot, zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru
(jesli dotyczy),

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkow przez
kierownika budowy zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, z potwierdzeniem przez
kierownika budowy, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne,

- Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje witasciwosci
uzytkowych, atesty o dopuszczeniu do wbudowania materiatu,

- inne wymagane dla operatu kolaudacyjnego.

14. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i  upowaznionych  przedstawicieli = Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

16. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadomienia
Zamawiajgcego.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeh, Zamawiajgcy moze
przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
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wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosc¢ techniczng, a po
jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

18. Komisja sporzgdza protokodt odbioru korncowego robdét. Podpisany protokot odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru kohcowego robot.

21. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie, do wysokosci faktycznie wycenionej wady.

2) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowng 5% ceny ofertowej brutto, tj. .; ...l (stownie:
................................................ ), wformie ...l
2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
3. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru

wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
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6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

9. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.
10. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia, w  WwysokoSCi  ..........eiieeen.n. (stownie:

................................ ), wterminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30%  wysokosci  zabezpieczenia, W = wysokoSCi  .................. (stownie:
.................................. ), wterminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
gwarancji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

11. Wykonawcy wystepujacy ze wspolng ofertg ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za

wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

12. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie

wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§10

Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, ktory jest zrbwnany z okresem gwarancji.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ................. , liczgc od daty odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru korncowego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposoOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢é usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
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(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 1

Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, kary umowne, odsetki

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

14

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7
8)

9)

zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego robot
w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwitoki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy,

zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki, liczagc od dnia ustalonego w protokole na usunigcie
wad, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
zwtoke w przejeciu placu budowy bez uzasadnionej przyczyny w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwioki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okres$lonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, nie wiecej jednak niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

za stwierdzenie wykonywania robot budowlanych przez osobe nie pozostajgca
w stosunku pracy, w przypadku gdy taki obowigzek wystgpi, w wysokosci 100 zt za
osobe kazdego dnia. Wysoko$s¢ kary ograniczona jest do 1% od catkowitego
wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie,

za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany — 2000,00 zi,

za nie przedtozenie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — 2000,00 zi,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — 2000,00 zt,

10) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany

wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzieh
zwtoki, w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawcg,

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany

wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 w wysokosci 0,4 %
wynagrodzenia brutto podwykonawcy za kazdy dzien zwioki, gdy Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy.



2. Kara umowna powinna by¢ zapftacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptacenia kary.

3. Niezaleznie od powyzszego Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych do wysokosci petnej szkody.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 20% od
wynagrodzenia brutto wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

1.
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§12
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamodwienia 2z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze Zzgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w szczegodlnosci od umowy jezeli:
1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje umowy lub Wykonawca ogtosi zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz
wierzycieli,
2) Wykonawca przystgpi do likwidacji swojej firmy 2z wyjatkiem likwidaciji
przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji,
3) Wykonawca zaniechat wykonania umowy, a w szczegolnosci przerwat realizacje robét
na okres dtuzszy od dwoch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych
warunkami atmosferycznymi,
4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen uporczywie nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,



5) Wykonawca jest w zwtoce z zakonczeniem realizacji umowy o okres dtuzszy niz 30
dni; uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od dnia nastgpienia
wymienionej okolicznosci,

6) nastgpi  konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy

w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w pkt. 2, 3, 4, 5i 6 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
ofercie Wykonawcy

Jezeli dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo wstrzymania wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz zaliczenia
wynagrodzenia prac wykonanych na poczet kar umownych.

W razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, wykonane roboty, materiaty, sprzet
i inne rzeczy optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za wiasnosé
Zamawiajgcego i pozostajg w jego dyspozycji.

Jezeli realizacja umowy staje sie niemozliwa na skutek zdarzen catkowicie niezaleznych
od Zamawiajgcego i Wykonawcy, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze umowa stata
sie bezskuteczna. Wykonawca w takim przypadku wstrzyma niezwtocznie roboty i
odpowiednio zabezpieczy budowe. Zamawiajgcy wyptaci wowczas Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty przed otrzymaniem takiego zawiadomienia oraz za
roboty zabezpieczajgce oraz likwidacje placu budowy.

Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od umowy jezeli druga Strona narusza jej istotne
postanowienia, z tym ze oswiadczenie pisemne o0 odstgpieniu od umowy musi zostac¢
ztozone drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o okolicznosciach
bedgcych podstawg do odstgpienia od umowy.

10.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcego i Wykonawce obowigzuje
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nastepujgca procedura:

1) Wykonawca zabezpieczy dotychczas wykonane a nie odebrane prace na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy koniecznos¢ odbioru robét w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Podczas odbioru sporzgdzony
zostanie protokét inwentaryzacji wykonanych a nie rozliczonych dotychczas prac wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Protokdt stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury vat przez Wykonawce.

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od dnia podpisania
protokotu inwentaryzacji, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza, materiaty,
urzadzenia i inne elementy przez niego dostarczone oraz dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty stuzgce odbiorowi jak w przypadku odbioru koncowego,

4) do momentu usuniecia z placu budowy urzgdzen zaplecza, materiatdw, urzgdzen i
innych elementéw za bezpieczenstwo na placu budowy odpowiada Wykonawca.
Wszelkie odszkodowania z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

5) z dniem podpisania protokotu Wykonawca zobowigzany jest do udzielania gwarancji
Zamawiajgcemu wg umowy dla dotychczas wykonanych i odebranych robat.



11.Niezaleznie od przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych zasadach odstgpienia od
umowy, kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy na zasadach przewidzianych w
Kodeksie Cywilnym.

§13
Zmiany umowy
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian umowy przewidzianych w art. 455 ust 1 pkt 1
Ustawy Pzp w nizej wymienionych przypadkach:
1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoS¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu
budowy, uzyskania dodatkowych zgdd, uzgodnien, zezwolen lub innych dokumentéw
obowigzujgcych przy realizacji procesu inwestycyjnego, koniecznosci zmian dokumentac;ji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
realizacji dodatkowych robdét budowlanych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

d) wystgpienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,

e) wystgpienie wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

f) wystgpienia utrudnien bedgcych wynikiem dziatan, majgcych na celu zapobieganie,
przeciwdziatanie, zwalczanie pandemii COVID-19 lub innych choréb zakaznych. W takim
przypadku Wykonawca z nalezytg starannoscig sktada do Zamawiajgcego wniosek z
informacjg, jak wskazane okolicznosci miaty i bedg mie¢ wplyw na termin realizacji
zadania.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
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c) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3) Strony przewidujg zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 oraz w przypadku zmiany przepisow dot.
obowigzujgcych stawek podatku VAT.

4) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia
robét na podstawie pkt. 1, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie pkt. 2, zmiany umowy na innej podstawie wskazanej
W niniejszej umowie, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany.

5) Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt. 4, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 3, i informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

7) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.

8) Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt. 4 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w pkt. 7
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgce;j
zgdanie zmiany.

9) Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Zamawiajgcemu dokumentacji,
o ktérej mowa w pkt 7 i przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego jej kopii.

10) W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 4 wraz

z propozycja wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
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zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i poinformowania Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

11) W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12) Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

13) W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§ 14
Sita wyzsza
1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwitocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robo6t budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych.

3. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg w szczegolnosci: stan wojny,
zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi, huragan,
katastrofe statku powietrznego na terenie placu budowy, strajk.

4. O zmianie terminu z powodu ,sity wyzszej” decyduje Zamawiajgcy.

§ 15
Rozstrzyganie sporow.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych /Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z pézn. zm./ oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory, ktore mogg powstac na tle realizacji umowy bedg rozwigzywane miedzy
Stronami przez sgd powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 16
Postanowienia koncowe
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Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

dotyczy zrealizowanej inwestycji pod nazwg: ,Przebudowa pomieszczei w Szkole
Podstawowej w Lejkowie”

na podstawie umowy nr: RIGP.272...... 2022

decyzji pozwolenia na budowe numer 342/2020.

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych roboét oraz zastosowanych materiatéw,
zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego obiektu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowg i techniczng wykonanych robot.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w okresie .............. od nastepnego dnia od daty
bezusterkowego odbioru korncowego.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 21 dni, a w przypadku
wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (jesli bedg miaty wptyw) naprawa
zostanie dokonana bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunigciu wad
lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicznych
lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

9. Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wada z tytutu gwaranciji, okres gwarancji biegnie
na nowo dla tych roboét, co potwierdzone zostanie wpisem do protokotu.

Data, podpis
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Zal. Nr 2 do umowy .........

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) migjscowos¢ dnia
*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

Reprezentujgc

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg
*niepotrzebne skresli¢

W ZBKIESIE ...ttt e ettt e e e e e e e et e e e te e e e e e e et e e e e e e e e e e
(rodzaj robét)

[aF=J= o L= | 1 PSP ET PRI

realizowanym w ramach UmOWY Nr........cccoooiiiiiineeeenennns Z ANiA.

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. ..........ooeueee. z

(nazwa Wykonawcy)
o$wiadczam, ze otrzymatem/tam catkowite nalezne mi wynagrodzenie od Wykonawcy, okreslone
W umowie............. z dnia...........

NEO ..o
podatek VAT ... e
Brutto ..o
zgodnie z fakturg/mi VAT Nr ..o zdnia ..o

i ze nie bede sktadat w przysztosci roszczeh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za

roboty budowlane wynikajace z art. 647! § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg® i Podwykonawcg/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczehn wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej

odpowiedzialnos$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647 k. c.

............................................. (Podpis)
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