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KODY CPV 

 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

45216100-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 

 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 

sprzętu elektrycznego w budynkach 

 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45320000-6 - Roboty izolacyjne 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 45350000-5 - Instalacje mechaniczne 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45410000-4 - Tynkowanie 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

 45431000-7 - Kładzenie płytek 

 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

45443000-4 - Roboty elewacyjne 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Czy zamówienia potrzebują jeszcze dokładniejszego rozpisania? 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
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1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. DANE EWIDENCYJNE 

1.1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB KOMPANII PREWENCJI ODDZIAŁU PREWENCJI 

POLICJI W ŁODZI Z SIEDZIBĄ W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W PIOTRKOWIE 

TRYBUNALSKIM 

1.1.2. ADRES OBIEKTU 

ul. Szkolna 30/38 

97-300 Piotrków Trybunalski         

1.1.3. NAZWA I ADRES INWESTORA 

(Skarb Państwa) KWP w Łodzi 

1.1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

wizja lokalna 

uzgodnienia z Zamawiającym 

uzgodnienia z Użytkownikiem 

obowiązujące normy i przepisy 

Pismo Dyrektora Biura, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP 

Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 

gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji 

Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty policji. 

Decyzja nr 250/221 KWP w Łodzi z dnia 15 lipca 202021 r. W sprawie przeprowadzenia 

odbiorów w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych 

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 września 2018 r. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 j.t.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 

nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst: Dz. U. z 

2014 r., poz. 883) 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity teks: Dz. U. z 2003 r., Nr 

169 poz. 1650 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn.zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126) 

obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajów UE 

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów zastosowanych 

materiałów 

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

1.1.5. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wyszczególnienie i opisanie prac adaptacyjnych 

niezbędnych do wykonania, celem utworzenia pomieszczeń dla potrzeb Kompanii 

Prewencji Oddziału Prewencji Policji w Łodzi z siedzibą w Komendzie Miejskiej Policji w 

Piotrkowie Trybunalskim.  

1.1.6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia do 

przetargu na wykonanie przedmiotowych robót w reżimie Zamówień Publicznych. 

Niniejszy dokument opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji.  

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie polega na adaptacji wybranych pomieszczeń w istniejącym budynku 

przeznaczonym dla potrzeb Policji. 
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2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.2.1. LOKALIZACJA 

Adaptacji podlegać będą pomieszczenia na piętrze 2 oraz 3, oznaczone na rzutach. 

Piętro I: 
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Piętro II: 

 
 

Piętro III: 

 

 
 

2.2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POMIESZCZEŃ 

 Zakres remontu obejmuje pomieszczenia: 
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Numer 

pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia aktualnie Nazwa pomieszczenia 

po zmianie 

Powierzchnia Wysokość 

201 pomieszczenie biurowe - po 

adaptacji pomieszczenie z 

natryskami 

natryski 12,65 m2 2,65 m 

214 pomieszczenie biurowe - po 

adaptacji po połączeniu z 

pomieszczeniem 215 

pomieszczenie techniczne 

pomieszczenie 

techniczne 

12,55 m2 2,65 m 

215 pomieszczenie biurowe - po 

adaptacji po połączeniu z 

pomieszczeniem 214 

pomieszczenie techniczne 

pomieszczenie 

techniczne 

13,10 m2 2,65 m 

216 pomieszczenie biurowe - po 

adaptacji po połączeniu z 

pomieszczeniem 216 

pomieszczenie magazynu broni 

pomieszczenie 

magazynu broni 

12,80m2 2,65 m 

217 pomieszczenie biurowe - po 

adaptacji po połączeniu z 

pomieszczeniem 217 

pomieszczenie magazynu broni 

pomieszczenie 

magazynu broni 

12,80m2 2,65 m 

218 pomieszczenie biurowe  pomieszczenie 

biurowe - dowódca 

13,05m2 2,65 m 

219 pomieszczenie biurowe - po 

adaptacji pomieszczenie dla 

potrzeb urządzeń łączności 

pomieszczenie dla 

potrzeb urządzeń 

łączności 

12,65m2 2,65 m 

1 pomieszczenie biurowe  pomieszczenie 

biurowe 

12,65 2,65m2 

 

2.3. STAN ISTNIEJĄCY 

 

2.3.1. POMIESZCZENIE 201 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem gipsowym. Płaszczyzny równe. Powłoka malarska w kolorze 

szarym 

Sufit: 

Tynkowany, gładź gipsowa. Powłoka malarska w kolorze białym. 

Posadzka: 

Posadzka wykładziny PCV. Stan dobry. 
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Instalacje: 

Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym rurarzu, 

grzejniki wymienione. Czujka dymu. 

Stolarka: 

Stolarka PCV, kolor biały, stan dobry. 

Inne: 

Stan estetyczny pomieszczenia jest zadowalający. 
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2.3.2. POMIESZCZENIE 214 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem gipsowym. Płaszczyzny równe. Powłoka malarska w kolorze 

szarym 

Sufit: 

Tynkowany, gładź gipsowa. Powłoka malarska w kolorze białym. 

Posadzka: 

Posadzka wykładziny PCV. Stan dobry. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym rurarzu, 

grzejniki wymienione. 

Stolarka: 

Stolarka PCV, kolor biały, stan dobry.  

Inne: 

Stan estetyczny pomieszczenia jest zadowalający. 

2.3.3. POMIESZCZENIE 215 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem gipsowym. Płaszczyzny równe. Powłoka malarska w kolorze 

szarym 

Sufit: 

Tynkowany, gładź gipsowa. Powłoka malarska w kolorze białym. 

Posadzka: 

Posadzka wykładziny PCV. Stan dobry. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym rurarzu, 

grzejniki wymienione. Czujka dymu. 
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Stolarka: 

Stolarka PCV, kolor biały, stan dobry.  

Inne: 

Stan estetyczny pomieszczenia jest zadowalający. 

2.3.4. POMIESZCZENIE 216 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem gipsowym. Płaszczyzny równe. Powłoka malarska w kolorze 

szarym 

Sufit: 

Tynkowany, gładź gipsowa. Powłoka malarska w kolorze białym. 

Posadzka: 

Posadzka wykładziny PCV. Stan dobry. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym rurarzu, 

grzejniki wymienione. Czujka dymu. 

Stolarka: 

Stolarka PCV, kolor biały, stan dobry.  

Inne: 

Stan estetyczny pomieszczenia jest zadowalający. 
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2.3.5. POMIESZCZENIE 217 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem gipsowym. Płaszczyzny równe. Powłoka malarska w kolorze 

szarym 

Sufit: 

Tynkowany, gładź gipsowa. Powłoka malarska w kolorze białym. 

Posadzka: 

Posadzka wykładziny PCV. Stan dobry. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym rurarzu, 

grzejniki wymienione. Czujka dymu. 

Stolarka: 

Stolarka PCV, kolor biały, stan dobry.  
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Inne: 

Stan estetyczny pomieszczenia jest zadowalający. 

2.3.6. POMIESZCZENIE 218 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem gipsowym. Płaszczyzny równe. Powłoka malarska w kolorze 

szarym 

Sufit: 

Tynkowany, gładź gipsowa. Powłoka malarska w kolorze białym. 

Posadzka: 

Posadzka wykładziny PCV. Stan dobry. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym rurarzu, 

grzejniki wymienione. Czujka dymu. 

Stolarka: 

Stolarka PCV, kolor biały, stan dobry. 

Inne: 

Stan estetyczny pomieszczenia jest zadowalający. 

2.3.7. POMIESZCZENIE 219 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem gipsowym. Płaszczyzny równe. Powłoka malarska w kolorze 

szarym 

Sufit: 

Tynkowany, gładź gipsowa. Powłoka malarska w kolorze białym. 

Posadzka: 

Posadzka wykładziny PCV. Stan dobry. 
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Instalacje: 

Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacje c.o. w częściowo odkrytym rurarzu, 

grzejniki wymienione. Czujka dymu. Wideomofon. 

Stolarka: 

Stolarka PCV, kolor biały, stan dobry.  

Inne: 

Stan estetyczny pomieszczenia jest zadowalający. 

2.3.8. Korytarz 

Ściany: 

Otynkowane tynkiem gipsowym. Płaszczyzny równe. Powłoka malarska w kolorze 

szarym. 

Sufit: 

Podwieszany modułowy. 

Posadzka: 

Posadzka z płytek ceramicznych. Stan dobry. 

Instalacje: 

Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacje ppoż. Czujka dymu. DSO. Kamery 

monitoringu. Kontrola dostępu.  

Stolarka: 

Stolarka PCV, kolor biały/szary, drzwi do pomieszczeń biurowych w kolorze szarym z 

MDF, stan dobry.  

Inne: 

Stan estetyczny pomieszczenia jest zadowalający. 
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2.4. ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 53 KOMENDANTA 

GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 września 2018 r. 

2.4.1. POMIESZCZENIE 201 

Roboty demontażowe - lampy, instalacja elektryczna, inne 

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie - szlifowanie powierzchni 

istniejącej posadzki wraz z wyrównaniem oraz nacinaniem (przygotowanie pod 

ułożenie płytek) 

Gruntowanie wyszlifowanego podłoża 

Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach i podłodze 

Ułożenie płytek w wymiarze dopasowanym do istniejących – podłoga 40x40. 

Oczyszczenie ścian 

Gruntowanie powierzchni ścian 

Ułożenie płytek na ścianie do wysokości 2 m o wymiarze 30x60 

Malowanie ścian powyżej płytek 

Malowanie sufitu 

Delikatny demontaż instalacji elektrycznej 

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia, 

w przypadku konieczności wykonania nowych punktów oświetleniowych należy ująć 

je w projekcie 

Montaż piktogramów z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach 

Oklejenie stolarki okiennej folią mleczną. 

Wykonanie instalacji kanalizacji i wodnej do kabin prysznicowych. Doprowadzenie 

instalacji wariantowo albo z pomieszczenia sąsiedniego - toalety męskiej, lub 

doprowadzenie jej podstropowo do pionu, co wiąże się z demontażem sufitu gk i 

montażem sufitu modułowego w pomieszczeniach poniżej (na 1 piętrze). Toaletę 

męską doprowadzić do stanu sprzed remontu.  

Wykonanie wentylacji każdego natrysku i wpięcie do kanałów wentylacyjnych 

biegnących korytarzem. 

Wykonanie zabudowy 6 natrysków z obudową w systemie HPL  

Montaż uchwytów na ręczniki 

Montaż armatury w kabinach natryskowych 
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2.4.2. POMIESZCZENIE 214 i 215 

Roboty demontażowe - lampy, instalacja elektryczna, rozbiórka ścian, rozbiórka 

stolarki drzwiowej. 

Rozbiórka ściany pomiędzy pomieszczeniami 214 i 215. Należy zdemontować wszelkie 

instalacje elektryczne znajdujące się w ścianie. 

Wyrównać podłoże w miejscu po wyburzonej ścianie. Wykonanie posadzki 

betonowej. Ułożenie wykładziny PCV.  

Wyrównać fragment sufitu w miejscu po wyburzonej ścianie. Położyć tynk gipsowy.  

Pomalować sufit na biało. 

Oczyszczenie ścian w miejscu po wyburzeniu ścianie. Wykonanie tynku oraz gładzi 

gipsowej.  

Gruntowanie powierzchni ścian. 

Pomalować ścianę na kolor szary.  

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia, 

w przypadku konieczności wykonania nowych punktów oświetleniowych należy ująć 

je w projekcie 

Montaż piktogramów z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach 

Zamurowanie otworu po zlikwidowanych drzwiach. Wykonanie tynku oraz gładzi 

gipsowe od strony korytarza oraz pomieszczenia. Pomalować w kolorze odpowiednim 

dla korytarza oraz pomieszczenia.  

Montaż stolarki drzwiowej z certyfikatem RC4 zgodnie z PN-EN 1627 lub równoważną. 

Montaż sytemu kontroli dostępu obustronny w systemie kompatybilnym z istniejącym - 

KaDe Preminum, 

Montaż samodomykacza.  

Okratowanie stolarki okiennej od zewnątrz. Okratowanie pełne, z siatką.  

Montaż umeblowania przekazanego przez wydział GMT KWP z OPP w Łodzi 

Zapewnić funkcjonalność określoną Warunkami Technicznymi.  

2.4.3. POMIESZCZENIE 216 i 217 

Roboty demontażowe - lampy, instalacja elektryczna, rozbiórka ścian, rozbiórka 

stolarki drzwiowej 

Rozbiórka ściany pomiędzy pomieszczeniami 216 i 217. Należy zdemontować wszelkie 

instalacje elektryczne znajdujące się w ścianie. 
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Wyrównać podłoże w miejscu po wyburzonej ścianie. Wykonanie posadzki 

betonowej. Ułożenie wykładziny PCV.  

Wyrównać fragment sufitu w miejscu po wyburzonej ścianie. Położyć tynk gipsowy.  

Pomalować sufit na biało 

Oczyszczenie ścian w miejscu po wyburzeniu ścianie. Wykonanie tynku oraz gładzi 

gipsowej.  

Gruntowanie powierzchni ścian. 

Pomalować ścianę na kolor szary.  

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia, 

w przypadku konieczności wykonania nowych punktów oświetleniowych należy ująć 

je w projekcie 

Montaż piktogramów z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach 

Zamurowanie otworu po zlikwidowanych drzwiach. Wykonanie tynku oraz gładzi 

gipsowe od strony korytarza oraz pomieszczenia. Pomalować w kolorze odpowiednim 

dla korytarza oraz pomieszczenia.  

Montaż stolarki drzwiowej z certyfikatem RC4 zgodnie z PN-EN 1627 lub równoważną. 

Montaż sytemu kontroli dostępu obustronny w systemie kompatybilnym z istniejącym - 

KaDe Preminum, 

Montaż samodomykacza.  

Okratowanie stolarki okiennej od zewnątrz. Okratowanie pełne, z siatką.  

Montaż umeblowania przekazanego przez wydział GMT KWP z OPP w Łodzi 

Zapewnić funkcjonalność określoną Warunkami Technicznymi.  

2.4.4. POMIESZCZENIE 218 

Montaż stolarki drzwiowej z certyfikatem RC4 zgodnie z PN-EN 1627 lub równoważną. 

Okratowanie stolarki okiennej od zewnątrz. Okratowanie pełne, z siatką.  

Montaż umeblowania przekazanego przez wydział GMT KWP z OPP w Łodzi 

Zapewnić funkcjonalność określoną Warunkami Technicznymi.  

2.4.5. POMIESZCZENIE 219 

Montaż stolarki drzwiowej z certyfikatem RC4 zgodnie z PN-EN 1627 lub równoważną. 

Okratowanie stolarki okiennej od zewnątrz. Okratowanie pełne, z siatką.  
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Montaż umeblowania przekazanego przez wydział GMT KWP z OPP w Łodzi. 

Wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż gniazd elektrycznych w ilości 50 w celu 

ładowania sprzętu łączności. Należy zapewnić możliwość rozbudowy gniazd. 

Gniazda należy montować w korytach DLP w wymiarze koryt 50x150, montowane w 

dwóch rzędach. Umiejscowienie w pomieszczeniu jak i wysokość gniazd zostanie 

uzgodniona z użytkownikiem podczas realizacji. Zasilanie do gniazd prowadzić z 

rozdzielni istniejącej na tym samym piętrze a w przypadku braku miejsca w rozdzielni 

należy wykonać montaż dodatkowej rozdzielni w pomieszczeniu 219. Odległość w linii 

prostej między pomieszczeniem a rozdzielnią wynosi około 10 m. 

Przełożenie wideomofonu na biurko, weryfikacja jego działania (ewentualna 

naprawa). 

Zapewnić funkcjonalność określoną Warunkami Technicznymi.  

2.4.6. KORYTARZ PIĘTRO II 

Okratowanie stolarki okiennej od zewnątrz. Okratowanie pełne, z siatką przy pokoju 

201. Kraty należy zamontować do konstrukcji ściany. Miejsca po zdemontowanym 

dociepleniu należy ponownie uzupełnić styropianem i tynkiem oraz pomalować. Łaty 

mają być wykonane estetycznie. 

Montaż umeblowania przekazanego przez wydział GMT KWP z OPP w Łodzi 

Drzwi wejściowe z klatki schodowej do oklejenia mleczną folią. montaż tabliczki 

informacyjnej. 

Kontrola dostępu drugiego piętra wydzielona w systemie ogólnym EKD dla potrzeb 

OPP.  

 

Tynkowanie miejsc po zamurówkach drzwi oraz tynkowanie tych miejsc  
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Malowanie ściany z uzupełnianiami po zamurowaniu drzwi w kolorystyce zbliżonej do 

istniejącej. 

2.4.7. Korytarz piętro III 

Montaż umeblowania przekazanego przez wydział GMT KWP z OPP w Łodzi 

Drzwi wejściowe z klatki schodowej do oklejenia mleczną folią. montaż tabliczki 

informacyjnej. 

Weryfikacja działania wideomofonu. 

 

2.4.8. POZOSTAŁE 

Wykonanie prób szczelności wykonywanej instalacji wod-kan. 

Wykonanie pomiarów elektrycznych dla montowanych obwodów i gniazd. 

 

2.4.9. KOLORYSTYKA 

Drzwi – nawiązanie do istniejących. 

Ściany - nawiązanie do istniejących. 

Posadzki - nawiązanie do istniejących. 

Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym po okazaniu próbek 

materiałów. 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

3.1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością. 

3.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI INWESTYCJI 

W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana zagospodarowania teren. 

4.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
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W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczeń. 

3.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ 

W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzą zmiany w zakresie związanym z 

ochroną ppoż. 

3.4. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW I POŁOŻENIU NA 

TERENACH PRAC GÓRNICZYCH 

Budynek nie jest pod opieką Konserwatora Zabytków ani nie jest ujęty w ewidencji 

oraz rejestrze obiektów zabytkowych. 

Działka, na której zlokalizowany jest obiekt nie leży w obszarze prac górniczych. 

3.5. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt nie jest objęty obszarowymi formami 

ochrony przyrody. 

Brak oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.  

3.6. UZBROJENIE TERENU I ZASILANIE W MEDIA. 

 Realizacja zadania nie wymaga ingerencji w uzbrojenie terenu. 

3.7. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE. 

Przewidziane do wykonania prace nie wymagają ingerencji w konstrukcję budynku. 

Prace remontowe nie zmienią parametrów charakterystycznych budynku.  

3.8. WIZJA LOKALNA 

Przed złożeniem oferty Wykonawca musi odbyć wizję lokalną w celu przygotowania 

oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące przygotowaniu projektu, robót budowlanych, oraz montażowych. W 

ramach wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający rozpatrzy tylko oferty 

Wykonawców, których przedstawiciele wzięli udział w wizji lokalnej. 

3.9. ORGANIZACJA BUDOWY 

W organizacji prac należy uwzględnić, że prace prowadzone będą na czynnym 

obiekcie. Sposób ich prowadzenia nie może utrudniać prowadzenia działalności 

charakterystycznej dla obiektu. 

3.10. INSPEKTOR NADZORU 

Zamawiający przewiduje powołanie Inspektora Nadzoru. 

3.11. PLAN BIOZ 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan BIOZ. 
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3.12. TERMIN WYKONANIA 

Termin wykonania prac ustala się na 3 miesiące, z tym, że Wykonawca jest 

zobowiązany rozpocząć prace nie później niż 7 dni od podpisania Umowy. 

Zamówienie stolarki drzwiowej winno nastąpić nie później niż 7 dni od podpisania 

Umowy. Wykonawca winien okazać zamówienie do wglądu Zmawiającemu. 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

 

4.1. PRZYGOTOWANIE TERENU PROWADZENIA PRAC. 

 

Teren prowadzenia prac winien być wygrodzony, zabezpieczony. 

Transport materiałów winien być uzgodniony ze służbami Użytkownika oraz 

zapewniać bezszkodową pracę obiektu i nie utrudniać jego funkcjonowania. 

Użytkownik wskaże miejsce składowania materiałów podemontażowych. Wywóz 

materiałów leży po stronie wykonawcy. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. 

Pracownicy Wykonawcy winni posiadać kamizelki odblaskowe i być opisane w 

sposób wyraźny i czytelny nazwą Wykonawcy. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadać wszelkie obowiązujące zgodnie z 

prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie. 

Strefy niebezpieczne powinny być odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca winien utrzymywać porządek podczas prowadzonych przez siebie prac. 

W przypadku gdy Wykonawca uchylać się będzie od usunięcia zanieczyszczeń 

spowodowanych swoją działalnością Inwestor może usunąć zanieczyszczenia a 

kosztami obciążyć Wykonawcę. 

Wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku działalności Wykonawcy winny być 

przez niego naprawione. 

Wykonawca własnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne budowy (wraz 

z toaletami). 

Wykonawca będzie mógł korzystać z windy pod warunkiem jej szczelnego 

zabezpieczenia płytami OSB. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas wykonywania remontu budynku 

do przejęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie: 

· organizacji robót budowlanych, 

· ochrony środowiska, 
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· warunków bezpieczeństwa pracy, 

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

· zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. 

Każdorazowo przy wejściu na obiekt, każdy pracownik Wykonawcy będzie pobrać 

kartę wizytę EKD ze stanowiska kierowania oraz kluczę (jeśli zajdzie taka potrzeba). 

Po zakończeniu pracy należy zwrócić pobrane karty (klucze) na stanowisko 

kierowania. 

Obiekt jest dozorowany całodobowo w przypadku wykonywania prac po godz. 

16:00 Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić użytkownikowi do której godziny 

będą wykonywane prace. 

 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW. 

Należy stosować jedynie materiały dopuszczone do użycia w obiektach użyteczności 

publicznej, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiałowe, certyfikaty, gwarancyjne 

itp. należy zgromadzić w osobnym segregatorze i podzielić branżowo. Dokumentacja 

powykonawcza powinna być wykonana przez osoby uprawnione do sporządzania 

dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczątką. 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez 

Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów 

lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów 

przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń, 

jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem 

estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również, jeżeli 

Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich 

jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta. 

4.3. UWAGI OGÓLNE. 

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty, do szczegółowego zapoznania 

się z materiałami przygotowanymi i udostępnionymi przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany, uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie prace 

konieczne do wykonania zadania. Wszelkie niejasności powinny być rozstrzygane na 

etapie postępowania. 

5. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
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Wykonawca zrealizuje zadanie remontowe zgodnie z OPZ, obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i 

urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia oraz wykona wszelkie towarzyszące 

czynności niezbędne do zrealizowania zadania.  

5.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca we współpracy z Zamawiającym, opracuje harmonogram robót oraz 

przekaże go do akceptacji w ciągu 5 dni od podpisania Umowy. Zamawiający w 

terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy 

oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji i zamówienia. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z OPZ i 

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i 

materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację robót 

budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa 

pracy. Wykonawca przekaże pomieszczenia do odbioru czyste i posprzątane. 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i 

fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. 

Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. 

 

5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w OPZ, a 

obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 

ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 

instalacyjnych. 

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, prace budowlane i instalacyjne będą 

prowadzone na funkcjonującym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania harmonogramu realizacji inwestycji uzgodnionego z Zamawiającym i 

Użytkownikiem. 

W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, 

wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z Użytkownikiem w celu 

zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 
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Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynku eksploatowanym, w 

trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia 

BHP oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów 

wyposażenia. Należy przewidzieć wygrodzenia, urządzenia i sprzęt maksymalnie 

ograniczające zapylenie powstające w trakcie robót 

 

5.4. ODBIORY 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i 

czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 

dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 3 dni. 

W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, w tym: Inspektor 

Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, 

zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia 

poczynione w jego toku, w szczególności terminy usunięcia wskazanych w toku 

odbioru wad. 

Czynności odbiorowe winny być zgodne z Decyzją nr 250/221 KWP w Łodzi z dnia 15 

lipca 202021 r. W sprawie przeprowadzenia odbiorów w ramach zadań 

inwestycyjnych i remontowych 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych 

pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju 

usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. 

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 

umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i 

przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, 

rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni Zamawiającemu całość 

wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. 

Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji 

powykonawczej. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 

3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

zawiadamiając o tym na piśmie. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są 

protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie 

ustalenia poczynione jego toku. 
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Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie 

wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie 

sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca 

nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru 

dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, 

uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 

powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych 

stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

5.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczeń 

obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Wartość ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania 

wynikającego z OPZ, jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i 

zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, 

koszty prób, sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej, a także inne koszty niezbędne 

do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do użytkowania włączywszy 

w to koszty nie ujęte w OPZ. 

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty.  

5.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody 

wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie 

inwestycji lub jej części. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia obiektu, w którym wykonywane są prace 

budowlane.  

5.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

5.8. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 
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Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

   

KONIEC 


