Wymiana stolarki w lokalach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

Zalacznik nr ..... do SWZ

UMOWA NE ZP....coenennninrncessecesecosocssoes
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(tj. Dz. U.z 2023 r., poz. 1605, dalej jako ,,PZP*)
ZP —02DOA.....cceeevereeeennns , zwana dalej ,,Umowa”

zawarta w Poznaniu, dnia ............................... T., pomi¢dzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o. o. z siedzibg w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego ktorej zbioér dokumentéw prowadzi Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu Wydzial VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000483352, NIP: 2090002942,
REGON: 302538131, posiadajacej status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepisu art.
4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych, ktéra reprezentuje:

e
ZS1edZIDa W ..o, przyul. ..o
NIP: ,Regon: ...............coie. KRS o

dalej jako WYKONAWCA,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strona”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne 1 prawne do zawarcia
Umowy.

2. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, doswiadczeniem oraz potencjalem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezb¢dne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2. Przedmiot Umowy



Wymiana stolarki w lokalach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie w lokalach komunalnych potozonych w Poznaniu:
1) Czgs¢ IPOK —1:

1

Bukowska 37 m 4b

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Bukowska 11A m 7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Bukowska 13 m 7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Dabrowskiego 35/37 m 7a

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Dabrowskiego 52 m 7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Dtugosza 25 m 10

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Drzymaty 20 m 1

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Drzymaty 20 m 2a

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Drzymaty 20 m 4

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

10

Nad Wierzbakiem 14 m 12

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

11

Sienkiewicza 10 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

12

Staszica 15 m 15

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

13

Szamarzewskiego 54 - lokal
uzytkowy (poczta)

wymiana stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

14

Szamarzewskiego 60 m 56

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

15

Szamarzewskiego 31 m 16

wymiana stolarki okiennej

16

Czesnikowska 12 - lokal
uzytkowy (stomatolog)

wymiana stolarki drzwiowej

2) Czes¢ T POK - 1




Wymiana stolarki w lokalach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

1 |Dojazd 30 b12 m 12 wymiana stolarki okiennej

2 |Galla9Cm4 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

3 |Galla3dm14 wymiana stolarki okiennej

4 |GalladAm1l wymiana stolarki okiennej

5 |Galla5m?9 wymiana stolarki okiennej

6 |Jutrzenka 2A m 14 wymiana stolarki drzwiowej

7 | Marcelinska 85C m 8 wymiana stolarki okiennej

8 |Rycerska 17 m 13 wymiana stolarki okiennej

9 | Nowotomyska 9 m 14 wymiana stolarki okiennej

10 |Szamotulska 41 m 13 wymiana stolarki okiennej

11 | Szamotulska 39 m 8 wymiana stolarki okiennej

12 | Szamotulska 80 m 12 wymiana stolarki okiennej

13 |Swit 51A m 15 wymiana stolarki okiennej

14 | Swit 48A m 1 wymiana stolarki okiennej

15 | Wlodkowica 33 m 13 wymiana stolarki okiennej
wymiana stolarki drzwiowej wraz z

16 | Gnieznichiska 1 (rejon POK-2) wykonaniem’dokumentacji tec_hnicznej na
potrzeby robot wraz z uzyskaniem
pozwolenia konserwatorskiego

3) Czeé¢ I POK —3:

1 |PI. Cyryla Ratajskiego 1B m 5

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Garbary 52 m 3

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Kantaka 8/9 m 11

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Klasztorna 21 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Kosciuszki 72 m 2

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robodt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Pl. Kolegiacki 9 m 3

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Stary Rynek 46/47 m 3

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robodt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Stary Rynek 46/47 m 5

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Sw. Marcin 34 m 11

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

10 |Taczaka1l5m?7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
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z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

11

Lakowa 18A m 9

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

12

Kantaka 2/4 — lokal uzytkowy
(Atelier)

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robét wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

13

Pl. Wielkopolski 2A m 42

wymiana stolarki drzwiowej

14 |3 Maja49A m 13 wymiana stolarki drzwiowej
15 |Burgundzka 3 wymiana stolarki drzwiowej
16 |Kos$ciuszki 86 m 4 wymiana stolarki drzwiowej
17 | Nowowiejskiego 22 m 26 wymiana stolarki drzwiowej

18

Ratajczaka 24 m 4

wymiana stolarki drzwiowej

4) Cze$é IV POK - 3:

1 |os. Powstancow Warszawy 4E m 42 | wymiana stolarki drzwiowej
2 |os. Powstancow Warszawy 9F m 45 | wymiana stolarki drzwiowej
3 | 0s. Powstancow Warszawy 6C m 33 | wymiana stolarki drzwiowej
4 | Stary Rynek 46/47 m 5 wymiana stolarki drzwiowej
5 |Slusarska 15m 6 wymiana stolarki drzwiowej
6 N.OWOWIeJSk'ego 12 - lokal wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
uzytkowy

7 | os. Powstancow Warszawy 9 m 82 | wymiana stolarki okiennej

8 |os. Powstancoéw Warszawy 9J m 113 | wymiana stolarki okiennej

9 |Ogrodowa 9A m 15 wymiana stolarki okiennej
10 | os. Powstancoéw Warszawy 9J m 99 | wymiana stolarki okiennej
11 |o0s. Powstancoéw Warszawy 6H m 87 | wymiana stolarki okiennej
12 | os. Powstancoéw Warszawy 9J m 118 | wymiana stolarki okiennej
13 | os. Powstancoéw Warszawy 9F m 45 | wymiana stolarki okiennej
14 | os. Sobieskiego 9 m 27 wymiana stolarki okiennej
15 | os. Powstancoéw Warszawy 9G m 57 | wymiana stolarki okiennej
16 | os. Powstancoéw Warszawy 9J m 115 | wymiana stolarki okiennej
17 | os. Powstancoéw Warszawy 9J m 105 | wymiana stolarki okiennej
18 | 0s. Sobieskiego 11 m 37-40 korytarz | wymiana stolarki okiennej

5) Czeéé V POK - 4:

1

Pradzynskiego 55 m 12

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Sikorskiego 30 m 11

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Sikorskiego 35 m 20a

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Sikorskiego 7 m 7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Traugutta 23 m 12

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
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z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
6 |Czechostowacka 31 m 11 wymiana stolarki okiennej
7 |Degbowa 31 m 12 wymiana stolarki okiennej
8 |Fabryczna20m 3 wymiana stolarki okiennej
9 |Gorna Wilda 92A m 7 wymiana stolarki okiennej
10 | Jaworowa 23 m 17 wymiana stolarki okiennej
11 |Langiewicza 20 m 11 wymiana stolarki okiennej
12 |Langiewicza2l m1 wymiana stolarki okiennej
13 | Leszczynska 60A m 4 wymiana stolarki okiennej
14 |Lipowa3m1 wymiana stolarki okiennej
15 | Sikorskiego 35 m 23 wymiana stolarki okiennej
16 | Spychalskiego 17 m 10 wymiana stolarki okiennej
17 | Akacjowa 11 m 3 wymiana stolarki drzwiowej
18 | Akacjowa 11 m 4 wymiana stolarki drzwiowej
19 | Akacjowa 11 m 5 wymiana stolarki drzwiowej
20 | Czechostowacka 83 m 6-8 wymiana stolarki drzwiowej
21 | Czechostowacka 87 m 8 wymiana stolarki drzwiowej

6) Czei¢ VIPOK — 4:

1 |D¢bowa4l m 12 wymiana stolarki drzwiowej
2 |Fabryczna2m 11 wymiana stolarki drzwiowej
3 |Gliwicka2zm1 wymiana stolarki drzwiowej
4 | Goérna Wilda 92A m 8 wymiana stolarki drzwiowej
5 |Kasztanowa 33 m 7 wymiana stolarki drzwiowej
6 |Kluczborska 2 m 10 wymiana stolarki drzwiowej
7 | Ku Debinie 1 m 5 wymiana stolarki drzwiowej
8 | Opolska 106 b4 m 6 wymiana stolarki drzwiowej
9 |Opolska 35 m 3a wymiana stolarki drzwiowej
10 | Pradzynskiego 55 m 10 wymiana stolarki drzwiowej
11 | Przemystowa 21 m 4 wymiana stolarki drzwiowej
12 | Przemystowa 48 m 9 wymiana stolarki drzwiowej
13 | Przemystowa 21 m 10 wymiana stolarki drzwiowej
14 |Reczenska 2 m 10 wymiana stolarki drzwiowej
15 |Reczenska 2 m 6 wymiana stolarki drzwiowej
16 | Reczenska 2 m 7-8 wymiana stolarki drzwiowej
17 | Sikorskiego 16 m 6-8 wymiana stolarki drzwiowej
18 | Spychalskiego 25 m 4 wymiana stolarki drzwiowej
19 | Wielunska 1 m 4-5 wymiana stolarki drzwiowej
20 | Wielunska 2 m 1 wymiana stolarki drzwiowej
21 | Wierzbiecice 12A m 15 wymiana stolarki drzwiowej
22 |Wybickiego 17 m 6 wymiana stolarki drzwiowej

7) Czgs¢ VII POK — 5:

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z

Chociszewskiego 22/ . 4 . .
. wykonaniem dokumentacji technicznej na
1| Jarochowskiego 44 - lokal otrzeby robdt wraz z uzyskaniem pozwolenia
uzytkowy (SPOLEM) p Y y DozWolenia

konserwatorskieqo

Glogowska 39 - lokal uzytkowy | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
(Agencja Opieka) wykonaniem dokumentacji technicznej na
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potrzeby robdt wraz z uzyskaniem pozwolenia
konserwatorskiego

Glogowska 40 - lokal uzytkowy

(Magnolia)

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Mateckiego 11 - lokal
uzytkowy (PSA)

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Wyspianskiego 18 m 4

wymiana stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Potworowskiego 15 m 8

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Callieral0 m 9

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Skrytal4 m7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Karwowskiego 20 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

10

Glogowska 27 m 51

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

11

Potworowskiego 10 m 5

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

12

Kossaka 12 m 1

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

13

Glogowska 39 m 7-3

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

14

Glogowska 39 m 7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

15

Matejki 3 m 32

wymiana stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

16

Matejki 3 m 30

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na
potrzeby robdt wraz z uzyskaniem pozwolenia
konserwatorskiego

17

Kasprzaka 34B m 4

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

18

Kanatowa 8 m 15

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby robdt wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

19

Parkowa 3A m 8

wymiana stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem




Wymiana stolarki w lokalach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

dokumentacji technicznej na potrzeby robot wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

20 | Palacza26 m 2 wymiana stolarki okiennej

21 | Andrzejewskiego 24 m 9 wymiana stolarki okiennej

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania robdt i oddania przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci zgodnie z zapisami Umowy, ztozong oferta, dokumentami
udostepnionymi  Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamdwienia,
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, zwang dalej ,,SWZ”, przedmiarami, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz wtasciwymi przepisami.

. Przedmiot Umowy obejmuje uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwolen,
uzgodnien oraz dokonania stosownych zgloszen wlasciwym organom, w tym takze
niewymienionych wprost w ust. 1 powyzej, ktore s3a niezb¢dne do wykonania robot
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu, Szczegotowy Kosztorys
Wykonawczy, najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

. Szczegolowy Kosztorys Wykonawczy stuzy do rozliczenia robdt objetych przedmiotem
Umowy w trakcie ich realizacji oraz w przypadku odstapienia od Umowy 1 zaniechania
wykonania okreslonych robot (z uwzglednieniem zapiséw § 12 ust. 7 oraz § 13 ust. 8
Umowy). Kosztorys Wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia robot w przypadku
wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych.

. Zamawiajacy informuje, iz przedmiot Umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
nieruchomosci, ktore majg charakter mieszkalny, z wyjatkiem nieruchomosci w Czesci I -
ul. Szamarzewskiego 54 (poczta) i ul. Cze$nikowska 12 (stomatolog); Czgsci III -
ul. Kantaka 2-4 (Atelier); Czesci IV - ul. Nowowiejskiego 12 oraz Czgéci VII —
ul. Chociszewskiego 22/Jarochowskiego 44 (Spotem), ul. Glogowska 39 (Agencja
Opieka), ul. Glogowska 40 (Magnolia), Mateckiego 11 (PSA), ktére sg lokalami
uzytkowymi.

. Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy ...,

. Osobami sprawujgcymi nadzor inwestorski w imieniu Zamawiajacego beda inspektorzy
nadzoru z poszczegdlnych Punktow Obstugi Klienta Zamawiajacego.

§ 3. Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:
1) Czes¢ I

a) lokale nr od 1) do 14) — 172 dni,

b) lokale nr 15) i 16) — 100 dni,

2) Czes$¢ I
a) lokale nr od 1) do 15) — 100 dni,
b) lokal nr 16) — 172 dni,

3) Czes¢ III:
a) lokale nr 1) do 12) - 172 dni,
b) lokale nr od 13) do 18) — 100 dni,

4) Cze$¢ IV: lokale nr 1) do 18) - 100 dni,

5) Czes¢ V:
a) lokale nr 1) do 5) — 172 dni,
by lokale nr 6) do 21) - 100 dni,
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6) Czes¢ VI: lokale nr od 1) do 22) — 100 dni,

7) Czgs$¢ VII:

a) lokale nrod 1) do 19) — 172 dni,

b) lokale nr 20) i 21) — 100 dni
— liczac od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robodt, z zastrzezeniem, iz
termin na zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do koncowego odbioru robot (a we
wskazanych przypadkach takze zlozenie Dokumentacji i uzyskanych wymaganych decyzji,
pozwolen itp.) objetych przedmiotem Umowy powinno nastgpi¢ 7 dni przed uptywem tego
terminu.

2. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robot, przekazaniu Zamawiajagcemu wszystkich wymaganych decyzji,
pozwolen itp., sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej,
a we wskazanych przypadkach takze Dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia zakonczenia realizacji, w terminie uwzgledniajacym procedure ich odbioru
przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 6 Umowy.

3. Protokolarne przekazanie terenu przedmiotu umowy nastagpi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 45 dni liczac od zawarcia Umowy.

4. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) powotania kierownika budowy,

2) przejecia terenu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

4) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcow lub uzytkownikéw w budynku objetym przedmiotem Umowy,

5) zagwarantowania stalej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy,

6) koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznosc,

7) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia 1 zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak réwniez oplat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznos$¢),

8) wspolpracy z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okoliczno$ciach, mogacych wptyna¢ na
jakos¢ wykonywanych robdt lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy w zakresie wykonywania robot. W przypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego,

9) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewnetrznych,

10) znajomos$ci 1 stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony S$rodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy, majacych
zwigzek zrealizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych oplat 1 kar
za przekroczenie ich w trakcie robdt, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy,
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11) przestrzegania przepisow bhp i ppoz., w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robot w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

12) zapewnienia sprzg¢tu oraz materiatlow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spelniajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

13) utrzymania porzadku na terenic robdt i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wiasny koszt wywozu gruzu i odpadow
Z terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996rr.,
c) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania,

14) przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego aktualnych uprawnien niezb¢dnych
do realizacji robot, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania
| transportu odpadow, przedtozenia potwierdzenia wywozu odpadéw lub waznej
umowy o zbieranie 1 transport odpaddéw zawartej z podmiotem posiadajacym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpadéw przy realizacji
przedmiotu Umowy),

15) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robot oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania
terenu robot,

16) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy material lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

17) przedktadania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

18) zgtoszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych oraz zapewnienie usuni¢gcia w czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

19) uporzadkowania terenu roboét, a nastepnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni od
dokonania odbioru koncowego robot,

20) niezwltoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

21) przekazania Zamawiajacemu niezwlocznie po zakonczeniu robot Dokumentacji
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocen¢ prawidlowego
wykonania robot zglaszanych do odbioru, w tym oryginalow uzyskanych
dokumentow,

22) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujace migdzy innymi:

a) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciala (zawinione jak i niezawinione),
b) roszczenia osOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polis¢ ubezpieczeniowa najp6zniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢
nizsza niz warto$¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.
W  przypadku ratalnego optacania skladki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,
Wykonawca zobowiazany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu, najp6zniej na 2 dni przed
terminem ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zapftaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 1 ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
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wszystkich 0sob wykonujgcych roboty: murarskie, tynkarskie, malarskie, stolarskie,
wykonczeniowe stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robdt bedzie
wykonywany przez osob¢ fizyczng prowadzacg dziatalnos¢ gospodarczag jako
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy
lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speliania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2
powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegélnosci okreslonych w pkt 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wedtug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji zloZzonego oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do uzyskania pisemnych zgdéd pracownikow na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych:

a) oswiadczenie pracownika/pracownikéw wykonujacego/cych czynno$ci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajagcego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem w
szczegolnosci rodzaju umowy o prace oraz dat¢ jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych  czynno$ci, ktorych  dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu 1 zakresu obowiazkow,

C) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopig umowy/umow
0 pracg 0sOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposOb  zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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3) z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 8 Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawceg, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0so6b wykonujgcych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
chyba, ze Wykonawca wykaze, iz ztozenie zagdanych dokumentéw w wyznaczonym
terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie byto mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§ 5. Wykonanie robot

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materiatdéw 1 urzadzen.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jako$ciowym dopuszczajgcym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych
materialdéw, niespetniajacych polskich norm oraz obowigzujacych przepisow prawa
budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia
za uzyte materiaty i urzadzenia.

2. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa (techniczna) nie podaje w sposob
szczegbtowy technologii wykonywania robdt budowlanych lub wykonania okreslonej
czgsci przedmiotu Umowy, badZ tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materiatbw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania decyzji wtym zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie innych materiatow niz podane w zatgcznikach
do SWZ, pod warunkiem zapewnienia materialdw roéwnowaznych, nie gorszych niz
okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materiatow,
na Wykonawcy ciazy obowigzek przediozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materiaty oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia 1 uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczeg6lnos$ci przepisami bhp 1 ppoz.), a takze, Ze beda one wyposazone w kaski,
ubrania ochronne oraz odpowiednie narzg¢dzia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawie budowlanym
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowlanym
oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiada za organizacj¢
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynno$ci, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.
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6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementow budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na wilasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zaptaty.

7. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robot stanowiacych
przedmiot Umowy, w obecno$ci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikéw mediow, w szczegélnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robdt oraz w Protokole Odbioru Koncowego. Odczyty licznikow beda
podstawg obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediow powstate w trakcie wykonywania
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow Zamawiajacy
wystawi na rzecz Wykonawcy fakture¢ VAT. Rozliczenie zuzycia mediow, objete
wystawiong przez Zamawiajacego faktura VAT, zostanie skompensowane z
wierzytelnoscia objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odregbnego wezwania do zaplaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie medidw nastgpi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6. Odbiodr robot

1. Odbiodr robot stanowigcych przedmiot Umowy nastepowaé bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego.

2. Terminem odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest dzien podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego. Protokot Odbioru Koncowego moze zostaé¢ sporzadzony odrgbnie
dla kazdego lokalu lub dla danej Czgsci.

3. Odbidr koncowy bedzie odbywat si¢ wedlug nastqpujqcych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajacego i przez wszystkie wymagane stuzby i
instytucije,

2) Zamawiajacy dokona odbioru konicowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o
gotowosci do odbioru 1 przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw
wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 ponizej,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy, o czym
zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumenty powykonawcze pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) wszystkie dokumenty odbiorowe, w szczegodlnosci: instrukcje obstugi, paszporty
techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane
urzadzenia 1 zastosowane materiaty wraz z adnotacja kierownika budowy
0 wbudowaniu danego materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacja oraz przepisami prawa,

c) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy, w tym instrukcje obstugi dla uzytkownikow,

d) wykaz kwalifikacji i odstgpien (zaré6wno istotnych jak i nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstgpien.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu, w terminie do dnia rozpoczgcia
odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace
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eksploatacji, serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zarowno w wersji
papierowej jak i elektronicznej.

5. Z odbioru koncowego zostanie sporzadzony Protokot Odbioru Koncowego, ktory zawieraé
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajagcy moze
odmowic odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadac usunigcia wad wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunigcia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez Zamawiajacego, ze wady zostaly usunig¢te,

2) nienadajace si¢ do usunig¢cia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zgdacé
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazagda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajagc ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na zlozenie o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do odstapienia od
Umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonanych w tym zakresie rob6t w terminie
3 dni od zawiadomienia.

9. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

10. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt 1 ryzyko wady
nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztow usunig¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy
badz z innej jego wierzytelnosci.

§ 7. Odbior Dokumentacji
1. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacj¢ Zamawiajacemu w jego siedzibie.
2. Przekazanie Dokumentacji Zamawiajagcemu stwierdza si¢ protokotem przyjecia
Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
3. Przekazujac Zamawiajacemu Dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest dolaczyc¢:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowsa,
obowigzujacymi przepisami i normami 0raz 0 wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie — os$wiadczenie
wszystkich autoréw lub wspotautorow Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawce
autorskich praw majatkowych do wykonanej Dokumentacji w zakresie i na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 7 ponizej, a nadto o§wiadczenie tych autoréw lub
wspotautorow, iz w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w
zakresie pelnienia czynno$ci nadzoru autorskiego, zobowigzujag si¢ do nie
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wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji oraz ze zezwalaja
Zamawiajagcemu na ich wykonywanie w ich imieniu.

4, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zweryfikowac¢ przekazang mu Dokumentacje w terminie
1 tygodnia od dnia podpisania protokotu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej
akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokét kwalifikacji Dokumentacji z adnotacjg ,,bez
zastrzezen”.

5. W przypadku odmowy przez Zamawiajagcego podpisania protokotu kwalifikacji
Dokumentacji, Zamawiajacy okre§li w terminie 1 tygodnia zakres oraz rodzaj
oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz wyznaczy Wykonawcy termin wprowadzenia
zmian lub usunigcia usterek lub wad, nie dluzszy jednak niz 7 dni. Jezeli z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego nie jest mozliwe dokonanie prawidtowej weryfikacji
Dokumentacji w terminie wskazanym powyzej, biegnie on od dnia, w ktérym weryfikacja
Dokumentac;ji stata si¢ mozliwa.

6. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez
zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu wad Dokumentacji.

7. Z chwila podpisania przez Zamawiajacego protokolu kwalifikacji Dokumentacji
z adnotacjg ,.bez zastrzezen”, nastgpuje automatyczne przeniesienie (,,Moment
Przeniesienia”) na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wykonane;j
Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie Kkorzystania i rozporzadzania ta
Dokumentacja w kraju i za granicag w catosci lub w dowolnej czesci, bez koniecznosci
sktadania w tej sprawie odrebnych oswiadczen woli przez Strony. Przeniesienie
majatkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
22019 r., poz. 1231 ze zm.), w tym réwniez nastepujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilo$ciowych, dowolng technika,
w tym drukarska, cyfrowa, reprograficzng, elektroniczng, fotograficzng, optyczna,
laserowa, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym no$niku, wiaczajgc w to takze nosniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,

2) zwielokrotnianie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilo$ciowych, w kazdej
mozliwe] technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym nos$niku,
wlaczajac w to takze no$niki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-
ROM, DVD oraz w ramach systemu on-line,

3) wprowadzenie Dokumentacji do pamigci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilosciowych, jak
réwniez przesylania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on—line,

4) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu, w szczegdlnosci
drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym rowniez w ramach utworéow zbiorowych),
W czasopismach, w ramach produktow elektronicznych, w tym w ramach
elektronicznych baz danych, na nosnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych,
elektronicznych, rowniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci
multimedialnych, w tym sieci wewnetrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu,
W systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze uzyczania,

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentaciji,

6) modyfikacja Dokumentacji,

7) publiczne udostepnianie Dokumentacji, W taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej
dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilosci wydan
I wielko$ci naktadow.

8. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wylaczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
Dokumentacji, nadto Zamawiajacemu przyshuguje prawo wykorzystania Dokumentacji
i jej fragmentow w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
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9. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw i roszczen z tytulu zmian

w Dokumentacji, jakie w przysztoSci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba
trzecia, dziatajgca na rzecz Zamawiajacego.

10. Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do 0sob trzecich uczestniczacych w opracowaniu

11.

12.

1.

2.

Dokumentacji wystgpowaé bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego lub
zleceniodawcy i zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytuhu.
Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz uzyskal od autorow utworéw stosowane nieodwotalne
oraz niegasngce na wypadek $Smierci petnomocnictwa w zakresie wykonywania autorskich
praw osobistych autoréw utworéw zobowigzujace do niewykonywania autorskich praw
osobistych przez autorOw oraz upowazniajagce do wyrazania zgéd na wykonywanie
autorskich praw osobistych w zakresie wskazanym Umowg. Tym samym Wykonawca
wyraza zgode oraz udziela Zamawiajagcemu zgody i upowaznienia do wykonywania
autorskich praw osobistych do utworow w szczegolnosci w zakresie prawa do
integralnosci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania (wykonywanie autorskich praw
osobistych bedzie miato zwigzek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich
opracowan, zmian i modyfikacji Dokumentacji). Zgody i upowaznienia, o ktorych mowa
powyzej beda obejmowaty réwniez uprawnienie Zamawiajacego do ich przeniesienia na
podmioty trzecie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przekazania zgdd
i zezwolen, o ktorych mowa w niniejszym ustepie bezposrednio od autorow utworow.
Celem uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz intencja Stron, w zwigzku
Z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i udzieleniem zgod,
zezwolen i upowaznien na wykonywanie autorskich praw zaleznych i autorskich praw
osobistych, jest zapewnienie Zamawiajacemu nieograniczonej mozliwo$ci wykonywania
autorskich praw majatkowych, praw =zaleznych i praw osobistych do utworow, w
szczegolnosci nieograniczonego -prawa do: korzystania z utwordw, rozporzadzania nimi,
wprowadzania do nich zmian oraz korzystania z tych opracowan i tworzenia nowych
projektéw do celow inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajacego oraz ze
zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z projektow, ich opracowan,
nowych projektow oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato jego odrebnych zgdd i
zezwolen oraz nie bylo przez niego traktowane, jako naruszenie autorskich praw
osobistych.

Wykonawca zobowiazuje si¢, iz w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkow wynikajacych z Umowy, w szczegolnosci w wypadku nie przeniesienia na
Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym w ust. 7 powyzej,
Zamawiajacy nie bedzie odpowiada¢ za naruszenia przepiséw dotyczacych ochrony
prawnoautorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy, jak 1 w przypadku pdzniejszego korzystania z utwordw przez
Zamawiajagcego. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do przejecia
odpowiedzialno$ci Zamawiajagcego wobec o0sOb trzecich, zglaszajacych jakiekolwiek
roszczenia zwigzane z naruszeniem ich dobr osobistych lub praw autorskich przez
Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem Umowy

§ 8. Gwarancja i rekojmia na roboty
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji 1 rekojmi na przedmiot Umowy na
zasadach okreslonych w zaltaczniku nr 1 do Umowy.
Wykonawca udziela gwarancji w nastepujacych okresach:

1) dlaCzgscil-........... miesiecy,
2) dlaCzeScill-.......... miesiecy,
3) dla Czesci Il - ......... miesiecy,
4) dla Cze$ci IV - ......... miesigcy,
5) dlaCzegsciV-.......... miesiecy,

6) dla Czesci VI-......... miesigcy,
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7) dla Cze$ci VII - ........ miesigcy,
liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktoérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec osob trzecich za szkody
I wszelkie nastegpstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej staranno$ci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 8a. Gwarancja i rekojmia na Dokumentacje

. Na wykonang Dokumentacj¢ Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji, ktorej okres
uptywa z dniem uptywu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot Umowy.

. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w
zalezno$ci od stwierdzonych wad, catosci lub czesci (elementu) Dokumentacji w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
W wyznaczonym terminie Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy,
obnizenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania
Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do zaptaty.

. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie
brutto dla kazdej Cze¢$ci osobno, tj.:

1) Czg8¢ 1 i, zb (stownie .........oooiiiiiiii zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie...................oooooenne,

2) Czg8C Il i zb (Stownie .........ooooiiiiiiiii zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie..............................

3) CzeS¢ I oo, zh (stownie ... zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie.............................. ,

4) Cze$¢ IV i, zh (stownie ... zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie...................ooeeee. ,

5) Cze$8¢ V oo, zh (Stownie ........ooooiii zt),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie................c.coeveenen.. ,

6) CzeSE VI ..o, zh(stownie ........oooiiiii zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie.............................. ,

7) CzeSE VI .o zh (sfownie ... zh),

Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie................cooevevvenen..

. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rgkojmi i zostanie zwrdocone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji 1 rekojmi.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie pieni¢znej nalezy
wplaci¢ na rachunek bankowy: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
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uwag przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym za przeniesienie majagtkowych
praw autorskich do Dokumentacji, Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci:
1) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 1 — Cze$¢ I, tacznie kwote netto ............ z1, brutto
........ zt (stownie: ........... z}), a za poszczegolne lokale nastepujaco:

Adres Kwota netto (z) | Kwota brutto (z})

Bukowska 37 m 4b
Bukowska 11A m 7
Bukowska 13 m 7
Dabrowskiego 35/37 m 7a
Dabrowskiego 52 m 7
Dhugosza 25 m 10
Drzymaty 20 m 1

Drzymaty 20 m 2a
Drzymaty 20 m 4

Nad Wierzbakiem 14 m 12
Sienkiewicza 10 m 6
Staszica 15 m 15
Szamarzewskiego 54 - lokal
uzytkowy (poczta)
Szamarzewskiego 60 m 56
Szamarzewskiego 31 m 16
Cze$nikowska 12 - lokal uzytkowy
(stomatolog)

[ -
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2) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 2 — Czes¢ 11, tacznie kwotg netto ............ zt, brutto
........ 7t (stownie: ........... zl), a za poszczegblne lokale nastepujaco:

Adres Kwota netto (z) | Kwota brutto (z})

p

1 |Dojazd 30 b12 m 12
2 |Galla9Cm4

3 |Galla3ml4

4 |Gallas3Am1l
5

6

7

8

9

Galla5m?9

Jutrzenka 2A m 14
Marcelinska 85C m &
Rycerska 17 m 13
Nowotomyska 9 m 14
10 |Szamotulska 41 m 13
11 |Szamotulska 39 m 8
12 | Szamotulska 80 m 12
13 |Swit 51A m 15

14 |Swit48A m 1

15 | Wlodkowica 33 m 13
16 |Gnieznienska 1 (rejon POK-2)
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3) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 3 — Cz¢s$¢ 111, tacznie kwote netto ............ 71,
brutto ........ zt (stownie: ........... zt), a za poszczegolne lokale nastgpujaco:

Adres

Kwota netto (z})

Kwota brutto (z1)

Pl. Cyryla Ratajskiego 1B m 5

Garbary 52 m 3

Kantaka 8/9 m 11

Klasztorna 21 m 6

Ko$ciuszki 72 m 2

Pl. Kolegiacki 9 m 3

Stary Rynek 46/47 m 3

Stary Rynek 46/47 m 5

Sw. Marcin 34 m 11

Taczaka15m 7

= :
hlo|O®No|ugl~wNF 5

Lakowa 18A m 9

[EEN
N

Kantaka 2/4 — lokal uzytkowy
(Atelier)

13

Pl. Wielkopolski 2A m 42

14

3 Maja 49A m 13

15

Burgundzka 3

16

Ko$ciuszki 86 m 4

17

Nowowiejskiego 22 m 26

18

Ratajczaka 24 m 4

4) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 4 — Cze¢s¢ 1V, lacznie kwote netto ............ zt,
brutto ........ zt (stownie: ........... z}), a za poszczegolne lokale nastgpujaco:

Adres

Kwota netto (zl)

Kwota brutto (z})

os. Powstancow Warszawy 4E m 42

os. Powstancow Warszawy 9F m 45

os. Powstancow Warszawy 6C m 33

Stary Rynek 46/47 m 5

Slusarska 15 m 6

Nowowiejskiego 12 - lokal uzytkowy

os. Powstancow Warszawy 9 m 82

os. Powstancow Warszawy 9J m 113

Ogrodowa 9A m 15

os. Powstancow Warszawy 9J m 99

os. Powstancow Warszawy 6H m 87

0s. Powstancow Warszawy 9J m 118

os. Powstancow Warszawy 9F m 45

0s. Sobieskiego 9 m 27

os. Powstancow Warszawy 9G m 57

16

os. Powstancow Warszawy 9 m 115

17

os. Powstancow Warszawy 9J m 105

18

0s. Sobieskiego 11 m 37-40 korytarz

5) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 5 — Cze$¢ V, lacznie kwote netto ............ 71,
brutto ........ 7t (stownie: ........... zl), a za poszczegdlne lokale nastepujaco:
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Adres

Kwota netto (zh)

Kwota brutto (zl)

Pradzynskiego 55 m 12

Sikorskiego 30 m 11

Sikorskiego 35 m 20a

Sikorskiego 7 m 7

Traugutta 23 m 12

Czechostowacka 31 m 11

Debowa 31 m 12

Fabryczna 20 m 3

o|lo(~N|olas|lwNk] 5

GoOrna Wilda 92A m 7

10

Jaworowa 23 m 17

11

Langiewicza20 m 11

12

Langiewicza21l m1

13

Leszczynska 60A m 4

14

Lipowa3 m 1

15

Sikorskiego 35 m 23

16

Spychalskiego 17 m 10

17

Akacjowa 11 m 3

18

Akacjowa 11 m 4

19

Akacjowa 11 m 5

20

Czechostowacka 83 m 6-8

21

Czechostowacka 87 m 8

6) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 6 — Czgs¢ VI, tacznie kwote netto ............ zt,
brutto ........ zt (stownie: ........... z}) a za poszczegodlne lokale nastepujaco:

©

Adres

Kwota netto (zl)

Kwota brutto (z})

Debowa 41 m 12

Fabryczna2 m 11

Gliwicka2m 1

Gorna Wilda 92A m §

Kasztanowa 33 m 7

Kluczborska 2 m 10

Ku D¢binie 1 m 5

OINO |1 WIN|F-

Opolska 106 b4 m 6

Opolska 35 m 3a

Pradzynskiego 55 m 10

Przemyslowa 21 m 4

Przemystowa 48 m 9

Przemystowa 21 m 10

Reczenska2 m 10

Reczenska2 m 6

Reczenska 2 m 7-8

Sikorskiego 16 m 6-8

Spychalskiego 25 m 4

Wielunska 1 m 4-5

Wielunska 2 m 1

Wierzbiecice 12A m 15

Wybickiego 17 m 6
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2.

B

7) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 7 — Cze$¢ VII, tacznie kwote netto ............ 71,
brutto ........ zt (stownie: ........... zl), a za poszczegdlne lokale nastepujaco:

l.p. Adres Kwota netto (z) | Kwota brutto (z1)

Chociszewskiego 22/

1 | Jarochowskiego 44 - lokal uzytkowy
(SPOLEM)

Glogowska 39 - lokal uzytkowy

2 (Agencja Opieka)

Glogowska 40 - lokal uzytkowy
3 .

(Magnolia)

Mateckiego 11 - lokal uzytkowy

4 (psa)

5 | Wyspianskiego 18 m 4
6 | Potworowskiego 15 m 8
7

8

Callieral0 m9

Skryta 14 m 7

9 | Karwowskiego 20 m 6
10 | Glogowska 27 m 51

11 | Potworowskiego 10 m 5
12 | Kossaka12m1

13 | Glogowska 39 m 7-3

14 | Glogowska 39 m 7

15 | Matejki 3 m 32

16 | Matejki 3 m 30

17 | Kasprzaka 34Bm 4

18 | Kanatowa 8 m 15

19 | Parkowa 3A m 8

20 | Palacza26 m 2

21 | Andrzejewskiego 24 m 9

Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokos$ci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, oplaty celne 1 inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt, uzyskaniem decyzji, prob, pomiaréw, kosztéw opracowania
dokumentacji powykonawczej i zamiennej (je$li okaze si¢ niezbedna), ubezpieczenia
i innych kosztéw wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych 2z realizacja przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie
moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1
powyze;j.

Wynagrodzenie begdzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej
i doreczonej Zamawiajagcemu faktury VAT. Podstawg wystawienia faktury VAT jest
Protoko6t Odbioru Koncowego Robot.

Chwilg zapflaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czeSci) jest
dostarczenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich zgltoszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcow (w tym Dalszych Podwykonawcow) w zakresie robot
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budowlanych potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za
roboty budowlane, ustugi Iub dostawy objete umowa podwykonawcza — zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcg ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
dorgczenie Zamawiajagcemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

8. Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug, w szczegdlnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

9. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biata
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

10. Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat si¢ w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

11. W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytutu opdznienia w platnosci najwczesniej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktorym mowa w tym ustepie.

12. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0sob trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 11. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow
I w wysokos$ciach okreslonych ponize;j:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci odpowiedni:

a) 10 % wynagrodzenia brutto za dany lokal w przypadku odstgpienia od Umowy
w odniesieniu do danego lokalu,

b) 10 % wynagrodzenia brutto za dang Cz¢$¢ w przypadku odstgpienia od Umowy w
odniesieniu do danej Czgsci,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy (w odniesieniu do danego
lokalu) — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za dany lokal, za kazdy dzien
zwtoki, nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto za dany lokal,

3) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych
w okresie gwarancji 1 rgkojmi (w odniesieniu do danego lokalu) w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto za dany lokal, za kazdy dzien zwtoki, za kazdy stwierdzony
przypadek, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto za dany lokal,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym
mowa w § 15 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
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przedlozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
W zakresie przedmiotu umowy w zakresie terminu zaptaty mimo wezwania
Zamawiajacego — w wysokosci 500 zl, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niz umowa o prace — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejeciec terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (W
odniesieniu do danego lokalu) w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej
niz 10% wynagrodzenie brutto za dany lokal.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaplaty moze domagaé sie¢

Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi

50 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

. Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystgpieniu

zdarzenia stanowigcego podstawe do ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania

odrgbnego wezwania do ich zaplaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare umownag

z dowolng naleznos$cig przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w

szczeg6Olnos$ci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng

zgode.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od Umowy przez

ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto dla kazdej Czgsci oddzielnie.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosé

zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania

zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 12. Zmiany Umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujacych
przypadkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystgpowania warunkow silty wyzszej
oraz czas konieczny do usuni¢cia skutkow tych warunkow,

b) lezacych po stronie Zamawiajacego o charakterze organizacyjnym (W
szczegolnoSci nieprzekazania wymaganych dokumentow), uniemozliwiajacym
Wykonawcy wykonanie catosci lub czeSci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych lub obowiazkéw wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robot ze wzgledu na koniecznos¢
wprowadzenia zmian do Umowy; wowczas termin realizacji Umowy moze ulec
wydtuzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

C) zmian obowigzujacych przepisow prawa (w tym stanowiska organéw w
przedmiocie ich wyktadni) wplywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych
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d)

€)

9)
h)

niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie byto
konieczne na etapie sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezb¢dny do ich uzyskania,

nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organdw administracji publicznej lub

jednostek wiasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowal nalezytej

staranno$ci w ich uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas opdznienia w ich,

konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezb¢dny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajace] konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydhuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy; wowczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydhuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

wszczecia  przez  jakikolwiek  podmiot  postgpowania  sadowego  lub
administracyjnego lub wystapienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczeg6lnosci wstrzymujace mozliwos¢é uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygnigcia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystgpienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen oséb
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
gradu lub $niegu, a takze nicodpowiednie dla danego typu robot temperatury, ktore
wystepuja nieprzerwanie przez okres dluzszy niz 5 dni 1 nie odpowiadaja
warunkom wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materiatowych okreslonych materialow lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie,
W szczegdlnosci poprzez przedtozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystegpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiardéw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, nie pdzniej niz
W terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
Z inspektorem nadzoru (w szczegolnosci godziny 1 miejsca pomiarow). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajacemu
dowodow potwierdzajacych wystgpienie niekorzystnych warunkow
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atmosferycznych, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od ustania wystepowania
niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych lub od ustania lub usunigcia skutkow
tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegolnosci
wykazania bezposredniego wplywu wystgpowania niekorzystnych warunkoéw
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robot. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robdt przez Wykonawce lub opdznienia
w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunie¢cia lub ustgpienia skutkow tych warunkow,

konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robot zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydhuzeniu o czas wykonywania tych robot,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a)

b)

w trakcie realizacji Umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegolnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamdéwienia okaza si¢ nieprawidtowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatlowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym - dokonanie
zmiany opisu przedmiotu zamdwienia moze nastapi¢ w zakresie nie wigkszym niz

50 % pierwotnego zakresu robot,

w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu

zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materialdow budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamoéwienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie
skladania ofert, powodujacych konieczno§¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegolnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatoéw lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamdwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatlami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiang Umowy

poprzez zmiang obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan

technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,



Wymiana stolarki w lokalach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia
projektowanego obiektu i ogdélnego charakteru Umowy oraz s niezbedne do
realizacji celu Umowy - dokonanie zmiany opisu przedmiotu zamdwienia moze
nastgpi¢ w zakresie nie wigkszym niz 50 % pierwotnego zakresu robot,
3) gdy zachodzg okolicznos$ci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 PZP.
. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10
Umowy, jezeli nastgpujg okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2 i 3 powyzej, z zastrzezeniem
ust. 3 ponize;j.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢é 50%
wartosci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajacemu wptywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysoko§¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnia zakres zmiany
opisu przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajagcego ze zmiany opisu
przedmiotu zamodwienia, nastagpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 i 7
ponize;j.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamowienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznos$cig zmiany Umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniale okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokotu konieczno$ci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.
. Zmiana postanowien zawarte] Umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci
uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.
. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robot (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegétowego wedlug Srednich krajowych stawek 1 cen
materialdéw wraz z zakupem (w szczegdlnosci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania tych rob6t w oparciu
o naklady rzeczowe, okres§lone w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robot, dla ktérych nie okre§lono nakladéw rzeczowych w KNR, to nowga
stawke lub cen¢ nalezy ustali¢ wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
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przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzone;j
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robdt metoda kosztorysu
szczegdtowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.
W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robot dodatkowych Iub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajagcego umniejszeniu) nastgpi metodg kosztorysu
szczegbtowego wedlug stawek i cen okreslonych w Kosztorysie wykonawczym, chyba, ze
warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien sktadania oferty wskazniki
cenotworcze okre§lone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie krajowe stawki i ceny
materiatow wraz z zakupem (w szczeg6lnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegétowej na
podstawie ilosci robdt 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm
zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robdt nastagpi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 13. Odstapienie od Umowy

. Oprocz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,

stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czeéci w nastepujacych

sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajagcy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezposrednia zaplata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie

oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajacych do odstapienia od Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego

lub umownego) wywotuje skutki na przyszto$¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej

przed zlozeniem tego oswiadczenia czesci Swiadczen Stron. Ponadto, Wykonawca
oswiadcza, iz w przypadku odstgpienia od Umowy (w calo$ci lub w czg$ci) przez
ktorgkolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do
przekazane] Zamawiajagcemu Dokumentacji oraz zezwala Zamawiajagcemu na ich
wykonywanie w jego imieniu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie realizacji

Dokumentacji z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu

Umowy nastgpi na podstawie dokumentow potwierdzajacych faktycznie poniesione

nakltady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest

zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wszystkich materialdow otrzymanych od

Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang do dnia

odstgpienia Dokumentacja w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego do

ich przekazania.
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5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie realizacji
Dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztéw na wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatow
otrzymanych od Zamawiajgcego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentow wraz
z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacja w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
od Zamawiajacego do ich przekazania.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron na ectapie realizacji
robot, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,
2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robdt, wedtug stanu na dzien odstapienia,
3) W terminie 14 dni od daty odstagpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamoéwionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzef, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nicobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,
5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy,
6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robOt urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyze;j.

7. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
Z obowigzkoé6w okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czeSci rozliczenie wykonanych robot
(ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu
szczegdtowego wedtug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztéw posrednich,
zysku kalkulacyjnego) dla robdt inzynieryjnych oraz cen czynnikow produkcji
(maszynogodziny 1 cen materiatow wraz zakupem) okreSlonych w Kosztorysie
wykonawczym, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzief
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace
informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow
wraz z zakupem 1 sprzetu, obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegotowej na podstawie
ilosci robot 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogébw KNR, KNNR i norm
zaktadowych) — wtym wypadku rozliczenie robot nastagpi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 14. Podwykonawstwo

1. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania czg¢sci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),

przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.
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3.

10.
11.

12.

13.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za =zaplate Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie mi¢dzy Podwykonawca
a Wykonawca lub Podwykonawcag a Dalszym Podwykonawca chyba, ze ta wysoko$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegbtlowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegblowy zakres wynika z Umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:
1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastgpujacych
przypadkach:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.

. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian
lub uzupetnien.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikow, w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem Umowy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania roboty stanowiacych przedmiot Umowy.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nastgpowac
bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 10 Umowy stosowane odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcoéw kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci wuczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwag Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy)
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
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wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.
§ 15. Klauzula RODO

1. Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalaja, iz w zwigzku z
zawarciem i realizacjg niniejszej umowy bed¢ wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sob
uczestniczacych w zawarciu i realizacji Umowy. Zadna ze Stron nie bedzie
wykorzystywac tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja Umowy.

2. Kazda ze Stron os$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaty si¢ 1 dysponujg
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Strong na
potrzeby realizacji Umowy, okreslonymi w ust. 3.

3. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 RODO, Strony informuja, iz:

1) Strony Umowy sg wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do
osoby/osob wskazanych w reprezentacji oraz oséb podanych do kontaktu w ramach
realizacji Umowy.

2) Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy przetwarzane sg na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantow
Stron Umowy i 0s6b wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacj¢ 1 realizacj¢ Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
zwigzanym z zawarciem i realizacjag Umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytulu realizacji Umowy. Powyzsze dane
osobowe przetwarzane bgdg rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego o nazwie Wymiana
stolarki w lokalach komunalnych pofozonych w Poznaniu.

3) Zrodtem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony Umowy.
Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie dane osobowe okreslone
w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.

4) Dane osobowe bedg przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnigciu przez okres wynikajacy z przepisow rachunkowo-
podatkowych. Okresy te mogag zostaé¢ przedtuzone w przypadku potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

5) Osoby wymienione w pkt 2 posiadajg prawo do dostepu do tresci swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunigcia swoich danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia
swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych; w sytuacjach $cisle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane
uprawnienia mozna zrealizowa¢ poprzez kontakt, o ktorym mowa w pkt 7.

6) Niezaleznie od powyzszego osoby te maja rOwniez prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba odpowiedzialng za ochrong
danych osobowych mozna kontaktowac sig:

a) ze strony Zamawiajacego mailowo, pod adresem iod@zkzl.poznan.pl,
b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adreSem .....ceceeeeeeececeeenns

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich
niepodanie uniemozliwia jej zawarcie lub realizacjg.

9) Dane osobowe nie begda poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

10) Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej z zastrzezeniem, ze jezeli przekazanie takie okaze si¢ konieczne dla
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realizacji Umowy, moze mie¢ miejsce wytgcznie po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.
11) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢: organy administracji publicznej, jezeli
obowigzek udostepnienia danych wynika z obowiazujacych przepisoéw prawa; podmioty
$wiadczace ustugi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty $wiadczace ustugi na
zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

§ 16. Postanowienia koncowe

1. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja calego zakresu

zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy

do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych

wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

PZP i Prawa budowlanego.

3. Ewentualne spory powstale w zwiazku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygac

bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Strony zobowigzuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej

zmianie adresu do dorgczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia 0

zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowigzujacy.

5. Termin na zlozenie Stronie o$wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie

zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

6. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig jej zalaczniki.

7. Umowge sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikéw:

1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

2. Wzdér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wzér Pelnomocnictwa

4. Wz6r protokotu odbioru robot
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ zdnia...............

Miejscowos¢, data

pieczec udzielajacego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

1. Na wykonane roboty budowlane, w tym na uzyte materialy i urzgdzenia Wykonawca
udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci przez okres wskazany w Umowie, chyba, ze na
materiaty producent udzielit dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje okres
gwarancji producenta).

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
W ust. 2 powyzej, jezeli zgtosit wadg przed uplywem tego okresu.

3. Wady 1 usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
.......................................... lub drogg elektroniczng na adres ..........................

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad 1 usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usung¢ w terminie nie dluzszym
niz 7 dni. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek lub usuni¢cia wad i usterek w
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuni¢cia wady, za§ Wykonawca zobowigzany

jest wade usung¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

6. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usunig¢ciu ujawnionych wad 1 usterek, przy pomocy innych podmiotéw, na koszt 1
ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodg.

7. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
2 przeglady w okresach:

1)  po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie
przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przegladu. Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu protokol z usunigcia wad 1 usterek,
stwierdzonych podczas przegladu, o ktérym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowiazki Wykonawcy.

8. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunig¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.

9. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do zasad udzielania r¢kojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng czeS¢ wyzej powotanej Umowy zawartej
pomiegdzy Stronami.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
Dotyczy:
1) robdt budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ....................oo... ,
objetych umowa o generalne wykonawstwo - Umowa nr.................... z dnia
....................... I.

2) umowy podwykonawczej Nr ............. zdnia ................e r. zawarte] pomiedzy:

W zwiazku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
R , Podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawea tj. ...................
otrzymal pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robdt (koncowym lub czeSciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem Swiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 0znacza jednocze$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

W oparciu o0 zapisy art. 647 ! Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

*7lzZl

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych
Poznan, ................... r.
D0Z.0102.1.2024.....
PELNOMOCNICTWO

Dziatajac w imieniu Zarzadu Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o0.0. z siedzibg w Poznaniu
wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000483352,

udzielam
Pani /Panu ..............
legitymujacej/emu si¢ dowodem osobistym serii ........ 0 NUMErze .............. ,
prowadzacej/mu dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ...
z siedziba przy ul. ... ,
NIP: o ,REGON: ...,
Pelnomocnictwa

do wystepowania w imieniu Zarzadu Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. przed organami
administracji publicznej oraz innymi wiasciwymi podmiotami w celu uzyskania wszelkich pozwolen,
zgod, opinii, zaswiadczen, decyzji administracyjnych oraz dokumentéw administracyjno-prawnych
niezbednych  do  wykonania  umowy nr  ZP............l z  dnia
....................................... U 1T PP
wylaczeniem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji pozwolenia na budowe,
rozbiorke oraz decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich.

Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciagania zobowigzan finansowych.

Pelnomocnictwo nie obejmuje prawa do skladania o$wiadczen o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Pelnomocnik zobowigzany jest do wykonywania czynnosci objetych zakresem petnomocnictwa

Z najwyzsza starannos$cia, zgodnie z najlepsza wiedza i kompetencjami, w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa oraz zawartg pomigdzy stronami umowe.

Pelnomocnik zobowiazany jest do uiszczenia naleznej optaty skarbowej od ztozenia dokumentu
petnomocnictwa.

Pelnomocnictwo zostaje udzielone na czas realizacji umowy nr ZP...................... z dnia
.................................. 1 traci moc najpézniej z dniem ..............eeeevveirieieneannannnn..... TOKU.
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Zalacznik nr 4 do Umowy

Wzér
PROTOKOL ODBIORU ROBOT

sporzadzony dnia ..........eeeeeeeeeenen... 202... 1.

1. Informacje o Umowie:
A 1) zdnia. ..o

B 077/ 1101 Lo P
4. zmiany Umowy:

a) aneksunr....zdnia.................oeiie.

b) aneksunr.....zdnia................coo
5. laczne wynagrodzenie umowne:

a) z dnia zawarcia Umowy ............cceeevennnnn.. 7t netto,
5. Drutto. ...

b) po zawarciu aneksunr.... ......................... zl netto,
G DrUtto ..o

C) po zawarciu aneksu nr............................. 7t netto,
. DrUtto .o

2. Informacje o terminach wykonania przedmiotu Umowy:

1. Termin przekazania terenu robot — 45 dni od przekazania Zamawiajagcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zaswiadczenia organu o braku
sprzeciwu do wykonania robot, j. .........coiiiiiiiiii

Dzien przekazania terenu robot: ........cccoieiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne..
2. Termin wykonania robot — .... dni od przekazania terenu robot, tj. .....................
3. Laczny termin wykonania przedmiotu Umowy:
a) z dnia zawarcia Umowy — ... ...... dni,
b) po zawarciu aneksunr...—................
C) po zawarciu aneksunr... —................

3. Informacije o podwykonawcach:
(imie i nazwisko lub nazwa podwykonawcy, zakres umowy podwykonawczej, wysokosc

wynagrodzenia, informacja czy zlozono oswiadczenie o zaptacie wynagrodzenia albo
oswiadczenie, Ze w toku realizacji Umowy nie powierzono wykonania przedmiotu Umowy
podwykonawcom)

4. Inne oswiadczenia Wykonawcy:
(m.in. oSwiadczenie o obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, oSwiadczenie o

koniecznosci uzycia pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym)
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1)

2)
3)

Odbidr robat:

koncowy / czesciowy* w zakresie T1obOt ...,
wykonanych w okresie od dnia................ dodnia ............ooeinnln. ;

dzien zgloszenia gotowosci do odbioru robot: ...........coiiiiiiiiiil,

dokumenty zlozone przez Wykonawce ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robot
(wymagane Umowgq dokumenty m.in. oswiadczenie kierownika budowy, protokoly
prob, badan, protokoty odbiorow (np. gazowy), opinie):

oswiadczenie Zamawiajacego (czy dokonuje sie odbioru robot, jezeli odmawia sig¢
odbioru robot nalezy wskaza¢ przyczyny Ilub wady oraz termin usunigcia
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad):

6) Informacja o wykonaniu robot w terminie - tak / nie, przekroczenie o ...... dni
6. Informacije o obiekcie (jesli dotyczy / jest wymagane):

1) Stany licznikow: prad............... ,€AZ. i, S CW.iiinnnen, A"

2) Numery licznikow: prad............ ,8AZ. i S CWetiiiiienns A S

3) Wyposazenie:

7.

1) Instalacje (wskazaé czy wystepuje instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna,
[0 F= V0= | PPN
2) Sposob ogrzewania:

— piece kaflowe szt. ..............ooeinennn. (weglowe/ wkiad elektryczny)

— PIEC C.O.SZt. tuvtiiiiiii

—  etaZOWY SZt. ...ovviiiiiiii (gazowy/na paliwo state/elektryczne),
— elektryczne szt. ...

— centralne Szt. .........ooeiiiiiiiiii (sie¢ miejska/kotowania)

Zakres wykonanych robét wplywajacych na Karte Punktowa Lokalu (jesli
dotyczy):

1) Instalacje c.o. (gazowe, elektryczne):
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8. Inne ustalenia:
1. Zataczniki do Protokotu odbioru zestawienie wartosci.

ZamawiajaCy: e
WYKONAWCA:

Inne osoby / podmioty:
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Zataczniki do Protokotu odbioru

Zestawienie warto$ci wykonanych robét, ustug, asortymentu:

Warto$¢ wykonanych Wartos$¢ wykonanych

robot, ustug, robot, ustug, Wartos¢ wykonanych robét, ustug, Uwadi
asortymentu od asortymentu do asortymentu w okresie rozliczeniowym 9
poczatku relizacji poprzedniego protokotu
L.p. Rodzaj robot, uslug, asortymentu Warto§¢ wg umowy, Warto$¢ wg Zaawan Warto$ Zaawans Wartos§¢ Zaawan | Warto$¢é Warto$¢ Wartos§¢ Wrto$é
kosztorysu umowy, kosztorysu | sowant owanie sowanie naliczonych
e robot robot robot
wykonawczego wykonawczego kar
2l netto zt brutto % zt brutto % 2l brutto % 7t netto zt brutto VAT 8 [VAT 23 7 brutto
1 Wykonaw ca Opracowanie Projektu budowlanego
Podw ykonaw ca
2 Wykonaw ca Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

Podw ykonaw ca

3 Wykonaw ca Pelnienie czynno$ci nadzoru autorskiego
Podw ykonaw ca

Wykonawca | Realizacja rob6t budowlanych

4 Podw ykonaw ca

41 [Whonawea  [Budowlane
Podw ykonaw ca

42 Wykonaweca | Elektryczne
Podw ykonaw ca
Wykonaw ca Cwu

43 Podw ykonaw ca

44 Wykonaw ca Co
Podw ykonaw ca
Wykonaw ca Wod-kan

45 Podw ykonaw ca

Wykonaw ca chznie

Podw ykonaw ca Lacznie
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