
Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie  

– Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II 

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa 

 Włoszczowa, dnia 04.07.2022 r. 
 
 

 

 
 WYJAŚNIENIE_4  TREŚCI SPECYFIKACJI  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 
275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn:  

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we 
Włoszczowie" realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  

 
I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w odpowiedzi na następujące pytania: 

Pytanie 1 : 
Prosimy o informację w jaki sposób udostępniane będą Wykonawcy pomieszczenia 
w celu prowadzenia prac budowlanych polegających np. na modernizacji instalacji 
sanitarnych, elektrycznych. 
 
Odpowiedź 1: 
 Zamawiający informuje, że sposób udostepnienia pomieszczeń w celu prowadzenia prac 
budowalnych został opisany w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik 1A do SWZ strona 
nr 4,  pkt,17i pkt 18. 

pkt.17. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram robót remontowo-
budowlanych w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, dla oddziałów 
szpitalnych w porozumieniu z Zamawiającym uwzględniający między innymi czas rotacji 
pacjentów z sal szpitalnych, jak również pomieszczeń administracyjnych, technicznych  
i obiektów towarzyszących. Sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac remontowo 
- budowlanych powinien być tak zaplanowany przez Wykonawcę, aby w maksymalnym 
stopniu umożliwić korzystanie z obiektu lub jego części w trakcie realizacji zadania 
zapewniając septykę i sterylizację pomieszczeń szpitalnych oraz niezwłocznie po 
wykonaniu robót w poszczególnych pomieszczeniach przekazywać je do użytkowania. 

pkt.18. Zamawiający proponuje przekazanie Wykonawcy minimum dwóch sal 
szpitalnych na oddziale szpitalnym - do wymiany pionów instalacji sanitarnych, opraw 
ledowych, instalacji c.o., okien i robót wykończeniowych na „gotowo” od kondygnacji (- 1) 
do (+6) w cyklu narastającym. Istnieje możliwość przekazania jednorazowo do 4 sal 
szpitalnych na oddziale (jeden pion na dwie sale). 

Pytanie 2 : 

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę p.poż dla obiektów objętych postępowaniem? Jakie 
elementy p.poż będą ewentualnie objęte przedmiotowym postępowanie?. 



Odpowiedź 2: 
 

Zamawiający posiada ekspertyzę p.poż dla obiektów objętych postępowaniem, w 
załączeniu  ekspertyza w wersji elektronicznej.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 16, strona 4 opisu przedmiotu 
zamówienia - załącznik nr 1A do SWZ ,, Wszystkie prace projektowe i budowlane powinny 
uwzględniać założenia projektu budowlanego „Przebudowa mająca na celu dostosowanie 
budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II do aktualnych 
wymagań bezpieczeństwa polegająca na wydzieleniu stref pożarowych w budynku, 
dostosowaniu instalacji przeciwpożarowych, przebudowie dróg pożarowych budynku 
położonego na działce 4455/4, obręb 0006, ul. Żeromskiego 28, 
Włoszczowa”. Dokumentacja jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.” 

Pytanie 3: 

Jaki zakres robót odtworzeniowych przewiduje Zamawiający do realizacji po 
wykonaniu prac zewnętrznych związanych z siecią ciepłowniczą?. 
 
Odpowiedź 3: 

 

Zakres  robót odtworzeniowych został opisany w Programie Funkcjonalno 
Użytkowym ( dla każdego z ośmiu obiektów) strona 16 dla budynku głównego, budynku 
kotłowni; strona 17 dla budynku magazynu, itd. 

strona 16,17, Zakres robót objętych zamówienie obejmuje: (....) pozostałe roboty związane  
z naprawą dachów, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnieniem i naprawą 
posadzek, malowaniem ścian i sufitów, likwidacją bruzd i przekuć, odtworzenie 
uszkodzonych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac chodników, dróg  
i trawników. 

strona nr.39 tiret szósty  

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 
powinna: (….) 

- ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 
pozwalające na zrealizowanie inwestycji i sprawdzenie poprawności jej 
wykonania zgodnie z polskimi normami, sztuką budowlaną i ustawą Prawo 
Budowlane". 

Pytanie 4: 

Prosimy o określenie dokładnego zakresu robót odtworzeniowych wewnętrznych np. 
po modernizacji stolarki, po modernizacji oświetlenia, pionów c.o. i cwu. 

Odpowiedź 4: 

Dokładny zakres robót odtworzeniowych został opisany w Programie Funkcjonalno 
użytkowym dla każdego z ośmiu budynków np. strona 16 dla budynku głównego, 
budynku kotłowni; strona 17 dla budynku magazynu,  itd. 



strona 16,17,(....) Zakres robót objętych zamówienie obejmuje: (....) pozostałe roboty 
związane z naprawą dachów, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnieniem  
i naprawą posadzek, malowaniem ścian i sufitów, likwidacją bruzd i przekuć, 
odtworzenie uszkodzonych w wyniku realizacji wyżej wymienionego zakresu prac chodników, 
dróg i trawników. 

 strona nr.39 Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego i powinna: (….) 

- ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 
pozwalające na zrealizowanie inwestycji i sprawdzenie poprawności jej wykonania 
zgodnie z polskimi normami, sztuką budowlaną i ustawą Prawo Budowlane, 

Pytanie 5: 

Czy w przypadku konieczności wymiany elementów nieobjętych PFU Zamawiający 
przewiduje roboty dodatkowe. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik 1 A do SWZ: 
- strona nr 3 pkt 6. ,,Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
opracowania kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie 
koniecznym do wykonania robót budowlanych, uwzględniając wszystkie przepisy, a w 
szczególności Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych, uzyskania 
prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) - jeśli dotyczy, 
a następnie wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie - jeśli dotyczy. 

- strona nr 5 pkt 26. ,,Mając na uwadze, iż zgodnie z treścią Istotnych Postanowień 
Umowy Zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c., 
oferta Wykonawcy winna obejmować realizację całości przedmiotu zamówienia tj. 
również wykonanie wszelkich prac tymczasowych, towarzyszących, naprawczych, 
demontażowych niezbędnych do osiągnięcia rezultatu rzeczowego przedmiotu zamówienia 
zgodnie z PFU, a cena winna uwzględnić wszelkie koszty z tym związane.” 

Program Funkcjonalno  - Użytkowy  strona nr 156 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać wszystkie roboty objęte niniejszym 
zamówieniem publicznym z najwyższą starannością, wysokiej jakości, korzystając z 
najnowszej wiedzy technicznej oraz przewidzieć i ująć w cenie ryczałtowej wszystkie inne 
prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Załącznik 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy paragraf 3 pkt.4 ppkt n) stanowi:  

,,informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w 
terminie maksymalnie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Rozpoczęcie 
wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej 
umowy, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w 
tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony 
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać 
uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 
ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega, że wartość robót 
dodatkowych nie może przekroczyć 5 % wartości brutto umowy. 



Powyższe wyjaśnienie treści SWZ nie powoduje zmiany terminów składania i otwarcia ofert. 
 

Załączniki: 

- ekspertyza techniczna 

 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                          Z poważaniem 

                                              
                                                              Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 

                                                           we Włoszczowie 
                                                                   Rafał Krupa 

 
                                                                       /podpisano elektronicznie/ 
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