

W związku z pytaniami skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka” działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

PYTANIE:

(...) zwraca się z prośbą o zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na najniższe dopuszczone ustawą PZP. Obecna sytuacja na rynku jest bardzo trudna i nie ma potrzeby generowania dodatkowych kosztów dla wykonawców jakim jest niepotrzebnie zawyżane zabezpieczenie.

ODPOWIEŹ:

Zamawiający dokonuje zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2%.

PYTANIE:

(...) zwraca się z prośbą o umieszczenie w przedmiarze pozycji dotyczącej obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

ODPOWIEŹ:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót zgodnie z zapisami ST stanowi dokumentację powykonawczą, którą Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do odbioru końcowego. Nie stanowi ona odrębnej pozycji do wyceny w przedmiarze. Wykonawca winien skalkulować ją w swojej ofercie

PYTANIE:

(...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy i kiedy wykonawca ma przedłożyć kosztorys wykonany metodą szczegółową? W opisie przedmiotu zamówienia nie ma takich zapisów natomiast w par. 8 ust. 26 umowy jest nawiązanie do opisu przedmiotu zamówienia oraz kosztorysu szczegółowego.

ODPOWIEŹ:

Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu szczegółowego przed podpisaniem umowy.

MODYFIKACJE

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załączników w postępowaniu pn. „Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka” prowadzonym przez Gminę Warta Bolesławiecka:

1. W rozdziale XXI SWZ ust. 1 dokonuje się zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 2%.
2. W załączniku nr 4 do SWZ projekt umowy dokonuje się zmian:
 - 1) w § 8 w ustępach 26-28 zapis „o którym mowa w rozdziale IV Opis Przedmiotu zamówienia ust. 4 SWZ” zastępuje się zapisem „który należy złożyć przed podpisaniem umowy”.
 - 2) w § 11 ust. 1 dokonuje się zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 2%.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.