Przedmiot zaméwienia - realizacja zadania pod nazwa:

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH W OGRODZIE KSIAZNICY PLOCKIEJ
PRZY ULICY TADEUSZA KOSCIUSZKI 6 W PLOCKU

1.0pis przedmiotu zaméwienia

1.1.Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zrealizowanie robét budowlanych obejmujacych rozbidrke
istniejacych i wykonanie nowych schodéw zewnetrznych w ogrodzie Ksiaznicy Plockiej przy
ul.Tadeusza Kosciuszki 6 w Ptocku, dz. nr ewid. 1004.

Zamierzenie objete przedmiotem zamoéwienia dotyczy zabytkowego zespotu urbanistyczno-
architektonicznego i warstw kulturowych miasta Plocka, wpisanego do rejestru zabytkéw i
chronionego prawnie mocg ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Schody stanowig komunikacje pomiedzy ogrodem Ksigznicy Ptockiej a ulicag Mostowa.

Dilugos¢ schodéw w rzucie poziomym wynosi okoto 20,5 m, a wysoko$s¢ pomiedzy gérnym i
dolnym poziomem schodéw wynosi 6,6 m.

1.2.Podstawa realizacji roboét objetych zamoéwieniem
Istniejgce schody wykonane sg z betonowych elementéw prefabrykowanych: stopnie z plytek

chodnikowych, podstopnie z obrzezy. Wzdluz schodow lezg betonowe elementy odwadniajace.
Catkowita przebudowa schodow w ogrodzie Ksigznicy Ptockiej zaplanowana do realizacji w 2019
roku wynika z obecnego, bardzo ztego stanu technicznego tego elementu. Schody utozone na
stromej skarpie sg nierédwne, szerokos¢ i wysokos¢ stopni jest nieprawidtowa a beton ptytek i
obrzezy skorodowany. Poniewaz taki stan zagraza bezpieczenstwu podczas eksploatacji, schody
wylaczone sg z uzytkowania.

Schody maja by¢é przebudowane i zaprojektowane je jako schody zelbetowe.

W 2018 roku opracowana zostata dokumentacja techniczna przez Rzeczoznawce Budowlanego
mgr inz. Wojciech Btaszczaka z Ptocka obejmujaca:

-)projekt budowlany oraz projekt wykonawczy na przebudowe schodéw zewnetrznych w ogrodzie
Ksigznicy Plockiej

-)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Powyzsza dokumentacja techniczna zostaje zalaczona do opisu przedmiotu zamoéwienia i
stanowi podstawe do realizacji zadania.

Na zakres zaprojektowanych robét budowlanych wydane zostato pozwolenie konserwatorskie —
Decyzja nr 158/2018 z dnia 13.08.2018 roku. Zamiar wykonania robét budowlanych zostal
zgtoszony do organu administarcji architektoniczno-budowlanej w Urzedzie Miasta Plocka, organ
nie wnidést sprzeciwu potwierdzajagc to w Zaswiadczeniu znak:WRM-IV.6743.252.2018.MJ
wydanym w dniu 05.10.2018

1.3.Zakres przedmiotu zamowienia

1.3.1.Schody
Istniejacy stan schodow zostal przedstawiony na dokumentacji fotograficznej zalagczonej do

projektu. Stare schody i elementy odwodnienia nalezy rozebraé, porefabrykaty wywiez¢ i
przekaza¢ do utylizacji, teren rozbiorki oczysci¢. Nowe schody nalezy wykonaé¢ z betonu C30/37
zbrojonego siatkg 10x10 cm ze stali zebrowanej @ 12. Plyty schodéw majg by¢ ulozone na
geowldkninie o wysokiej wytrzymalosci mechanicznej. Parametry techniczne geowiokniny



zostaly okreslone w dokumentacji. Schody opiera¢ sie beda na gruncie oraz betonowych tawach
o szer. 25cm. Przyjete rozwigzanie projektowe oparto na wynikach badan geotechnicznych
przeprowadzonych przez Zakiad Badan Geologicznych i Robét Inzynieryjnych GEOBAD
Krzysztof Denis ze Stupna. Przy wykonywaniu robét ziemnych i wykopéw pod tawy nalezy
potwierdzié¢ podioze przez uprawnionego geologa, co lezy po stronie wykonawcy. Przebieg trasy
nowych schodéw pokrywa sie z trasg schodéw istniejgcych, szerokos¢ nowych schodéw
dostosowano do obowigzujacych przepiséw wynikajacych z warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Powierzchnia nowych schodéw ma by¢ zatarta
na ostro lub frezowana.

Na etapie wykonawstwa mozliwa jest niewielka korekta rzednych poszczegdélnych elementéw
schodoéw oraz korekta lokalizacji schodéw w poziomie i wzdluz.

1.3.2.Barierka

Nowe schody nalezy wyposazy¢ w barierke zaprojektowang z rur stalowych, malowanag
proszkowo w kolorze grafitowym. Barierke zamocowa¢ do schodow za pomoca wklejanych
kotew.

1.3.3.0swietlenie schodéw

Zaprojektowane zostato do wykonania mobilne oswietlenie schodéw w postaci lamp ogrodowych
z zaréwkami LED, ktore bedzie wykorzystywane przez Uzytkownika w przypadku zaistnienia
takiej potrzeby. Lampy nalezy wyposazy¢ w przenosne betonowe podstawy. Lampy te beda
podiaczane do gniazda zlokalizowanego w budynku Ksigznicy Plockiej.

UWAGA - w zakresie doboru materiatéw budowlanych

W dokumentacji technicznej zawarte zostaly nazwy niektérych materialow budowlanych oraz
sprzetu, ktore Projektant i Zamawiajacy podat jako marki referencyjne. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materialdow zamiennych i sprzetu zamiennego o réwnowaznych parametrach
technicznych, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego oraz Uzytkownika.
Zaproponowany przez wykonawce réwnowaznik wraz z podaniem wszystkich wymaganych
parametréw technicznych umozliwiajgcych jego zweryfikowanie z wymogami okreslonymi w
projekcie, musi by¢ zgloszony do Zamawiajacego w formie pisemnej.

2.Uwarunkowania realizacji robot objetych przedmiotem zamoéwienia,

wymogi dla wykonawcy robét

2.1.Ksigznica Plocka prowadzi catoroczng dziatalnos$¢ i realizacja robét budowlanych bedzie
odbywac¢ sie przy czynnej pracy tej placowki. Dlatego wykonawca zobowigzany bedzie do
zachowania szczegolnych wzgledéw bezpieczenstwa i zorganizowania prac w sposéb nie
powodujacy zbyt duzych utrudnien w pracy placowki.

2.2.Roboty budowlane beda mogly by¢ prowadzone w godzinach pracy placéwki.

2.3.Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ wylacznie w sposob reczny. W sposéb reczny nalezy tez
wykonywacé roboty rozbiorkowe oraz zatadunek i roztadunek materialow budowlanych oraz
prefabrykatow z rozbiérki starych schodéw wraz z przeniesieniem ich z miejsca rozbiérki na
srodek transportowy oraz doniesienie materiatdw ze $rodka transportowego na teren realizacji
rob6t. Nie ma mozliwosci wjazdu srodka transportowego na teren realizacji robét. Istnieje
mozliwos¢ dowozu materiatow i wywozu gruzu przy wykorzystaniu furtki od strony ulicy
Mostowej. Po stronie wykonawcy bedzie uzyskanie wymaganych zezwolen na wjazd ciezkiego
sprzetu oraz, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, opracowanie i uzgodnienie projektu
czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania.

2.4.Wykonawca musi dotozy¢ staran, aby przy realizacji zadania maksymalnie ochroni¢ istniejaca



zielen. Na calej powierzchni skarpy, wzdluz ktérej biegna schody, rosna ozdobne rosliny
ogrodowe. Nowe schody moga nieznacznie kolidowaé¢ z tymi roslinami, wtedy nalezy je
przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Uzytkownika. Pozostalg zielen usytuowang w sasiedztwie
realizowanych schodéw nalezy ostonié przed zniszczeniem.

2.5.Po zawarciu umowy wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania harmonogramu
realizacji robét, ktéry musi by¢é opracowany w uzgodnieniu z Uzytkownikiem placéwki. Realizacje
robét nalezy zorganizowaé w sposéb nie naruszajacy mienia placowki, a w przypadku szkéd
zawinionych przez wykonawce, wykonawca bedzie musial usungé te szkody we wilasnym
zakresie i na wlasny koszt.

2.6.Wykonawca zobowigzany bedzie kazdorazowo respektowaé uwagi i sugestie Uzytkownika
oraz Zamawiajgcego dotyczace sposobu organizacji robot.

2.7.Wszystkie materiaty pochodzace z robét rozbiérkowych muszg byé wywozone niezwtocznie z
terenu realizacji zadania. Nie dopuszcza sie magazynowania materialéow z rozbiorek na terenie
zajmowanym przez placowke.

3.Wymogi dotyczace przygotowania oferty, wycena przedmiotu zamoéwienia,
zalecenia dla wykonawcy, wymagane uprawnienia dla oséb kierujagcych robotami

3.1.Wycena przedmiotu zamdéwienia

3.1.1.Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych prac, poniewaz do nalezytej
wyceny zakresu robét objetych przedmiotem zamoéwienia konieczne jest ustalenie przez
wykonawce m.in. sposobu organizacji prac, dostarczenia materiatéw, sprzetu, co ma wplyw na
koszty realizacji zadania. Koszty jakie wykonawca poniesie w ramach organizacji robét powinny
by¢ uwzglednione w kosztach posrednich.

3.1.2.Projekt techniczny stanowi podstawe do wyceny wartosci zakresu rzeczowego zadania
przewidzianego do wykonania wg tego projektu, a zalagczony na ten zakres zadania przedmiar
robét nie jest obligatoryjny dla oferenta i ma jedynie charakter pomocniczy. Cena ofertowa musi
uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym i bezpiecznym wykonaniem robét
objetych przedmiotem zaméwienia.

3.1.3.Na etapie wyceny przedmiotu zamoéwienia i przygotowania oferty wykonawca ma obowiagzek
zapoznania sie¢ z calg dokumentacjg techniczng skladajgca sie z opisu, rysunkéw oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. W przypadku watpliwosci dotyczacych
przyjetych rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji, wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ na etapie postepowania przetargowego do Zamawiajagcego o ziozenie stosownych
wyjasnien.

3.1.4.Catosciowa wycena przedmiotu zamoéwienia powinna byé dokonana na podstawie
sporzadzonego przez oferenta przedmiaru roboét i szczegétowego kosztorysu ofertowego, ktory
ma charakter pogladowy i nie rzutuje na uméwiong forme wynagrodzenia ryczaltowego.
Calosciowa wycena przedmiotu zamoéwienia zostaje dokonana przez oferenta na wilasng
odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, ktére zatacza sie do opisu przedmiotu zaméwienia, a takze wizje
lokalng odbyta na terenie realizacji zadania.

3.1.5.W wycenie przedmiotu zaméwienia nalezy uwzglednié wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednié wszystkie prace i czynnosci, ktére sa
niezbedne do nalezytego wykonania zadania i osiagniecia zakladanych parametréw
technicznych.

3.1.6.0ferent musi dokonaé wyceny na wlasng odpowiedzialnosc i ryzyko, w oparciu o podstawe
wyceny jaka jest dokumentacja techniczna okreslajgca rozwigzania techniczne i materiatlowe
oraz ilosé¢ robét budowlanych przewidzianych do wykonania. Jakiekolwiek rozbieznosci
pomiedzy koniecznym do zrealizowania zakresem rzeczowym wynikajacym z projektu
budowlanegi i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, a




przekazanym przez wykonawce kosztorysem ofertowym nie moga by¢ podstawa do roszczen ze

strony wykonawcy i nie beda przez Zamawiajgcego uwzgledniane.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie ztozonej w
postepowaniu przetargowym oferty.

3.1.7.0ferent nie ma obowiazku zalgczenia kosztorysu ofertowego przy skitadaniu oferty z ceng

ryczaltowa za realizacje zadania, kosztorys nalezy przediozyé Zamawiajgcemu po podpisaniu

umowy, w nieprzekraczalnym terminie okreslonym w tej umowie.

3.1.8.Wycena przedmiotu zamoéwienia musi objaé koszt wykonania wszystkich robot

budowlanych, jak réwniez optaty wszystkich Swiadczen na rzecz ustugodawcéw (optaty za wode,

energie), wywoz i utylizacje materiatdw z rozbidrek, koszt ubezpieczenia, nalezne podatki oraz

koszt elementéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, a nie

pozostajacych trwale po zakonczeniu budowy, w tym m.in. koszt zabezpieczenia terenu robét,

wygrodzenia strefy niebezpieczne;j.

3.2. Wymagane uprawnienia dotyczace osoéb kierujagcych robotami
Wykonawca powinien zapewni¢ nadzoér nad realizacjg robét objetych przedmiotem zamoéwienia

przez osoby posiadajace wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalnosci oraz okaza¢ sie
przynaleznoscia do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Do nadzorowania rob6t budowlanych, ktore beda realizowane w ramach zadania wymagane sa
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w nastepujacych
specjalnosciach:

-)Josoba petnigca funkcje kierownika robét branzy budowlanej musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -
kierownik budowy

-)Josoba petnigca funkcje kierownika robét branzy elektrycznej musi posiadaé uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

4.Termin realizacji, gwarancja jakosci, kryteria oceny ofert,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4.1.Termin realizacji

1.Zakonczenie realizacji robot i zgloszenie ich do odbioru koncowego wraz z przekazaniem
Zamawiajagcemu dokumentéw odbiorowych nastgpi w terminie do dnia 31 pazdziernika 2019
roku.

2.Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku:

a)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot (potwierdzonych pisemnie przez inspektora nadzoru), przy czym przesuniecie terminu
umownego moze nastapic¢ o tyle dni, ile niemozliwe bylo prowadzenie robét,

b)wystapienia utrudnien ze strony Uzytkownika, ze wzgledu na prowadzenie czynnej pracy w
placéwce, uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét (potwierdzonych pisemnie przez inspektora
nadzoru), przy czym przesuniecie terminu umownego moze nastapi¢ o tyle dni, ile niemozliwe
byto prowadzenie robét,

c)wystapienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, ktére moga ujawni¢ sie w
trakcie realizacji robot objetych zadaniem.

4.2.Gwarancja jakosci

Zamawiajgcy wymaga, aby na zrealizowane roboty budowlane wykonawca udzielit gwarancji
jakosci na okres 60 miesiecy od daty odbioru koicowego.



4.3.Kryteria oceny ofert

Zamawiajgcy podaje nastepujace kryterium oceny ofert: cena — 100%

4.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca musi wniesé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartosci przedmiotu umowy.

5.Warunek udziatu w postepowaniu dotyczacy posiadania wiedzy i doswiadczenia
Wykonawca musi wykazaé, ze wykonal w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej:

jedna robote budowlang o wartosci nie mniejszej niz 50 000,00 zt obejmujaca wykonanie

konstrukcyjnych robét budowlanych, w tym schodéw zelbetowych.




doOUMOWY NI ...
zawartejwdniu ...

Plan Zapewnienia Jakosci

w celu zapewnienia jakosci realizowanych robdét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy obejmujacy roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania pn.:

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH W OGRODZIE KSIAZNICY PLOCKIEJ
PRZY ULICY TADEUSZA KOSCIUSZKI 6 W PLOCKU

1. Wykonawca ustanawia:

Lp. Funkcja Imie i nazwisko Dane kontaktowe/wymiar
Numer posiadanych uprawnien czasu pracy
nr tel. komoéorkowego i adres
e-mail
1 |Kierownik robét konstrukcyjno-

budowlanych

2

Kierownik robét elektrycznych

3

Osoba prowadzaca rozliczenie

2. Osoby wskazane w ust.1 pkt 1-3 beda dziala¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.
3. W zalaczeniu uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia potwierdzajace wpis
na liste cztlonkow wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

4. Opisa¢ pozostate informacje PZJ *

/Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

* Plan zapewnienia jakosci (PZJ) ma okresli¢ zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Plan zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
b) wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
c) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw

robdt,

d) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.







