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Zatacznik nr 1 - Wzér umowy

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy Rondzie 1. Kuronia i przy ulicach Gen. W. Andersa
i Okolnej w Toruniu.







UMOWA NR /TI/2020

2aWa Tt W dnill wen svve s smsrrerpesnriss
pomiedzy Spotka:

TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z 0.0.

z siedziba w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie
Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr

0000014934, o kapitale zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 zit, zwang dalej
Zamawiajacym, w imieniu ktorego dziatajq:

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

. Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez platforme
zakupowa zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i

roboty budowlane w spétce Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.”, ktéry jest dostepny na

stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale ,przetargi/regulacje

wewnetrzne”).

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy Rondzie J. Kuronia
i przy ulicach Gen. W. Andersa i Okdlnej w Toruniu.

Niniejsza Umowe zawarto w wyniku postgpowania przeprowadzonego poprzez
PLATFORME ZAKUPOWA OPEN NEXUS w trybie Regulaminowego przetargu
nieograniczonego - zgodnie z jego zapisem §5.

Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w dokumentach przetargowych oraz
w dokumentacji projektowej.

Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni
w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami
technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi,
organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z zapisami w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminach w niej uzgodnionych.
Wykonawca oswiadcza, ze przed ziozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie ze
wszystkimi  warunkami lokalizacyjno-terenowymi terenu budowy, a takze
realizacyjnymi, i uwzglednit je w wypetnionym formularzu ofertowym.
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9

Integralng czescia niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

ﬁ:lacznlk Nazwa Zatacznika

1 Dokumentacja projektowa

2 Dokumentacja przetargowa wraz z zatacznikami, modyfikacjami,
zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane pytania

3 Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami oraz oswiadczeniami
i dokumentami ztozonymi wraz z ofertg

4 Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Jakoscig i Srodowiskiem w Toruriskich Wodociagach Sp. z o.0.

5 Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcéw
Wzor protokotu pod fakture

7 Wzér karty gwarancji jakosci wykonanych robét

Przy zaistnieniu rozbieznosci zapiséw w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy
ustala nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zalacznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami
na zadane pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek | obiektéw stawiane
nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej (dostepne na stronie
www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak zatatwi¢ sprawe”),

4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z oferta.

g2

Zakres prac

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatldw i przy pomocy sprzetu, ktére
dostarczy Wykonawca.

Sposob i jakosé prowadzonych robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu,
normami polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania
w budownictwie i powinny podlega¢ kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepisow.

Wszelkie zastosowane materiaty do realizacji przedmiotu zaméwienia musza spetniaé
podstawowe wymagania techniczne rur, ksztaltek i obiektéw stawiane
nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej oraz podstawowe wymagania
techniczne rur i armatury wodociggowej stawiane nowoprojektowanym ukladom
wodociggowym (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakladce ,Jak
zatatwic sprawe”), stanowigce zatacznik do niniejszej Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy zostang poddane badaniom kontrolnym,
ktérych koszt poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sig, ze zastosowane materialy sa niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego. Na kazde
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca okaze dokumenty dopuszczajace wbudowane
wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie (Prawo Budowlane art.10).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do badania jakosci materiatldw oraz jakosci robdt wykonanych z tych

materiatow.
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§3
Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647' § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe
z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czesdcig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja byé roboty budowlane, a takze
po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawcq jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy,
ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czescigq
dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy
i odpowiednio podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt
umowy z dalszym podwykonawcq) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposéb,
aby projekt umowy i oswiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgodq Wykonawcy na jej zawarcie
przez potencjalnego podwykonawce Iub dalszego podwykonawce nie rodzi
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonywane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet
w przypadku braku reakcji Zamawiajagcego w terminie 14 dni od otrzymania
dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcg skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposdb bierny poprzez brak
sprzeciwu lub zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze
zgtoszeniem kompletu dokumentéw w szczegélnosci umowy (lub projektu)
i odpowiedniej czgsci dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwosc¢
wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo
w sposdb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci
faktyczne Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescié sie
w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$é zamédwienia, ktdrej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace sie do jakosci robét nie moga przewidywaéd lub dopuszczaé wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy musi byé
wynagrodzeniem kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umdéw o podwykonawstwo nie moze byé
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma byé ptacone w czesciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowié¢ wynagrodzenie za
odpowiedniaq czes¢ odebranych prac i nie moze byé wymagalne przed
potwierdzeniem  wykonania prac  (odpowiedniej czesci). W przypadku
wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byé
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo
w takim przypadku musi wynika¢ obowigzek zaplaty przez Wykonawce
(i odpowiednio podwykonawce | dalszych podwykonawcdw) comiesiecznych
zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej procentowemu
zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dluzszym niz 14 dni od dnia
wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
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w czesclach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej,
ktére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy
o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koricowe;

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robét
budowlanych oraz wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sq ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla
Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
robét budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla
Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
zgody Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysziych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga
zgody Zamawiajacego; _

7) Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przystugujace  Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen Ilub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potracane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o <zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek
kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia
nastepowaé bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkow bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty
wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony
z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie  postanowienia musza sie znalez¢ takze w umowach
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi byé okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz  termin zakonczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcag;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ pdzniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego
w ppkt.3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez
odpowiednio wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢
sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie
o zaplate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbiér koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi
byé wezeéniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdézni¢ sig¢ od
zaakceptowanego projektu;
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15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
wygorowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i
odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od
wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka odpowiednio nalezy sig Wykonawcy zgodnie z
umowa

4, Wykonawca zobowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od

zawarcia poséwiadczone za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedkladania raportu Zamawiajacemu zawierajacego informacje czy Wykonawca
zawart lub zamierza zawrze¢ umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy
podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub zamierzajg zawrze¢ umowe
z dalszym podwykonawca.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajacym dotyczy umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci rownej
lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport powinien zawieraC co
najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywangq datg zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacq wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato

zaplacone.

7

Zamawiajgcy co naJmnleJ do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen
z tej umowy badZ z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiazany)
do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi
z raportéw oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajacych
ustali¢ zasadnos¢ lub wysokosé ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci uméw, protokotéw odbioru, potwierdzen
zaptaty, korespondencji itp.

. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego

podwykonawcy z zadnego z obowiazkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa.
W szczegdlnosci raport nie zastepuje zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia
zawarcia umowy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcq
Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowiazku przediozenia projektéw umow

o podwykonawstwo i pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow
o podwykonawstwo.

. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robét zobowigzany jest do umieszczenia

w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania
formalnodci zwigzanych ze zgtaszaniem podwykonawcéw w trybie okreslonym
w zawartej umowie pomledzy Inwestorem a Wykonawca oraz z zachowaniem
obowigzujacych przepiséow. Niedopetnienie powyZszego obowigzku skutkowaé bedzie
brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst
w kolorze czarnym.”

10.Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz
wszelkg dokumentacje dotyczacq przedmiotu umowy.
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1,

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:

Czas realizacji umowy - nie dtuzej niz dziewieé miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

2. Za termin zakonczenia robdt budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje

2

si¢ pisemne zgloszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru
koricowego potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi
nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie
robot.

§5
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
b) przekazanie Wykonawcy ,dziennika budowy”;
c) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe oraz innych potrzebnych
zezwolen;
d) przekazanie kpl. dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy
okreslonegow § 1;
e) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
> powotanie inspektora nadzoru branzy sanitarnej w zakresie sieci wod-kan,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami
aktualnie obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do aktualnie
obowigzujacego art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
f) odbiér przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10
niniejszej umowy;
g) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami w dokumentacji
przetargowej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robét budowlanych posiadac
nastepujgce dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn
i urzadzen,

- posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

- posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na
wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac,
obstugi maszyn i urzadzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych $rodkéw ochrony
indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (os6b) odpowiedzialnych, za
podlegtych pracownikéw,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania
z pomieszczen socjalnych,
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3)

4)

5)

7)

8)

9)

Pracownicy maja posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn

i urzadzen

zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w harmonogramie
robot i dostarczenie Zamawiajacemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem
terenu budowy. Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowié warunek
dopuszczajacy przystapienia podwykonawcy do robdt;

przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robdt
bedacego zatacznikiem do umowy na dzien podpisania umowy. Harmonogram
powinien uwzglednia¢: kolejnos¢ budowy sieci oraz wyodrebniaé zakresy
powierzone podwykonawcom. Wartosci rob6ét w harmonogramie nalezy podad
w kwotach netto;

przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania robdt;
udziatt w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek
Zamawiajacego (nie czesciej niz raz w miesigcu);

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjq projektowa
(Zatgcznik Nr 1) oraz dokumentacjg przetargowg (Zatgcznik Nr 2);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych;

b) materialty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w aktualnie
obowigzujacym art. 10 ustawy - z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz
wymogom okreslonym w przepisach aktualnej ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia;

c) materialy muszg spetnia¢ wymagania projektowe oraz podstawowe
wymagania  techniczne  rur, ksztattek |  obiektéw  stawiane
nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej (dostepne na stronie
www.wodociagi.torun.com.pl w zakladce ,Jak zatatwi¢ sprawe”),

d) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjq
aprobaty techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma;

e) przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
atesty, certyfikaty i deklaracje 2zgodnosci na wszelkie materiaty
przewidywane do wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materialy do wbudowania przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia,

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ppkt e),
okaze sig¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce,
W przeciwnym razie Zamawiajgcego;

prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze
sztuka budowlang, wiedza techniczna oraz obowigzujacymi przepisami
prawnymi;

ustanowienie kierownika budowy w oraz realizacja art. 22 =zgodnie
z obowigzujacq ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczacego
obowigzkow Kierownika Budowy;

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych w  budownictwie stosownie do
obowigzujacego art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami

BHP oraz p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na terenie budowy i zapleczu
muszg posiadac aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen.
Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych na terenie budowy musi byé
zabezpieczone wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie nie wiekszym niz
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30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych Polskich Norm
dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robét,

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej
umowy;

12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowiacy przedmiot niniejszej umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddéw i sSmieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywo6z gruzu, nadmiaru ziemi, materiatow zbednych i Smieci we wilasnym

zakresie i na wiasny koszt. W zakresie materiatow zbednych, nieszkodliwych,
stosuje sie przepisy wykonawcze do aktualnej Ustawy o odpadach z dn. 14
grudnia 2012 r.- wlascicielem odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot
jest Wykonawca.
Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na
wysypisko $mieci, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie
zezwolenia na przyjmowanie o poddawanie recyklingowi odpaddéw tego typu.
Transport odpaddéw zawierajacych substancje szkodliwe winien by¢
przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpadoéw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddéw w trakcie trwania
inwestycji zostang poniesione przez Wykonawce,

16) zapewnienie wtasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego;

17) prawidlowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa;

19) prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej, tj.: wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidlowe usytuowanie budowanej sieci
w terenie oraz aktualizacje baz danych BDOT500, GESUT i EGiB
prowadzonych przez wilasciwe Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;

b) zatozenie reperdw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

d) przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem
wspotrzednych inwentaryzowanych punktow,

e) odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni
granicznych w pasie prowadzonych robdét. Odtworzenie kamieni winno
zostac potwierdzone protokolarnie przez geodete

f) przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji powykonawczej,
przyjetej do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
bezwzglednie usunac z mapy;

g) w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy
w dokumentacji odbiorowej dokona¢ stosownych wpiséw lub oznaczen
potwierdzajacych, ze przewdd zostat wylaczony z eksploatacji;

20) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;
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21) zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza
budowy, zainstalowanie na wilasny koszt licznikow zuzycia wody | energii
elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw,
jezeli zuzyta woda zostanie odprowadzona do kanalizacji sanitarnej Iub
ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajgcego nadstawki
hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

Zaplecze socjalne nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety - szczelne zbiorniki na
$cieki socjalno-bytowe.

22) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z trasami
wykonywanych przewodow (np. kable, wodociqg, gazociqg);

23) podanie do publicznej wiadomosci (w prasie lokalnej lub lokalnym radiu)
termindw i zakresdéw ograniczen w ruchu drogowym i utrudnieniach (przerwach)
w dostawach mediéw, wynikajacych z realizacji roboét i innych niedogodnosci.
Tresé ogloszenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

24) sporzadzenie przed przystapieniem do robét dokumentacji fotograficznej
obiektéw sasiadujacych z terenem budowy na wypadek poézniejszych roszczen
wiasécicieli gruntéw i posesji;

25) sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt dokumentacji fotograficznej stanu
nawierzchni pasa drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

26) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji
i terendw, na ktérych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego
ogrodzenia terenu budowy;

27) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach
miesiecznych, w ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych;

28) zapoznanie  pracownikéw z materiatami informacyjnymi  dotyczacymi
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia i Srodowiskiem w Torunskich
Wodociagach (materialy te stanowig zatgcznik nr 4 do umowy);

29) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach
i okolicznosciach mogacych wplyngé na jakosc¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy;

30) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed,
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
odkrycia robét, a nastepnie do przywrdcenia robét do stanu poprzedniego na
wtasny koszt;

31) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

32) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0s6b trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robdt polise ubezpieczeniowa;

33) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiordw przeprowadzanych
zgodnie z postanowieniami §10 niniejszej umowy, w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie uzgodnionych;

34) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéow niezbednych przy
odbiorze;

35) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

36) zasypanie wykopdéw z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie
z zaleceniami wiasciciela drogi;

37) dostarczanie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokoldw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

38) odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami wtasciciela drogi:
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39) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

40) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy bedacego jego wiasnoscia, jak réwniez terendw sasiadujacych, zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu w terminie
14 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego;

41) przekazanie Zamawiajacemu, w dniu odbioru koncowego, wypetnionej
i podpisanej karty gwarancji jakosci wykonanych robét, ktérej wzér stanowi
zatgqcznik nr 7 do niniejszej umowy;

42) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.

§ 6
Personel Wykonawcy

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby petnigcej
dotychczas funkcjg kierownika budowy.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa
wust. 1 nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do
kierowania budowg. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy zmiany terminu
zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§7

Ubezpieczenie

Wykonawca na wtasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od
wszelkich ryzyk w zwigzku z Umowg tacznie w imieniu Zamawiajacego i swoim
wiasnym a takze podwykonawcéw. Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie szkody
powstate na skutek nagtego, nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy
zdarzenia powodujacego  zniszczenie, uszkodzenie lub utrate przedmiotu
ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete nastepujace
przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejszq niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla
poszczegoélnych kategorii mienia) — pozwalajgca na petne jego zastapienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej
Z sumowania sum ubezpieczenia robot, materiatdw, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze facznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wiasnym umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci, uwzgledniajace w swym zakresie rodzaj i charakter robét
wynikajacych z umowy zawartej z Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy
to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe, w tym koszty poniesione w celu
usunigcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w zwigzku
z przedostaniem sig substancji chemicznej do powietrza, wody Ilub gruntu.
Ubezpieczenie takie opiewaC bedzie na sume nie mniejsza niz 100% wartosci
oferty na jedno i wszystkie zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkéd powstatych
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w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy
beda objeci niniejszg umowa.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione
na dzien przekazania terenu budowy. Zakres i warunki umoéw ubezpieczenia podlegajg
akceptacji Zamawiajacego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie
takie wchodzi w zycie z chwilg rozpoczecia robét i pozostaje w mocy do podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowa i dowodd na
regularne optacanie sktadek bezzwtocznie, na wezwanie Zamawiajacego.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
punktem, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ i  zabezpieczy
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia
majatku czy obrazer cielesnych powstalych podczas swiadczenia robdt przez
Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikéw w zwiazku z robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego
w §7 ust. 1 i 2 Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione
koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowa
Zamawiajacy ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

brutto ustalonego w & 9 ust. 1 tj. i zt  (stownie:
zt 00/100) =zostanie wniesione

W FOFINNE ......oorrciciiinisimnsmmnissieiaiaiss
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktorej

mowa w ust. 1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiajgcego najpozniej w_dniu

podpisania umowy.

Strony ustalajg, ze:

» 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg
wykonania robdét,

» 30% whniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

Czesé zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowag wykonanie robdt zostanie

zwolniona w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez

zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia (30%)

zostanie zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji

okreslony w § 4 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie

zabezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

59

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
orientacyjne w kwocie:

NEtto: susseesivorree zb  (stownle!l  anamessmmsi s ztoty 00/100)
powiekszonej o obowiazujacy podatek od towardow i ustug VAT tj. wovierernnniniicnnnnn zt,
co stanowi facznie kwote brutto: oo zt (stownie:

i 2Zf0ty 00/100).
Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
projektowej, SIWZ, wediug stawek jednostkowych podanych w formularzu wykazu

cen (oferta Wykonawcy).
Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty
koszt wykonania zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, na podstawie
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10,

11.

12

13.

14,

15.

16.

powykonawczego obmiaru wykonanych robét okreslajacego rzeczywistg iloéé robét,
woparciu o stawki jednostkowe podane w formularzu wykazu cen (oferta
Wykonawcy).
Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktére bezposrednio
pokrywa Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek,
Ptatnos¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentdw
rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za
terminowos¢ zaptaty faktury na niego wystawionej.
Faktura wystawiona bezpodstawnie Iub nieprawidiowo, zostanie zwrdcona
Wykonawcy. Okres ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koricowego oraz
oswiadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni
wynagrodzenie. Wykonawca uzasadni kwote wyplaty z tytutu faktury koricowej
wyodrebniajac ilos¢ robét nie objetych wystawionymi poprzednio fakturami
czesciowymi. _
Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru koricowego oraz
oswiadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawcéw potwierdzajace, ze otrzymali oni
wynagrodzenie.
Zaptata naleznosci nastapi na rachunek rozliczeniowy widniejacy w elektronicznym
wykazie podatnikow VAT, udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracii
SKArbOWE], O NUIMEIZE ..iiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e bbb reens s seassasessteenseneaneenesssesssessensn e z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami prawa.
Jezeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie bedzie widniat w momencie
zaptaty na wyzej wspomnianym wykazie (tzw. biatej liscie), to wéwczas zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do wstrzymania pfatnosci do czasu wpisania rachunku do
elektronicznego wykazu podatnikéw VAT (na bialq liste) bez konsekwencji naliczania
odsetek za zwioke.
Ustala sig, ze datg dokonania pfatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane
i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza
nadstawki pomiarowej. Platnos¢ na podstawie faktury wystawionej przez Spdtke
zgodnie z cennikiem oplat i ustug obowigzujgcym w Spotce.
Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi $Scieki bez zainstalowania licznika
ilosci pobranej wody, Spétka obcigzy Wykonawce optatami za wode i écieki na
podstawie oszacowania ilosci wody i odprowadzonych $ciekéw.
Calo$¢ wynagrodzenia bedzie platna po wykonaniu zgodnie z umowg i odbiorze
koncowym  catosci przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez
Zamawiajgcego protokotem.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ptatnosci czesciowych na podstawie
faktur czesciowych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ptatnosci czesciowych (nie czesciej niz
1 raz w miesigcu) na podstawie faktur czesciowych, z zastrzezeniem, ze w roku 2020
moze nastapic ptatnos¢ w zakresie sieci wodociggowej do wysokosci 300 000 z} netto,
w zakresie sieci kanalizacyijnej takze do wysokosci 300 000 zt netto a w roku 2021 do

kwoty pozostatej czesci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust, 1 niniejszej umowy:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wczesniejszeqo ukoriczenia zadania i dokonania
wczesniejszej wyptaty naleznego wynagrodzenia w stosunku do harmonogramu
rzeczowo - finansowego na wniosek Wykonawcy pod warunkiem akceptacii przez
Rade Nadzorczg Spoétki zmiany planu inwestycji i remontdw.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 raz w miesiacu, i faktury koricowej. Suma naleznosci
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17.

18.

19,

20.

21.

z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia okreslonego
w ust, 1 (dotyczacego wysokosci wynagrodzenia) z zastrzezeniem § 9 ust. 15.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robdét budowlanych,
suma naleznodci z faktur czesciowych (zaliczek) nie moze by¢ wyzsza niz kwota
stanowigca 90 % calosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (pomniejszonego
o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych takze niewymagalnych) wynagrodzen
podwykonawcéw  wynikajacych z uméw o  podwykonawstwo  taczacych
podwykonawcéw z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami), a niezaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru robét
potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt, podpisany przez inspektora
nadzoru oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 21, a takze wywigzanie sie przez
Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3
ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez Zamawiajgcego. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego zaliczki w poczet wynagrodzenia na podstawie drugiej i nastepnych
faktur czesciowych jest przedstawienie dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji czesci
zamoéwienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

Podstawa wystawienia ostatniej faktury czesciowej, na kwote nie wieksza niz réznica
miedzy kwotg 90% wynagrodzenia kosztorysowego, a suma kwot wynikajacych
z faktur czesciowych, bedzie protokdt odbioru koricowego oraz oswiadczenia,
o ktérych mowa w ust. 21, a takze wywigzanie sig przez Wykonawce z natozonych
obowiazkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13
potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane ptatnosci) wyptacone bedzie na podstawie
faktury koncowej w przypadku wykonania obowiazkéw przez Wykonawce zgodnie
z umowa. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru
koricowego, o ktorym mowa w §10 ust. 16, a takze wywigzanie sig przez Wykonawce
z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-
13. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ kserokopie protokotu
odbioru konncowego.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedkiadanej
Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca
(i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), co
najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

---------------------------------------
........................................

...............................................

Dzialajac w frenftl. nsmmanasesnasesss o (petna nazwa
podwykonawcy), ul. ........... 2 IR omvmmvmnis oswiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotycZgCego ... jestem wykonawca
robdt budowlanych w szczegolnosci robot ...........ceveens [ 43CZY M€ Z e
(Wykonawca) jedynie umowa z dnia ........... Iv N6 e, Umowy ta nie zostala
zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie
od Wykonawcy wynosi 1gcznie ...........c........ zt, Z tej kwoty:

a. Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:
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22,

23,

- na podstawie faktury .........evvn.n, Kkwote ..o, zt wdniu ..............

- na podstawie faktury ................. RWOEE wisiivaniss ZF WA civvivevvinia

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zZtwdniu ............

b. pozostala do zapfaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ................. zt, z
tego kwota .coeeeveeveeeeeainn, zt jest wymagalna (termin zaplaty uptynat
............................................ ) natomiast kwota ..................... jest niewymagalna (termin
BIFRIOEES BD sussnvvsvmsmssimmas sy S )

c. (ewentualnie) kwota ... zf jest sporna miedzy Wykonawcg a

Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
.............................. i przysitiguje z bl v

3) odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w
odpisach w tym w szczegdlnosci:

a. Faktury nr........ccevuann. .

b. Protokoly odbioru z dnia .................. I Z Ania i Fouria
¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia .............. | A

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ [ ovivrrenns

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... b suproe potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegélnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowdd zapfaty wymagalnych naleznoéci dla podwykonawcdw /
dalszych podwyKkoNaWCOW).........cccccuevvmirivissisisseiesseseseeenins

L
PoadwWyKENawea wsmssesimsasay s
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i

PFAWNY coovvvviiiviisiiiesivisecsinissesise s “

badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawdag odwiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie
z kompletem dokumentéw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z
natozonych obowigzkdw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-
13, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie
ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie
wynagrodzenia), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli
brak os$wiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyna podstawa wstrzymania

ptatnosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego
zadania przez uprawnionego oraz do zgdania od Wykonawcy, Podwykonawcy,

dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajacych
zasadnos¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
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24,

25,

26.

27.

powiekszong o odsetki liczone, jak za opdznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od
dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej
kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj.
w szczegolnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi
prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

Przelew wierzytelnosci  przystugujacych  Wykonawcy lub  podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu
umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci
w tym wierzytelnodci przysztej (w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie)
Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swoja wierzytelnos¢ przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalna przed
wymagalnoscia lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig
przelana. Zamawiajacy bedzie maégt potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujacg mu wobec
zbywcy nawet, gdy wierzytelnos¢ Zamawiajacego stanie sie wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze
wierzytelnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od
Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia
w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.
Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwiloce ze spetnieniem
jakiegokolwiek swiadczenia pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy
albo spetnia przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogloszenie upadiosci, moze
zada¢ udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotlalnej gwarancji
zaplaty (spelniajgcej wymagania, o jakich mowa w art. 6491 i nast. k.c) na rzecz
Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty
w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.

Oswiadczenie o statusie duzego przedsigbiorcy

Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej Ustawy z dnia 8 marca 2013 r
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych niniejszym
oswiadczamy, ze spotka Torunskie Wodociagi Spdétka z  ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg przy ulicy Rybaki 31-35, 87-100 Torun, wpisana do
rejestru przedsiebiorcow KRS pod numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON
871243538 posiada status duzego przedsigbiorcy.

§10
Odbiory roboét stanowiacych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbiory czesciowe robdt, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych
za wykonanie danego rodzaju robot,

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory koncowe poszczegélnych czesci, przeprowadzone w ciagu 30 dni od daty
pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot oraz przekazania
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych
prawidtowe wykonanie robdét,

4) odbidér ostateczny - 1 miesiac przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw

dopuszczajacych wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania

w budownictwie, na zadanie.
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Na odbiér koncowy kazdej czesci Wykonawca powinien przygotowaé komplet

dokumentéw odbiorowych tj.:

o dokumentacje powykonawczg wykonanych robdt - 3 egz. +2x kopia cyfrowa,

e oswiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 obowigzujacej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 3 egz.,

e dziennik budowy - 1 egz.,

e inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami - 3 egz. z wykazaniem na mapie
inwentaryzacyjnej (numerycznej):

- dla sieci kanalizacyjnej rzednych dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu) i pokryw na

studniach oraz - w przypadku odgatezien bocznych - rzedna miejsca wpiecia

odgatezienia do kanatu gtéwnego oraz rzedna zakonczenia odgatezienia,

e protokoly odbioréw czesciowych - 3 egz.,

protokéty odbioréw technicznych - 3 egz.,

protokdty spisane z odbioru stanu ulic - 3 egz.,

protokéty z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu - 3 egz.,

dokumenty potwierdzajace wywdz Smieci, materiatéw zbednych na skladowisko

Smieci lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego - 3 egz.,

e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen (instrukcje
i DTR zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, dokumenty gwarancyjne
itp.) - 3 egz.,

e komplet swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wbudowanych wyrobéw budowlanych - 3 egz., tj.:

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobata techniczng), lub
» deklaracje zgodnosci z Polska Normg (lub aprobatg techniczng),

e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen zleceniodawcy
w celu prawidtowego uzytkowania systemu - 3 egz.,

e pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym - 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny by¢ w jezyku polskim.

3.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedq przez Inspektoréw Nadzoru

Inwestorskiego Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw,

o ktérych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych

winien bra¢ udziat Kierownik budowy Wykonawcy.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie

mniej niz jeden dzien przed, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest

odkry¢ roboty, a nastepnie przywroécic¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego,

stanowigcego podstawe do wystawienia faktur czesciowych wymienionych w § 10,

wpisem do Dziennika budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sie

przez Inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie
osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika budowy.

Wzér protokdtu odbioru wykonanych robét zataczony w Zataczniku nr 6, bedzie

stanowit wraz ze szkicem geodezyjnym wymagany zatacznik do faktury.

Przeprowadzenie odbioréw czesciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od

spetnienia nizej wymienionych wymagar:

a) odcinek miedzy studniami nalezy zgtaszac do odbioru w stanie odkrytym;

b) nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne, ktére potwierdzg prawidlowos¢ wykonania
(zgodnos¢ z projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajacej odbiorowi.
Szkice inwentaryzacyjne nalezy dotgczyc¢ do faktury;

c) nalezy wykonac préby szczelnosci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki préby
szczelnosci beda podstawg do pozwolenia zasypania wykopu.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér czesciowy przedmiotu umowy

wciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru,

zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru

czesciowego - 7 dni.
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10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci czesciowego odbioru bedzie spisany protokodt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku nie dokonania odbioru czesciowego przez Zamawiajacego w ustalonym
terminie, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokot
z takiego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowej
i uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czesSciowego i przejecie do
eksploatacji odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej. W takim przypadku warunki dot.
gwarancji i rekojmi oraz czas ich trwania pozostajg takie same jak w §l11 ust. 1
(tzn. bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od daty odbioru koficowego).
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktury koncowej wymienionej w § 10, wpisem do
Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sig przez
Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznaczg termin i rozpoczng odbiér koricowy przedmiotu umowy
wciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
korncowego - 30 dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb Ilub
posiadania wad uniemozliwiajacych prawidiowa eksploatacje przedmiotu umowy,
Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonac
odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy
uznaje sie date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§11
Odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca' udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
i przekazania do uzytku, a okres rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy
obejmuje: jako$é wykonanych robdét budowlano-montazowych, sprawne dziatanie
wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta sprawnego dziatania
urzadzen przez okres trwania gwarancji),

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciagu 7 dni od
daty podpisania protokotu odbioru koricowego. Wzér karty gwarancyjnej w Zataczniku
nr 7 do umowy.

Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia
usterek lub wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy
pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajaca na wycieku z sieci
kanalizacji deszczowej, uniemozliwiajacym uzytkowanie sieci, Wykonawca robét ma
obowiazek usunigcia uszkodzenia w terminie 8 godzin od zgloszenia awarii.
W przeciwnym razie awaria =zostanie usunigta przez stuzby Zamawiajacego,
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a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji,
a stwierdzone wéwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach

gwarancji.

§ 12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem bedg dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu, to wéwczas Wykonawca

zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci réwnej (np.) wynagrodzeniu

wynikajagcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze takze zadac¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego
w umowie w wysokosci 0,015 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia;

2) Opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,015 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstapienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1;

4) Nie usunigcie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
w terminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego od ich wskazania w trakcie odbioru
koricowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontéw
w wysokosci 0,015% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opodznienia;

5) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia brutto naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,015 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla
podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia;

6) Opodznienie w zaplacie wynagrodzenia brutto naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,0075% kwoty naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia brutto za kazdy dzief op6znienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od
kar przewidzianych w pkt 5 i6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego
wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej
umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli
wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze takg umowe);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnosé¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2%
naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek
naruszenia.

Wierzytelnosci z tytulu kar umownych =zostang potracone z wierzytelnosci

Wykonawcy, w szczegolnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia brutto.
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Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony
mogaq dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlinych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody,
o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 21 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym
miejscu umowy, Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy scigania,
zgodnie z art. 28 i nastepne ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajq odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmuja,
ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu
wykonania obowigzkow takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptaty kary lub
odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca
moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za opdznienie jedynie wykazujac, ze
wytacznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub zaniechanie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

§ 13
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, a Wykonawca moze zadac wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

c) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstapienia),

d) gdy zostanie zgtoszony wniosek o upadiosé¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej
sytuacji finansowej uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadio$¢ oraz
o zgtoszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtos¢ w terminie 7 dni od wystapienia
tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa
dtuzej niz 1 miesiac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty  budowlane Ilub podwykonawcy, ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w lit. b, ¢, d i f ust. 1 pkt 1
nastepuje w terminie 90 dni od powziecia wiadomosci o wskazanych tam
okolicznosciach odstapienia od umowy, a w punkcie e - w terminie 30 dni od uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robét.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnosciq wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,
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b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie,

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

c) Zamawiajgacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznoséci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt. 2 lit. a, b i ¢
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie
o wystapieniu okolicznosci stanowiacej podstawe odstapienia.
2. Odstgpienie od niniejszej umowy zawierajace odpowiednie uzasadnienie faktyczne
i formalno — prawne nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego

obci
1)

2)

3)

4)

5)

azajg nastepujace obowigzki szczegbtowe:
W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie od
niniejszej umowy;
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktdre nie mogq byc¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowg, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiazku, dokona
tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu
koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

1)
2)

dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce
zwigzanych z wykonaniem umowy, w szczego6lnosci odkupienia materiatow
i urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust.
3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej
umowy pod warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w przypadku:

a) dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne, pandemie,
epidemie, stany nadzwyczajne), majacej wplyw na terminowosc
wykonywania robét,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

c) gdy obowiazujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do
realizacji lub nakazujq wstrzymanie robot,
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d) dziatan organéw administracyjnych Ilub gestoréw sieci skutkujgcych
przekroczeniem okreslonych przez prawo termindéw wydania decyzji,
zezwolen uzgodnien oraz odmowa wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysokos¢ wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany w okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa

w § 14 pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidziana w SIWZ oraz zmiany rachunku Wykonawcy - na wniosek
Wykonawcy;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robét
zamiennych polegajacych na:
a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,
b) zamianie materiatbw w stosunku do materialéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymogdw technicznych
i jakosciowych.
Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznosci i negocjacji.
2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do

umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzeciq praw i obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej
2. Administratorem Panstwa danych osobowych sa:
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Torun
tel. 56 658 64 00
fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociaqgi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail:
iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane sa przetwarzane w celu zawierania umoéw oraz realizacji ich postanowien
i zapewnienia sprawnej wspolpracy z kontrahentami.
Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.
Dane osobowe beda przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

— zawartej umowy lub

— zlecenia realizacji ustugi.

Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia

danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach

realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.
3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
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2191) w zwigzku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst. jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wylagcza mozliwos¢ stosowania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
ustrukturyzowanych  dokumentéw  elektronicznych za  pomocg  Platformy
Elektronicznego Fakturowania.

Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy
Strony rozstrzygac beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory
podlegajq rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania
zamowien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w spétce Toruniskie Wodociagi Sp.
z 0.0.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach
z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 4 do umowy

Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscia
i Srodowiskiem w oparciu o normy 1SO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest stosowac
szczegblny nadzér w zakresie jakoéci produkowanych wyrobéw i $wiadczonych ustug, a takie
w zakresie ochrony $rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatart pro-jako$ciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujac zadania, ktore zostaly Pafistwu zlecone przyczyniaja sig Panstwo do
realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sig z trescig Polityki
Jakoéci i Srodowiska Toruniskich Wodociagéw Sp. z 0.0. (Zatgcznik nr 2).

Norma 1SO 14001 zobowiazuje nas do informowania naszych Wykonawcéw i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktére obowigzujqg w naszej firmie i ktére Paristwo, dziatajgc na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Toruniskich Wodociagéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzegac ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wplywéw na Srodowisko naturalne
poprzez:
1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony srodowiska, ktére dotycza rodzaju

wykonywanych prac/ zadan;
2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegaja segregacji.

2. Odpady s gromadzone w sposob bezpieczny dla érodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajace rtgc itd.) sq
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpadéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilo$¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarkg energig, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplinej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobdw naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisjg zanieczyszczeri do Srodowiska

1. Ograniczanie emisji do srodowiska (spaliny, $cieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sig olejéw i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkéw transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktorych skutki mogq mie¢ negatywny wplyw na Srodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatacznikéw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikow, ktérzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Panstwu zleconej.

Zarzqd Torunskich Wodociggdw Sp. z o.0.
Styczeri 2018 r.



Podstawg dziafalnosci i misja Toruriskich Wodociggéw Sp. z 0.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekédw oraz ich skuteczne

oczyszczanie, _

Majac Swiadomo$¢, jak bardzo przysztos¢ nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
srodowiska naturalnego, deklarujemy wdroienie w naszym  przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem, aby stale polepszaé jakodé
wyrobow i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowaé negatywny wptyw naszej
dziatalnosci na Srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruriskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sig do realizacji nastepujacych celéw:

e Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczeristwa
oraz spetnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wptywom na $rodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

Utrzymania parametréow dostarczanej wody (jakos¢, ilos¢, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;
Dbatosci o racjonalne i oszczgdne korzystanie z zasobéw wodnych;

® Sprawnego odbierania Sciekéw oraz eliminacje ich uciazliwodci dla $rodowiska dzieki
utrzymaniu w ciggtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz urzadzer do
oczyszczania $ciekéw, a takze dzigki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej $cieki
do oczyszczalni;

Przyjaznego srodowisku zagospodarowania osadéw $ciekowych oraz wytwarzanego

z nich biogazu;

Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami dzieki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych zrédet;
Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogéw dotyczacych dziatalnoéci
Spotki, w tym aspektéw srodowiskowych;

Ciagtego podnoszenia swiadomosci $rodowiskowej pracownikéw oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

Ciggtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscia i $rodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Z-ca Prezesa ds.
Wiadystaw Majewski Ekonomicznych Eksploatacji
Agnieszka Gorzyriska Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2020
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Zalacznik nr 5 do umowy

WNIOSEK WYKONAWCY O orvgnal s

Nrumowy: sssmnsnss / 2020

ZATWIERDZENIE

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji

deszczowej na osiedlu JAR w Toruniu - drugi etap

0 Projektu wykonawczego Nazwa zadania]:
0 Materiatéw

O Podwykonawcy

0

Robdt innych

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)

Data sporzadzenia
wniosku

Zalaczniki

SPORZADZIL
KIEROWNIK BUDOWY

imie | nazwisko data | podpls

PIECZEC WYKONAWCY

ZATWIERDZENIE

Stanowisko Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru Z-ca Kierownika TI Kierownik TI

Imie | nazwisko data | podpis

Imie | nazwisko data i podpis Imie | nazwisko data | podpls

Zataczniki
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Zatacznik nr 6 do umowy - str. 1

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatgcznik do faktury NI ..o Zzdnia....oniniinn,
LHMIOWE N vsnsas ormamsnvmseinsssmsssy abpabas soovaiasvoion
Zadanie! .
z dnia .o, 2020r.
dotyczy robét za okres: od .....ooovvvinnnns 4 o

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Sporzgdzony przy udziale:
¢ Inspektora nadzoru w branzy:
- sanitarnej - w zakresie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
- teletechnicznej -
- elektrycznej -
- budowlanej -
- drogowej -

o Kierownika budowy -

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonywanych rob6t objetych niniejszym protokotem jest zgodny
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu
ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy
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Zalgcznik nr 6 do umowy - str. 2
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Zatacznik nr 7 do umowy
KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dniu ....... W ssassaammianie PEZOZ i i s s

(pieczed firmowa)

Zamawiajacy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):

Wykonawca (Gwarant):

reprezentowany(a) przez

Umowa (nr, z dnia):
Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete karta gwarancyjna,

.

(dane podmiotu)

"

FFR BN BN NN NI NN NN O U ORI N EEEE RN IEE SN IR E NN NN NG NN NEE RN NN ENENEEEENEEEE "

zgodnie z protokotem odbioru.

Data odbioru koncowego(dzien, miesigc, rok):

Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowg od dnia

do dnia (3 lata)

Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1,

7.2.

7+3,

7.4,

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budowlane
objete przedmiotem umowy zostaly wykonane prawidtowo, zgodnie
z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie z najlepszaq wiedzg Wykonawcy
(Gwaranta) oraz-aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejacymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Wykonawca
(Gwarant) przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady robot
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta)
ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu odbioru
koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwarancji
sq rozne okresy gwarancji, nalezy je wymieni¢ w zafaczniku do niniejszej
karty gwarancji). lezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatow | urzadzen przewidujgq diuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze réownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za
wszelkie wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowg, techniczng
i estetyczna wykonanych robédt, ktére wyjdg na jaw po dacie odbioru
konicowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej karty gwarancji.

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzié
roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia  Zamawiajacego  (Uprawnionego  z gwarancji/Uzytkownika)
wygasaja w ciaggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia
ujawnienia wady.
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7.5, W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.6. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
7.6.1, jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,
7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym
terminie uzgodnionym w protokéle spisanym przy udziale
obu stron.

7.7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wad lub wykonania robét budowlanych.

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek wady
nie mégt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

7.10.Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na
skutek:

7.10.1. sily wyzszej, pod pojeciem ktorej strony uznaja: stan wojny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkdéd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji  /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.11.W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usunigcia Zamawiajgacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania,

7.12, Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robdt
budowlanych.

Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis i pieczec osoby/osdb upowaznionych do reprezentowania
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