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Zatgcznik Nr 6 SWZ
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ................ 2024 r. pomiedzy:

Miastem i Gming Sieniawa
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Pana Witolda Mrozka przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy Pani Anny Nykiel

zwanym dalej Zamawiajacym

a

F= 16 | (= SO ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonej przez..............ccccccceeeee. pod
0] TR ;

NIP: i, i REGON: ...,

reprezentowang przez:

Lo

2

lub

(imie) wovvviiiiiiiien (nazwisko) .......cocvvvennnnn. prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmg (imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... Z siedzibg
(adres prowadzonej dziatalnosci gospodarcze)) ......... NIP: e ;

REGON: .....ccoovvviveveeeee, zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcag

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.)
— dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadanie pn.
Remont elewacji na budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji ,,SOKOL” w
Sieniawie obejmujgce :

1) renowacje spekanych tynkoéw,
2) renowacje detali sztukatorskich,
3) remont posadzki na balkonach,
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w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa
w ust.2 §1.

2. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wytycznymi decyzji Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ofertg
przetargowa, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SWZ, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie a w szczegolnosci z przepisami
techniczno- budowlanymi oraz normami, przez wykwalifikowang kadre. Dokumenty te
stanowig integralng cze$¢ umowy. Przedmiar robét nalezy traktowaé pomocniczo.

3. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
2021 poz.2351 z pdzn. zm.) oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu zamdwienia.

2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobate techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W
przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi
réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

4. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacija
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzgdzg protokot roznicowy.

6. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.

Z powyzszego Strony sporzadzg protokét réznicowy, okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia
wynagrodzenia.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na
poziomie nie nizszym niz 85% wielkosci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,

Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wyfgcznie z tytutu wykonane;j

czesci Przedmiotu Umowy w zmniejszonym zakresie. Przepis ust. 5 i 6 stosuje sie

odpowiednio w zakresie sporzadzenia protokotu réznicowego.
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§2

Obowiazki stron

RGK.271.10.2024

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbiorow wykonanych robo6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

3) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdét oraz utrzymanie ww.
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osoéb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych, dojazdow
oraz zapewnienie dozoru budowy;

4) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi
w przepisach szczegdétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia bedg odpowiednio przeszkoleni
i posiadac¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;

5) przeprowadzenie préb, sprawdzeh i badan, uzyskiwanie warunkoéw, zgod i opinii
niezbednych do wykonywania robét; w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu
budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terendw, ktére w jakikolwiek sposéb moga wptynaé na
nalezyte wykonanie robdt. Powyzsze dotyczy rowniez wszelkich niezbednych uzgodnien
z organami administracji, w szczegdélnosci uzgodnien dotyczacych zajecia paséw drogowych
oraz dotyczgcych sposobu organizacji ruchu.

6) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenéw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy,

7) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw kohcowego przez Zamawiajgcego,

9) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkdow zwigzanych z organizacjg kohcowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

11) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakohczeniu
robot,

12) zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

13) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem
ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci
w przysztosci; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdétowego opisania tych robét oraz przyczyn uzasadniajgcych
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koniecznosc¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do wykonywania
robot zamiennych wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy
nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

14) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

Pzp) lub innych zaméwieh powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg
wpltyw na realizacje niniejszego zamdéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia
wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przyszto$ci;
W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) Ilub innych zamoéwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do
szczegbétowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do roboét dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robét dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pi$mie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot
w terminie 5 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
te okolicznosci w przysztosci,

16) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

17) wykonania prob wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,

18) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robo6t oraz innych dokumentow przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i
innych przepiséw szczegotowych,

19) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

20) sukcesywnych zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku koniecznosci,
po wczesnhiejszym uzgodnieniu i wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego,

21) uzyskania na podstawie udzielonego petnomocnictwa pozwolenia na uzytkowanie,

22) przekazania sporzadzonej w trybie realizacji zadania dokumentacji odbiorowe;j
powykonawczej.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegolnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim,
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3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drég, obiektdw, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wlasnosci oséb trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnic¢ dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdbw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegoélnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatow, bgdz jakosci wykonania robot, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badah wykazg, ze materiaty
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materialtowe na przewidziane do wbudowania materialy muszg by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robodt. Nie pdzniej niz
5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania
i wbudowania, wymagane s$wiadectwa badanh laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniaty wymagania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci polegajgce na swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegolnosci:

- Renowacji spekanych tynkow

- montazu rusztowania zewnetrznego

- ostonie z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

- osfony okien i drzwi, folig polietylenowg

- przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych, usuniecie z muru
odpadajgcego tynku

- Wywozie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 5-km

- Analogia - usunieciu powtoki malarskiej metodg chemiczng

- poszerzeniu pekniec na ksztatt litery V

- odkazeniu zainfekowanych korozjg biologiczng miejsc preparatem biobdjczym

- wypetnieniu i sklejeniu poszerzonych rys
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- wycieciu poziomych rys dla zakotwienia kotew spiralnych zszywajgcych mur

- kotwieniu peknie¢ za pomoca kotew spiralnych

- wypetnieniu szczeliny zaprawg wraz z wygtadzeniem powierzchni

- wzmocnieniu powierzchni dla przywrdcenia noSnosci

- uzupetnieniu tynku na pow. Scian

- nadaniu jednolitej faktury catej elewacji tynkiem mineralnym drobnoziarnistym

- Impregnacji powierzchni scian

- wykonaniu powtoki malarskiej 2-krotne - sciany

- elastycznym wypetnieniu stykéw ze szpaletami okiennymi

- renowacji detali sztukatorskich

- Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym- oczyszczeniu z brudu szczotkami

- wzmochieniu podtoza preparatem krzemianowym

- wykonaniu warstwy szczepnej

- wykonaniu rdzenia gzymsu wienczgcego szer. 80 cm

- wykonaniu rdzenia gzymsu balkonowego szer. 50 cm

- Tralki walcowane profilowane; wysokos¢ 100 cm - oczyszczenie z brudu szczotkami

- wzmochnieniu podtoza preparatem krzemianowym

- Nadaniu jednolitej faktury catej elewacji tynkiem mineralnym drobnoziarnistym - gzymsy i
tralki

- impregnacji powierzchni - gzymsy i tralki

- wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne - gzymsy i tralki

- remoncie posadzki na balkonach

- rozebraniu istniejgcej posadzki

- skuciu nieréwnosci i oczyszczeniu powierzchni posadzki

- pokryciu odstonietych pretéw zbrojeniowych preparatem - dwie warstwy

- wykonaniu warstwy spadkowej - podktad zespolony

- uszczelnieniu w obrebie potgczenia ze stolarkg drzwiowg

- natozeniu masy hydroizolacyjne;j

- utozeniu ptytek mrozoodpornych - klej, fuga

- Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych- klej, fuga

- wywiezieniu gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 5-km

- inne czynnosci wymienione szczeg6towo w przedmiarach robét stanowigcych zatgcznik nr
7 do SWZ.

10. Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcéw.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore
wykonujg czynnos$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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11. W ftrakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w
umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno byc¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw pracownika.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o0 podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robot i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robét objetych umowag
i odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng =z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania roboét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t — musza by¢ krétsze lub muszg przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktbrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztow utrzymania placu
budowy, opftat za media, zabezpieczenh, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg Ilub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o] podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawieraé
postanowien okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczgcych Podwykonawcéw.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych bgdz niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
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16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty
przediozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnos$ci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 300 dni, od dnia zawarcia

umowy.

la. Rozpoczecie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy

w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pézniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy, ktdéra sporzadzi protokdt odbioru kohicowego zawierajgcy ustalenia

poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:

a) odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

b) odbidr czesciowy

c¢) odbiér kohcowy (ostateczny),

d) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowosé do odbioru robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie

pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie

Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany

bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie

przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Prawidtowos¢ wykonanych robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakornczeniu robét, a

nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot i

gotowosci do odbioru musi byé potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bezzwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 10 dni kalendarzowych, zgtasza

Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru korncowego.

6. Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpdzniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawcy przedtozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wtasciwy organ administraciji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koricowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usunigcie usterek oraz zgromadzenie i
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sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczgcg ewentualnych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie
przelewow oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie
przelewow potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koncowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robot moze spowodowac przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowaé zwitoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystepowaé
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

6¢c. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem, o
ktérym mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w
formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz
elektronicznej na przenosnym nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowng adnotacjg - powinna zawierac: spis tresci
wszystkich zatgczonych dokumentéw, protokotow, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw (na
kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci: ,Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis
Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie
dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

7. Z czynnosci odbioru koncowego roboét zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru koncowego robét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru korncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajagcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior koncowy
terminie nie przekraczajgcym 3 dni liczgc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio do odbioréw czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajgcy
dopuszcza aby Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czesciowym Wykonawca
przedtozyt wszelkie dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczgce pojedynczego
zadania inwestycyjnego, ktérego ma nastgpic¢ odbiér.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru kornicowego i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonhczenia
umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad
jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis
ust. 11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktérym
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mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych sie do usuniecia nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad

w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego
ich usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sgdu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie

do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(ow)
budowy(éw) do czasu odbioru kohcowego robdét.

13. W okresie rekojmi i gwaranciji, co 12 miesiecy, liczagc od dnia odbioru kohcowego bedg
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego

i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z c¢zynno$ci
sporzgdzony zostanie protokét przeglagdu gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przeglgdu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmnigj 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwaranciji
i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.
14. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglgdu pogwarancyjnego, Zamawiajgcy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym wyszczegolni wady podlegajgce
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,
jednak nie pézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w przypadku wad
istotnych lub niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron,
termin technologicznie pozwalajgcy na usunigecie wad. W przypadku braku realizacji przepis
ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: ... zt brutto (stownie: .... 00/100), w tym podatek VAT
w wysokosci ... % co daje kwote ... zt (stownie: ... 00/100), wartos¢ robét bez podatku VAT
(netto) wynosi: ... zt (stownie: ... 00/100).
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2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie w oparciu o fakture kohcowa.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6

Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi w oparciu
o jedng fakture koncowa.

2. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie przedtozenie protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:

1) z wnioskiem o odbiér kohcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wraz z
wykazem srodkow trwatych,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru koncowego
od daty otrzymania szczegodtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy.

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Miasto i Gmina Sieniawa

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

NIP: 794-16-85-181

Odbiorca:

Urzad Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
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6. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

7. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci (w czesci dotyczgcej wyptaty
dofinansowania) winna nastgpi¢ po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego — Miasta i Gminy Sieniawa na czas poprzedzajgcy wyptate
Z Promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw POLSKI £AD

9. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skfadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robdt wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zapfaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty,
4) z zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi goérng kwote
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo,
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- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi .......... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru korcowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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Gwarancja jakosci
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1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzgdzenia lub technologie nie bedg zgodne z
umowa, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny
koszt, niezwtocznie dokonac¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu
na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru korncowego.

3. Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Tre$¢ dokumentu nie moze byé sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usunigcia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od
dnia doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i
roszczen z tytutu gwaranciji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto robét pozostatych do wykonania i
nieodebranych przez Zamawiajgcego, za kazdy dzien zwtoki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym Ilub
w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1 000,00
zt (stownie ziotych: jeden tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;

3) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
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10 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokoSci
1000 ,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piec¢set ziotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 19 w wysokosci 1 500,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc piec¢set ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

10) w przypadku zwioki w przekazaniu dowodow potwierdzajgcych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto

2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokosci 500,00 zt (stownie
ztotych: piecéset ztotych 00/100).

3) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych:
piec¢set ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
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§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia

Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy przekroczy 20 %
wartosci niniejszej umowy.

f)  braku ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy kierownika budowy lub
wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inne osoby niz okreslone
w § 13 ust. 5 umowy przez okres dtuzszy niz 3 dni;

g) realizacji niniejszej umowy za pomocg podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,
wobec ktorych nie przedtozono Zamawiajgcemu - zgodnie z niniejszg umowg - projektow
uméw lub kopii umow, zmian do nich albo Zamawiajgcy w stosunku do przedtozonych, ich
dotyczgcych projektow umow lub kopii, ich zmian, wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw, ktére nie
zostaty uwzglednione;

h) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczehstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie;

3) Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpic takze gdy:
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a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robét z innych powodoéw niz okreslone w § 11 i przerwa ta trwa dtuze;j
niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

¢) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

d) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w terminie do
14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosc realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapfaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,

7. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzadzonego protokdt inwentaryzacji robét, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.

§11
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegajgcych na:

2. Zmianie wynagrodzenia umownego:

1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 11
pkt e, jedli okaze sie, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych umowag
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktorych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jeSli wykonat roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 11 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

3. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkow pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamdéwienia w terminie tj.:
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- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

- nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, Sniegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

c) wynikajgcych z przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnieh na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych przez prawo,

e) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

f) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg byé
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

g) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

h) konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa;
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin, o ktérym
omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢
Z pewnoscig, szczegolnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest
wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

21/26



POLSKI BGIC 1
RGK.271.10.2024 MRS

e) zmiany bedgce nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
Z winy Wykonawcy;

5.  Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdow i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beds to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

7. Zmiana oséb odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

7.1.Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowac¢ nowego Kierownika budowy.
7.2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadac
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynierow.

8. Zamawiajgcy moze dokonac¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonaweca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwienh publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

10. Zmiany postanowiern umowy mozna dokonac réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokot
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakreséw rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp), lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
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zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg
wplyw na realizacje niniejszego zamdwienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt
3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajgcy wartosé
zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robédt, nastgpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu
opracowanego na bazie nosnikdw cen na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys: 1) stawka
roboczogodziny: ...zl/r-g, 2) koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... %,
oraz udokumentowanych cen materialtdw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob (wybér wydawnictwa nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane
byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony
umowy. W przypadku koniecznoéci zrealizowania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455
ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) sporzgdzony przez strony zostanie protokét
okreslajgcy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okres$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robét zamiennych sporzgdzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokét réznicowy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy.

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony.

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnosé¢ i ryzyko

1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub smierci
w czasie wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzgadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzgdzenia
i materiaty przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia robot do odbioru
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koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢é roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkow umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmujg, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji kierownik(éw)a budowy posiadajgc(ych)ego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej

e Imie i nazwisko ............ ;nruprawnien  ............... , tel. .l ;
e-mail ..................l

e Imie i nazwisko ............ ;nroouprawnien  ............... , tel. .l ;
e-mail .................l

e Imie i nazwisko ............ ;nroouprawnien  ............... , tel. .l ;
e-mail ....................

6. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego
7. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

8. Przez uprawnienia nalezy rozumieé: uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) lub odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséow
prawa, lub uznane przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2021, poz. 1646 z pdzn. zm.) do petnienia samodzielnej funkcji w
budownictwie oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117 z p6zn. zm.). Zgodnie z art. 12 a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg
rowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Funkcje petnione na budowie przez
kierownikow moga by¢ ze sobg tgczone.

24/26



POLSKI BGIC 1
RGK.271.10.2024 MRS

9. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

10. Strony zobowigzujg niezwtocznie informowac sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 9. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 9 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniést Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w
WYSOKOSCI: ..o, zt (stownie ziotych: ... /100) w
formie ...

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu kar umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu kornicowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu rekojmi
za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranc;ji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byc¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy pzp.

8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 6 niniejszej umowy i
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 pzp.
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Postanowienia koncowe
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1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkoéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania ces;ji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oso6b trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.

4. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygniecia ewentualnych sporéw wynikajgcych z
niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne w postaci mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporow wynikajgcych z realizacji
niniejszej umowy, rozstrzygac je bedzie Sad wtadciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajgcy
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