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UMOWA NR ZP.272…...2022 r. 

zawarta w dniu …………………….r.  pomiędzy Gminą Jelcz-Laskowice, w Jelczu-

Laskowicach ul. Witosa 24 , reprezentowaną przez: 

Burmistrza                                -  Bogdana Szczęśniaka 

przy  kontrasygnacie Skarbnika  -  Elżbiety Harań-Klimek 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a firmą: 

……………………………… 

………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

……………….. – …………………. 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego 

o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j./ w trybie podstawowym zgodnie z art. 

275 pkt 2. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn.  „Budowa 

pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży 

w Jelczu-Laskowicach”. 

2. Lokalizacja zadania: Jelcz-Laskowice, działka nr 10 AM-10, obręb Jelcz. 

3. Zamówienie obejmuje:  

a) budowę pomostu rekreacyjnego o pow. 285,88 m2, 

b) wykonanie elementów wyposażenia – drabinki oraz ławki, 

c) montaż słupków i szlabanów na obrzeżach plaży przy stawie, demontaż 

obecnego szlabanu, 

d) operat kolaudacyjny wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną (3 

egz.), 

e) uzyskanie decyzji admin. o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź 

uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego 

zgłoszeń o zakończeniu robot budowlanych, jeżeli będą wymagane. 

4. Szczegółowy zakres zadania określa dokumentacja projektowa: 

1) PROJEKT BUDOWLANY „Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie 
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pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu-Laskowicach”, 

opracowanie: Zeneris Projekty S.A.  

2) STWiOR „Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu 

jelczańskiego przy plaży w Jelczu-Laskowicach”, opracowanie: Zeneris 

Projekty S.A.   

3) PRZEDMIAR ROBÓT (dokument poglądowy); 

stanowiące Załącznik nr 12  do SWZ.  

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    

• 45100000-8  

• 45220000-5  

6. Integralną częścią umowy jest: 

1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,  

3) Oferta Wykonawcy z dnia ………………………. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.  

2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany 

jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną.  

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały 

wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych  

z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.  

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na jego własny 

koszt. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową,  

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie 

robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,  

 w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.  

6. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:  

1) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych  

i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających. 

7. Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy 

określono w dokumentacji projektowo-wykonawczej będącej załącznikiem do niniejszej 

umowy. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiającego.  
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8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu 

oddania przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub 

zaniedbania podczas wykonywania robót. 

§ 3 

Termin rozpoczęcia robót budowlanych: do 7 dni od daty przekazania placu budowy. 

Termin zakończenia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy  

§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 

14 dni od daty podpisania umowy, 

2) zapewnienie na swój koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej 

części umowy „Inspektorem”. 

3) Przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy i przekazać najpóźniej w dniu  

podpisania umowy, uwzględniając wszystkie elementy kosztów składające się na 

wykonanie zadania wraz z narzutami RMS.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) rozpocząć roboty budowlane do 7 dni od przekazania placu budowy; 

2) wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej, 

3) uzyskać decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź  

uzyskać zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń  

o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane, 

4) wykonać czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

5) wykonać przedmiot  umowy w oparciu o dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 5, 

6) realizować polecenia wpisane do dziennika budowy, 

7) skompletować i przedstawić Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę  

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót,     

8) utrzymać ład i porządek na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunąć poza 

teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały 

teren budowy i robót uporządkowany, nadający się do użytkowania, 

9) informować Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, 

10) informować Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informować Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na 

terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
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12) zorganizować, utrzymać i zlikwidować według własnych potrzeb zaplecze budowy, 

13) zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej wszystkich robót na własny koszt, 

14) sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

15) wykonać i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót, 

(jeśli dotyczy) 

16) zabezpieczyć plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urządzenia i inne elementy na 

terenie placu budowy, 

17) zapewnić dozór mienia na terenie placu budowy na własny koszt, 

18) wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 

1409),  

19) każdy materiał przed wbudowaniem musi być zatwierdzony przez Inspektora. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.  Inspektor pisemnie potwierdzi 

ich zatwierdzenie lub odmowę ich zatwierdzenia, 

20) zapewnić na własny koszt, transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,  jeżeli zajdzie taka konieczność,   

21) jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów obowiązujących w tym 

zakresie, 

22) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie 

przepisów bhp, ochronę p.poż na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody 

powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub 

mających związek z prowadzonymi robotami, 

23) terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz 

oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są zgodne z umową, 

24) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

25) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

26) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 

oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy, 
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27) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót, 

28) utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, 

29) uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

30) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze. Po wykonaniu wszelkich robót 

uzyskać w imieniu 

31)   Zamawiającego dokument zezwalający na użytkowanie wybudowanego obiektu. 

32) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia, 

33) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

34) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty 

podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub 

inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej: 

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej 

kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od 

zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem 

lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej 

wartości kontraktu, 

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 

z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich 

od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę 

ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych, 
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35) niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub Inspektora o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót, 

36) wywóz lub utylizacja materiałów budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do 

wbudowania. 

37) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczególności wykopy) winny być  

w przypadku przerw związanych z warunkami pogodowymi trwale zabezpieczone 

przed naruszeniem struktury gruntu. 

38) Przy wykonywaniu wykopów w pobliżu drzew, należy zwrócić szczególną uwagę na 

unikanie uszkadzania systemu korzeniowego. W przypadku występowania dużej 

ilości korzeni dopuszcza się zmianę trasy kablowej. Przy braku zmiany trasy 

kablowej przejścia przy drzewach należy wykonać przepychem lub przewiertem. 

39) Przedłożenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz., 

40) Przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do 7 dni od 

dnia podpisania umowy z uwzględnieniem płatności w częściach (wzór 

harmonogramu winien być uzgodniony z Zamawiającym- zmiana harmonogramu 

rzeczowo-finansowego możliwa po zatwierdzeniu przez Zamawiającego) 

4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby 

wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.  

z 2020, poz. 1320).  

4.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujące niżej wymienione 

czynności: roboty budowlane prowadzone przez pracowników ogólnobudowlanych. 

4.2. Wykonawca lub podwykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 7 dni od dnia 

        podpisania umowy, (a   także w przypadku zwrócenia się z takim żądaniem przez 

 Zamawiającego w trakcie realizacji umowy), oświadczenia dotyczącego zatrudnienia 

na umowę o prace pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 3.1. ( wzór 

            załącznik nr 11 do SWZ). 

4.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności  

w zakresie realizacji zamówienia, wprowadza się możliwość żądania przez 

Zamawiającego:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
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podstawie umowy o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

4) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

4.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę zawartej przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi  

prace fizyczne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, bezpośrednio przy  

montażu urządzeń, świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia  

       pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.  

4.5. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumienia 

przepisów Kodeksu Pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których 

nie dopełniono przedmiotowego wymogu za osobę świadczącą usługi na podstawie 

umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w SWZ.  

4.6. Podczas prowadzenia robót budowlanych zabrania się przebywania na terenie 

budowy osobom nie zgłoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz 

osobom nie związanym z głównym Wykonawcą, których obecność może świadczyć  

o nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.  

4.7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz osób pracujących 

na budowie dot. Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, jak i własnych 

pracowników.  

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  

cena netto ………………….. zł + podatek VAT w kwocie ………………….. 

cena brutto ………………….. zł zgodnie z wynikiem przetargu z dnia  ……………….2022r. 

2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy w tym między innymi: koszty robót przygotowawczych,  

demontażowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania  
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i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,  

opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów 

pochodzących z rozbiórki.  

3. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 

Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 6 

1. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy następowało będzie na podstawie faktur 

częściowych (nie więcej niż dwie)  po odbiorach częściowych, za wykonane roboty, 

które wykonawca wystawi na podstawie protokołów przerobowych zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru. 

2. Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90 %  

wartości wynagrodzenia umownego  oraz faktury końcowej. Zapłata  należności 

realizowana będzie przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru końcowego 

potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale 

inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30  dni od daty otrzymania  faktury przez 

Zamawiającego.  

4. W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki.  

5. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartość przedmiotu umowy zostanie 

odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.  

6. Roboty dodatkowe wyceniane będą na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na 

podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego wycen własnych Wykonawcy,  

w oparciu o czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym. Jednostkowe ceny 

materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą wg stawek podanych w kosztorysie 

ofertowym, a w przypadku zastosowania innych materiałów i jednostek sprzętowych 

wg średnich stawek opublikowanych w ogólnodostępnym katalogu cen robót 

budowlanych, takim jak SEKOCENBUD. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje część robót przy pomocy podwykonawcy, 

Zamawiający dokona zapłaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim 

przedstawieniu przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

8. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto  

Wykonawcy  Nr  ……………………………….. w Banku ………………… w ciągu 30 dni 

licząc od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT, 

brak dokumentu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, a także  brak protokołu odbioru 

końcowego spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od 

momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

9. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 

10. Płatność za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela ……… - miesięcznej gwarancji na wykonany przez siebie 

przedmiot zamówienia (umowy).  

2. Bieg okresu gwarancji rozpocznie się z chwilą wykonania (zakończenia) całości 

przedmiotu zamówienia, potwierdzonego spisaniem całościowego, końcowego 

protokołu odbioru robót i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji.  

3. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglądy gwarancyjne obiektów i urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia będą wykonywane wyłącznie kosztem i staraniem 

Wykonawcy. 

4. Rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, a w związku z tym 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia (umowy) 

wygasają wraz z upływem okresu, na który Wykonawca udzielił na wykonany 

przedmiot zamówienia (umowy). 

§ 8 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku.  

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy  

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane,  

w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2,  
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.  

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadkach, 

o których mowa w ust. 3.  

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

8. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził 

obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej.  

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
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lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są  dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,  

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić  

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez  

Zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  

 podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej  

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność  takiej zapłaty.  

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub  

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę  

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

19. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej.  
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20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu  

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany  

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca  

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Przepis art.122 ustawy stosuje się odpowiednio.  

21. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

22. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

 i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących  

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między  

Zamawiającym a Wykonawcą. 

§ 9 

1. Odbiory robót częściowych i zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w terminie 

do 3 dni od daty zgłoszenia. 

2. Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego: 

1) Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy gotowość odbioru końcowego 

wykonanych robót potwierdzoną przez  Inspektora Nadzoru. Niezależnie od wpisu 

do dziennika budowy Wykonawca zgłasza gotowość odbioru końcowego na piśmie 

Zamawiającemu. 

2) W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

3) Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod 

względem technicznym, estetycznym, użytkowym. 

4) Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia do gotowości 

do odbioru i zakończą w ciągu 14 dni. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 

1) oświadczenie kierownika robót, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie  

z przepisami i normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku 

teren budowy, 

2) certyfikaty, atesty na zastosowane materiały zgodne z Projektem, 

3) dokumentację projektową powykonawczą z oznaczeniem ewentualnych zmian  

(w tym geodezję powykonawczą do 30 dni od daty odbioru końcowego), 
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4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad,  Zamawiający może: 

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 

3) odstąpić od odbioru  i  po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru. W tym  

przypadku za datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia 

Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru, 

4) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

5. O fakcie usunięcia wad  i usterek  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót. 

6. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia 

wad. 

§ 10 

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego – ……………… 

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót- Pan/i …………………. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Robert Truszkowski 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu 

umownego zakończenia robót określonego w § 3, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,  

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) za zawiniony brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % kwoty brutto,  

o której mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, przypadku zapłaty  

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez 

Zamawiającego, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2000 zł, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2000 zł, 
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7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

2000 zł. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru po upływie 30 dni od daty zgłoszenia 

zakończenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia ofertowego, za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

5. Zamawiający może potrącić kary umowne bezpośrednio z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw  

i wierzytelności powstałych  w związku z realizacją niniejszej umowy. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kwot kar z faktury za 

wykonane roboty. 

§ 12 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu 

umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.  

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny  

z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 

w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić.  

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania 

umowy.  

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia 

ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  
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§ 13 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

ceny ofertowej brutto w formie …………………………... 

2. Zamawiający zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamówienia 

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzonego 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, natomiast pozostałą część 

obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji  

przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbiorów 

końcowego. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca  

zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.  

§ 14 

1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, 

jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia 

zmian  wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:  

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami 

leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi 

zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy: 

a) siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony 

za   okoliczności siły wyższej uznają w szczególności: powódź, huragan lub 

trąbę powietrzną, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, pożar, 

działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub 

ogłoszony stan klęski żywiołowej, 

b) wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych  

w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli  

i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających  przebudowy w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy, 

c) odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym  

i historycznym, 

d) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

e) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki 

atmosferyczne, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania 

przedmiotu umowy, 
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f) opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich  

zezwoleń, decyzji,  uzgodnień, opinii , ekspertyz itp. warunkujących wykonanie 

przedmiotu umowy. 

g) rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej 

umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego 

zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych, 

h) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż 

wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

2) Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:  

a) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów  

i urządzeń, powodujące poprawienie parametrów technicznych obiektu 

budowlanego, z uwagi na postęp technologiczny,  

b) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań  

technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji 

technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,  

c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, 

warunków technicznych/technologicznych skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych,  

d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań  

technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa,  

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami i decyzjami wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,  

f) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów  

i urządzeń, nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, 

korzystnych pod względem eksploatacyjnym lub kosztowym dla 

Zamawiającego tzn. powodujących obniżenie kosztów ponoszonych przez 

Zamawiającego na eksploatację lub/i konserwację. 

3)  Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy 
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(adresu). 

4)  Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w życie po dacie podpisania  

umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota  

podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian). 

5) Zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu robót budowlanych w przypadku, gdy  

wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami  

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu  

umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokości wynagrodzenia  

 w oparciu o kalkulację kosztów wynikającą z kosztorysu ofertowego. 

6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla 

Zamawiającego. 

7) Zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom.  

8) Konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze 

strony Zamawiającego, za pełnienie funkcji kierownika robót.  

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub 

rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na 

obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania 

tych błędów. 

10) Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu 

stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania 

zmian postanowień  zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu 

stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. Podstawą do 

zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika 

uzasadnienie dokonanych zmian. 

2. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą  

stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności i na zasadach 

wynikających z ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP. 

3. W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie może  

być realizowane /nie leży w interesie publicznym/, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy i nie 

skutkuje  wówczas treść zapisu § 11 ust. 2. 

4. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą 

być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 
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5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli  

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod  

rygorem nieważności. 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy  

i ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

§ 16 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 17 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego  

dalej RODO), dla których administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice  

ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice. 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych  

określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz  

jego pracowników. 

3. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 

zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych  

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

§ 18 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiającego, 

1 egz. dla Wykonawcy).  

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA: 


