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Nr postępowania: RGKiM.271.19a.2022.WJa Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Wzór umowy 

 
Umowa nr RGKiM.272.19a.2022.WJ 

zawarta w dniu ……………. 2022 r. pomiędzy: 

Gminą Miasta Puck, 

z siedzibą w Pucku 84-100, ul. 1 Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Puck – Hannę Pruchniewską 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Wioletty Joskowskiej, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………., 

z siedzibą w ……………………., ul……………………., zarejestrowaną w ………………………. 

prowadzonym przez ………………………. pod numerem ………………….. NIP ……………………., 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanych „Stronami”, a każde z nich także „Stroną”, 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr RGKiM.271.19a.2022.WJa o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

o następującej treści: 

§1 – Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „umową”) jest realizacja inwestycji pn.: 

„Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiego Dywizjonu 

Lotniczego 10 w Pucku ” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej „SWZ”), szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik 

nr 1 do umowy, dokumentacją techniczną oraz ofertą Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, a także, że warunki prowadzenia robót są mu 

znane i nie zgłasza w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń. 

4. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

§2 – Termin wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu 

w terminie do dnia 31.05.2023 r. W terminie powyższym Wykonawca zobowiązany jest zakończyć 

wszystkie roboty, zgłosić ich zakończenie Zamawiającemu, przekazać Zamawiającemu kompletną 

dokumentację odbiorową (w 2 egzemplarzach) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru 

końcowego robót. W terminie złożenia Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia 

zakończenia robót przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pucku. 

2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 

robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, 

Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie 

koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, za wyjątkiem sytuacji, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
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3. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy. 

4. Dopuszczalne zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostały 

szczegółowo opisane w § 13 umowy. 

5. W przypadku wystąpienia opóźnień, Strony ustalają nowe terminy, z tym, że maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 

przestoju. 

6. Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa się na podstawie „Harmonogramu rzeczowo-

finansowego” (zwanego dalej „harmonogramem”). Harmonogram uwzględnia wykonanie wszystkich 

robót objętych przedmiotem umowy. 

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego) 

zmiana terminów realizacji poszczególnych zakresów robót objętych harmonogramem, niepowodująca 

zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. 

8. Podstawą do przygotowania harmonogramu jest Kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji 

uproszczonej, który stanowi Załącznik nr 2 do umowy. Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie 

Wykonawcy, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji (§7 ust. 4 umowy) przez Zamawiającego z wykonania 

części (elementów) przedmiotu umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w §11 ust. 5 i 6 umowy. 

9. Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust. 7 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

10. Umowę zawarto na czas określony obejmujący okres realizacji umowy, o którym mowa w niniejszym 

paragrafie. 

§3 – Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie 

realizowany przedmiot umowy; 

3) zapewnienie na własny koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 

§4 – Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przyjęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie 7 dni od zawarcia umowy; 

2) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z jej postanowieniami, złożoną 

ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami 

prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną – za jakość robót odpowiada Wykonawca; 

3) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków pozwalających na terminowe wykonanie umowy 

i niezwłocznie informowanie Zamawiającego o ujawnieniu wszelkich okoliczności, które na ten 

termin mogą niekorzystnie wpłynąć; 

4) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzonymi 

pracami; ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem kołowym; 
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5) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w opisie przedmiotu zamówienia, 

dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem 

odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu; 

6) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza robót (w tym koszt zużycia mediów) oraz strzeżenie 

mienia znajdującego się na jego terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji 

robót; Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót, zapewnić 

w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego 

podczas prowadzenia robót, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu 

wykonywania robót; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili jego 

przyjęcia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiającemu; 

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), nadto okazanie 

na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności 

z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

8) każdorazowego uzyskania zgody Zamawiającego na wybór materiałów budowlanych, o ile są one 

inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej; 

9) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 

z kosztami utylizacji; 

10) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie właściwych przepisów związanych z gospodarką oraz 

utylizacją odpadów, w szczególności: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze 

zm.); 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). 

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

11) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu robót z dążeniem do minimalizacji przeszkód 

komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca powinien 

posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych 

opłat, nadto okazać je na każde wezwanie Zamawiającego; 

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

13) zapewnienie obsługi geodezyjnej; 

14) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek 

sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

15) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów; 

16) usunięcie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, 

w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania; 

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt; 

18) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren robót od uszkodzeń, które może spowodować transport 

i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu robót, aby nie spowodował on szkód 

na drogach; 



 

Strona 4 z 23 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

19) uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowe zajęcie pasów drogowych oraz opracowanie 

i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu – o ile będzie to konieczne. Koszt zajęcia pasa 

drogowego i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu 

ryczałtowym; 

20) sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu 

Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek 

uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię naprawy uszkodzeń należy uzgodnić 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego; 

21) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia 

wyrządzonej szkody; 

22) uporządkowanie terenu robót i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 umowy; 

23) powiadomienie mieszkańców i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym 

związanych – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót (jeśli dotyczy); 

24) wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 

większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich; 

25) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty 

ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są 

przewidziane według umowy; 

26) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń 

i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy; 

27) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

28) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych 

lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub 

instalacji; 

29) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszelkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 

zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 

(branżowymi) nadzorów technicznych, w tym z gestorami sieci oraz zapewnienie nadzoru 

archeologicznego; 

30) zapewnienie opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót; 

31) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 

odbiorze; 

32) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

33) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

w pełnej wysokości, za wyjątkiem szkód, za powstanie których wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający; 

34) niezwłoczne informowanie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, 

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin 

zakończenia robót; 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie kierownictwo robót objętych umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca ustanawia do 

wykonywania przedmiotu umowy następujące osoby, zgodnie z SWZ: 
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kierownik robót w osobie:……………………………………………………., posiadający 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 

3. Kierownik robót będzie obecny na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót budowlanych oraz 

będzie osobą zdolną i upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy w każdej sprawie związanej z 

realizacją umowy. Przekazanie tej osobie wskazówek lub zarządzeń będzie uznawane za przekazanie ich 

Wykonawcy. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. 

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 i 3, winna być potwierdzona 

pisemnie, ale nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności 

wykonywane przez pracowników ogólnobudowlanych w ramach zamówienia, na czas trwania tych 

czynności. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynności zostaną powierzone 

osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać 

osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 

Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba lub osoby 

wykonujące ww. czynności. 

6. Jeżeli czynności wskazane w ust. 5 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub 

Podwykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel), Zamawiający uzna 

to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane 

z realizacją zamówienia; 

7. Zatrudnienie osób na umowę o pracę do wykonywania czynności wskazanych w ust. 5 powinno trwać 

nieprzerwanie przez cały okres trwania tych prac. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Podwykonawcę z tytułu wywiązania się z określonego 

w ust. 5 obowiązku. 

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę określonego wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów dokonywania 

ich oceny, o których mowa w ust. 11, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 

osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może 

żądać w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
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4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Nieudowodnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 5 czynności traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

12. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

13. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązków określonych 

w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 12 i 13. 

§5 – Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiście przedmiot umowy, za 

wyjątkiem robót w zakresie ………………..…, które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy/ów, 

w tym na którego/ych zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić (o ile są znani) Zamawiającemu przed przystąpieniem do 

wykonywania zamówienia listę zawierającą nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informację na temat nowych 

Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy w okresie późniejszym. 

Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga 

zgody Zamawiającego, a jej udzielenie będzie możliwe wyłącznie w przypadku udokumentowania 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego dowodami spełnienia przez Podwykonawcę wymagań 

określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (jeśli takie warunki w SWZ 

przewidziano). 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, a także dalszych Podwykonawców, jak za działania własne. 

5. Umowa z Podwykonawcą, a także umowa między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy. 

7. Umowa o podwykonawstwo będzie zawierała w szczególności: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub prac 

stanowiących roboty budowlane; 

2) zastrzeżenie, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, 

Zamawiający bezpośrednio zapłaci Podwykonawcy kwotę mu należnego wynagrodzenia, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo. 
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru robót, projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, oraz ze 

wskazaniem części dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 

umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

9. Zamawiającemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są robot budowlane, w szczególności 

w następujących przypadkach: 

1) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace stanowiące 

roboty budowlane; 

2) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

umową; 

3) niespełniającej wymagań określonych w SWZ lub ustawie Pzp; 

4) w przypadku, gdy wartość robót wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza wartość 

udzielonego Wykonawcy w tym zakresie zamówienia; 

5) w przypadku postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Niezgłoszenie w terminie określonym w ust. 9 zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 7 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Zapisy ust. 6-12 mają odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

14. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

§6 – Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części 

robót, 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po wykonaniu wszystkich robót objętych umową 

i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze) oraz 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót od PINB w Pucku - jeżeli 

dotyczy; 

4) odbiór ostateczny, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji. 
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2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Odbiór częściowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego 

o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego, pod warunkiem faktycznego wykonania części 

zamówienia zgodnie z umową, SWZ i innymi obowiązującymi normami.  

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą (w tym pomiar powykonawczy), opisaną i skompletowaną 

w 2 egzemplarzach; 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń oraz inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami; 

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 

z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. 

poz. 88), opisane i opieczętowane przez kierownika budowy. 

5) zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót przez PINB w Pucku. 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 

14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z umowy, uznaje się datę odbioru, 

stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

11. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony 

do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, przez osobę trzecią wybraną wedle własnego uznania, bez 

konieczności zatwierdzenia przez Wykonawcę oraz bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu. 

12. Postanowień ujętych w ust. 10 i 11 powyżej nie stosuje się w odniesieniu do wad lub usterek, za które 

wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

§7 – Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie w całości 

przedmiotu umowy, określone w złożonej ofercie, wynosi: 

netto ……………… zł 

plus należny podatek od towarów i usług (VAT) ……………… zł,  

łącznie brutto: ……………… zł (słownie złotych: ................................................................) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy wprost lub pośrednio określone umową, w tym między innymi: 
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1) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

2) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji robót 

budowlanych. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. W przypadku konieczności zaniechania realizacji części zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich 

wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposób obliczenia wartości tych robót 

zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 5 i 6. 

5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wynagrodzenie, określone w ust. 1, 

będzie podlegało zmianie. 

6. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez 

Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające 

zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie oraz zakres robót podlegających wykonaniu 

według zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do 

kosztorysowania określonych poniżej: 

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny 

materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen przyjętych do 

obliczenia ceny oferty, 

2) ceny materiałów według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach 

materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących 

w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 

3) ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy 

sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia w swej wysokości wszelkie wydatki Wykonawcy 

poczynione w celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. 

§8 – Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego 

odbioru robót – nie częściej niż raz na 2 miesiące, do kwoty nie większej niż 70% wynagrodzenia brutto 

określonego w §7 ust. 1 umowy. 

2. Nie mniej niż 30 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy wypłacone zostanie po 

końcowym odbiorze robót. 

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i końcowej będzie podpisany przez Strony bezusterkowy 

protokół odbioru odpowiednio częściowego i końcowego robót. Załącznikiem do protokołu odbioru 

częściowego robót będzie zestawienie wykonanych prac wraz z kalkulacją ich wartości. Natomiast 

załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będzie kosztorys powykonawczy podpisany przez 

kierownika budowy oraz zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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4. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

o których mowa w §5, Wykonawca jest zobowiązany do każdego z protokołu, o którym mowa w ust. 3, 

dołączyć oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że wszystkie roszczenia w związku 

z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostały całkowicie zaspokojone – według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniał 

Podwykonawców, składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału 

Podwykonawców. 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 4, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia 

w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota 

stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku 

do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez 

odpowiedni sąd lub arbitraż albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

Faktury należy wystawiać na: 

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983 

Odbiorca: Urząd Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck. 

7. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 

30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami. 

Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę musi znajdować się w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

8. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie 

w transakcjach handlowych. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 178). 

10. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia poczytuje się dzień zlecenia realizacji przelewu przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił zobowiązań 

wynikających z umowy, płatności będą wstrzymane. 

13. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności wynagrodzenia w stosunku do 

Podwykonawców obciążają w całości Wykonawcę. 

14. Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 1 i 2, może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych 

określonych w § 10 umowy, w przypadku ich naliczenia. 

§9 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w łącznej wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego tj. w wysokości …….. zł 

(słownie: … zł) w formie ….... . 

2. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców może 

zostać potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

poczet naliczonych kar umownych określonych w §10 umowy, w przypadku ich naliczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 
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1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w ust. 4 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad – do czasu ich usunięcia. 

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 13 umowy wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty, Wykonawca 

przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

8. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie przesunięty 

w czasie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, o czas przesunięcia tego odbioru. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 450 

ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

§10 – Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych: 

1) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20 % ww. wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

2) w przypadku nieprzejęcia terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% ww. wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto; 

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez zgody 

Zamawiającego na okres dłuższy niż 5 dni w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 - za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20% ww. wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto; 

4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 - 

za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie 

więcej niż 50% ww. wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż niewywiązanie się 

Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany oraz za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 zł za każdy przypadek, nie więcej niż 8 000 zł; 
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8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie 

z postanowieniami umowy - w wysokości 500 zł za każdy przypadek niedokonania zmiany, nie 

więcej niż 8 000 zł; 

9) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek, nie więcej niż 10 000 zł; 

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności w zakresie 

Podwykonawców, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 

ust. 1 - za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 20% ww. wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

11) w przypadku niewykonania uwag i zaleceń organu nadzoru budowlanego w terminie wyznaczonym 

przez ten organ lub Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub 

Zamawiającego, nie więcej niż 20% ww. wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

12) w przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w § 4 ust. 11 

umowy dla wszystkich osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 5 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia w wysokości 300,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana 

wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę 

ww. dokumentów, przy czym nie częściej niż co 3 dni; 

13) w przypadku wykonywania czynności wskazanych w § 4 ust. 5 przez osoby, które nie są zatrudnione 

na umowę o pracę w wysokości 3 000,00 zł za każdy pojedynczy stwierdzony przypadek 

niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę; 

14) w przypadku nieprzedłożenia dowodu uiszczenia składki zgodnie z § 14 umowy – w wysokości 

3 000,00 zł (za każdy stwierdzony przypadek); 

15) za brak powołania i stałego obsadzenia funkcji kierownika robót, o którym mowa w §4 ust. 2 umowy 

w trakcie prowadzenia robót w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek. 

2. Maksymalną wysokość zastrzeżonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z więcej niż jednego 

powodu ujętego w ust. 1, Strony ustalają w wysokości 90% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 1. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezależnie z każdego z tytułów 

określonych w ust. 1. Zastrzeżone kary umowne mogą być kumulowane. W przypadku naliczenia kar 

umownych z tytułu niewłaściwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku odstąpienia 

od niej, kary umowne z tytułu niewykonania umowy w wyniku odstąpienia od niej (ust. 1 pkt 5 i 6) będą 

należne w wysokości proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy, ustalonego w oparciu 

o procentowy poziom realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

4. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 

przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Strony uprawnione są dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu 

cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

6. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelności naliczonych z tytułu 

kar umownych. 

7. Kar umownych nie nalicza się za zachowania Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio 

z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, jak również za sytuacje, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

§ 11 – Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, po 

bezskutecznym wezwaniu, gdy: 
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1) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego w terminie, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni; 

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął wykonywania robót lub w przypadku ich wstrzymania 

przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 5 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiającego 

o wznowieniu realizacji robót; 

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacją oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego dotyczące poprawek lub zmian sposobu wykonania robót w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie; 

5) nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji robót lub jeżeli stopień zaawansowania 

przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż umówiony termin ich 

zakończenia jest zagrożony; 

6) a także w następujących przypadkach: 

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu 

połączenia lub reorganizacji; 

b) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób 

skutkujący, uniemożliwieniem wykonania przedmiotu umowy; 

7) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonanej, do czasu odstąpienia, części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót 

w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, wybranemu wedle własnego uznania bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy 

lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sądu. 

5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu (wynikającego z harmonogramu) od ogólnej wartości przedmiotu 

umowy; 
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2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie, 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego; 

3) kosztorysy, o których mowa w pkt 2, opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, a ilości wykonanych robót z książki 

obmiarów; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. 

W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu 

o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę, a ilości 

wykonanych robót z książki obmiarów; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub ograniczenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym 

przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót 

zabezpieczających, jednak nie mniej niż 5% wartości umowy. 

§ 12 – Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na: roboty budowlane na okres …... miesięcy, 

od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego; 

2. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. 

3. Gwarancja obejmuje: 

1) przeglądy gwarancyjne – min. 1 raz w roku; 

2) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji; 

3) koszty przeglądów gwarancyjnych – jeśli dotyczy. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę na przegląd gwarancyjny w formie pisemnej. Na okoliczność 

przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół. 

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się 

do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego. 

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji i rękojmi, wady i usterki powstałe na skutek działania siły 

wyższej, albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 

dni licząc od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie 

przedłużony o czas naprawy. 

8. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie 

w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 
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9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na okres 

..……., z wyłączeniem rękojmi za wady odnoszące się do nieruchomości, co do których okres rękojmi 

wynosi 5 lat począwszy od zakończenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru przez 

Zamawiającego. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niż określono w art. 

568 § 1 Kodeksu cywilnego. 

10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, wybranej 

według własnego uznania bez konieczności uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uprzedniej zgody Sądu. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

12. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający 

może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu 

umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną na 

zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę 

zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający jest uprawniony 

do potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy dotyczącego wad i usterek. 

13. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć, Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku. 

§ 13 – Zmiana umowy  

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana: 

1) stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1342 z późn. zm.), oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 

umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2-8 poniżej. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów zmieniających, 

o których mowa w ust. 1 powyżej, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać 

propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz 

dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub 

będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych 

kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 

a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia 

co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz 

z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub 

dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 
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2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę, 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

4. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem). 

5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania kompletnego wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na 

adres właściwy dla doręczeń pism Wykonawcy. 

6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania 

w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy, podlegającego wykonaniu po dniu zawarcia 

aneksu. 

7. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła 

następujących zdarzeń: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 

2) zmiany Podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego 

Podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego 

w SWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych 

w SWZ; 

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

⎯ wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

⎯ konieczności wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

⎯ opóźnienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiającego; 

b) odmowy lub wystąpienia opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być potwierdzony 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

d) działania siły wyższej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem 

Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo 

przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu), mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania przedmiotu umowy; 

e) wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności; 

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne; 
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g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia 

warunków terenowych, w szczególności jak istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

h) rezygnacji z realizacji części zamówienia lub rozszerzenia jego zakresu; 

i) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich - z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę; 

j) wystąpienia zamówień dodatkowych, nie ujętych w zakresie podstawowym, bez których nie 

można wykonać prawidłowo zadania objętego umową. 

4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową; 

b) wystąpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego; 

5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy; 

6) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych 

w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w STWiORB spowodowanej 

wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń; 

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 

c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy lub powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy 

w sytuacji: 

a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiający 

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 

poniósł w związku z realizacją umowy, jednak nie mniej niż 5% wartości umowy; 

b) wystąpienia robót zamiennych, w tym zmiany materiału budowlanego lub technologii. Zakres 

robót, przy którym to uczyniono, wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego; 

c) wykonania zamówień dodatkowych, nie ujętych w zakresie podstawowym, bez których nie 

można wykonać prawidłowo zadania objętego umową. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w innych przypadkach, jeżeli zmiana umowy byłaby 

dopuszczalna na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

9. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 

uzasadnienie okoliczności uzasadniającej dokonanie zmiany. 
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10. Zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy 

(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany umowy 

i nie wymaga sporządzenia aneksu. Strony zobowiązane są do wzajemnego zawiadamiania o zaistniałych 

zmianach ich dotyczących, mających znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie winno być 

dokonanie niezwłocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywołuje skutku względem 

drugiej Strony. 

11. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, zmiana osób reprezentujących Strony, 

o których mowa w §15 ust. 3 umowy oraz zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o której mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Pzp. O woli dokonania takiej zmiany Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

§ 14 – Ubezpieczenie przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 

200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) dla jednej i wszystkich szkód. 

2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu dowód 

zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia 

składki. Dokumenty te stanowią Załącznik nr 4 do umowy. 

3. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku nie spełnienia ww. warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej 

umowy ubezpieczenia. 

5. W przypadku ratalnego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się 

przedkładać Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni po terminie płatności raty, potwierdzenie dokonania 

zapłaty składki zgodnie z umową ubezpieczenia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa 

w ust. 2, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy wedle własnego wyboru, opłacając składkę ubezpieczeniową, którą następnie potrąci bez 

odrębnej zgody Wykonawcy z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

§ 15 - Komunikacja 

1. Strony będą się porozumiewały w sprawach związanych z wykonywaniem umowy w zakresie robót 

budowlanych poprzez zapisy w Dzienniku budowy, jak również w sposób opisany poniżej. 

2. Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą dokonywane 

w formie pisemnej. 

3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skuteczności, sporządzane będą 

w języku polskim i wysyłane pocztą, pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: 

Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, 

…………………………… nr tel. ………., e-mail: …………… 

 

2) dla Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

………………………………………………………… 

(nazwa, adres Inspektora nadzoru inwestorskiego) 

…………………………… nr tel. ………., e-mail: …………… 

(imię i nazwisko przedstawiciela Inspektora nadzoru inwestorskiego, nr telefonu, e-mail) 
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3) dla Wykonawcy: 

………………………………………………………… 

(nazwa, adres Wykonawcy) 

…………………………… nr tel. ………., e-mail: …………… 

(imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy, nr telefonu, e-mail) 

4. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy lub numery wskazane powyżej, 

z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach nazw własnych, osób reprezentujących Strony, 

adresów, numerów telefonów, e-maila, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia 

dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 są skuteczne. 

§ 16 – Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania danych osobowych Zamawiający powierza 

Wykonawcy do przetwarzania, w trybie art. 28 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, 

w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak 

i po jego ustaniu. 

3. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

4. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych 

w art. 32-36 Rozporządzenia. 

5. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 

przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

7. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy, informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni. 

9. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

11. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy 

w zakresie obowiązku ochrony danych. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych 

w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 

(„dane poufne”). 

15. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie 

Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 

16. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

17. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

§17 – Postanowienia końcowe 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na 

ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień Strony umowy by nie zawarły, 

a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2. 

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, 

Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający w sposób 

możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo 

niewykonalne. 

3. Wykonawca oświadcza, że oferta przez niego sporządzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie 

elementy niezbędne do realizacji robót określonych w dokumentacji technicznej, załączonej do tej 

specyfikacji. 

4. Rozwiązania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzą wątpliwości Wykonawcy, a ewentualne 

niejasności zostały rozstrzygnięte do dnia złożenia oferty. 

5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejności będą 

rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojścia Stron do porozumienia, będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Współdziałanie. 
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1) Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów w niej określonych. 

2) Wykonawca jest obowiązany informować Zamawiającego o przeszkodach występujących w realizacji 

przedmiotu umowy, działaniach podjętych w celu ich usunięcia lub działaniach niezbędnych w tym celu 

ze strony Zamawiającego. 

3) W razie powstania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy każda ze stron, w ramach swoich 

obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z 

tego powodu przez drugą stronę. 

7. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; określanego w treści umowy jako „k.c.”) i aktów 

wykonawczych do tych ustaw. 

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

Zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 

Zał. nr 2 – kosztorys ofertowy; 

Zał. nr 3 – oświadczenie Podwykonawcy; 

Zał. nr 4 – dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia składki; 

              Zał. nr 5 – oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu pracownikówna podstawie umowy o pracę 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 
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Nr postępowania: RGKiM.271.19a.2022.WJa Załącznik nr 3 do umowy 

(jeśli dotyczy) 

Zamawiający: 

Gmina Miasta Puck 

ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck 

 

Pełna nazwa Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy 

 

NIP / PESEL 

w zależności od podmiotu 

 

REGON  

KRS/CEiDG 

w zależności od podmiotu 

 

Adres siedziby Podwykonawcy  

E-mail  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

reprezentacji Podwykonawcy 

 

Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Wykonawcą a Podwykonawcą 

w zakresie realizacji umowy 

Zgodnie z §8 ust. 3 umowy na realizację zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania pn. 

„IIRenowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiego 

Dywizjonu Lotniczego 10 w Pucku ” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Niniejszym oświadczam, że przedsiębiorca/spółka 

………………………………………………………………………………………………………………… 

przekazała nam całość należnego wynagrodzenia wynikającego z wiążącej nas umowy z dnia ……………. 

 
W związku z powyższym oświadczamy, że wszystkie roszczenia w związku z jakimkolwiek pracami 

wykonanymi przy ww. inwestycji zostały całkowicie zaspokojone. 

 

Miejscowość i data 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Podwykonawcy 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

Uwaga! 

Powyższe oświadczenie składa się w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale 

Podwykonawców (w tym również dalszych Podwykonawców). 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniał Podwykonawców składa stosowne oświadczenie 

o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców. 
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Nr postępowania: RGKiM.271.19a.2021.WJ.  

Załącznik nr 5 do umowy 

 Nr ......................................... z dnia ................ 

 Zamawiający: Gmina Miasta Puck   84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13  

Nazwa Wykonawcy 

……………………………..…………………………………………………………….. 

 

Adres                     

…………………………………..………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O ZATRUDNIENIU NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ  

PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ* 

OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Zgodnie z § .. ust. … pkt .. umowy nr RGKiM.272.19a.2021.WJ.  z dnia …2022 r. na realizację 

zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „IIRenowacja budynku mieszkalnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 w Pucku ” w ramach projektu 

„Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020   

niniejszym oświadczam, że zatrudniam na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w 

zakresie realizacji zamówienia: 

- obsługa sprzętu mechanicznego,  

- wykonanie robót ogólnobudowlanych, 

- wykonanie prac porządkowych. 

 
Informacje dotyczące umów o pracę zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy* 

Lp. 

osób 

Rodzaj umowy o pracę  

(np. umowa na czas określony, 

nieokreślony, itd.) 

Data zawarcia 

umowy 

Wymiar etatu Pracownik 

Wykonawcy/ 

Podwykonawcy 

1 2 3 4 5 

     

     

     

(w razie potrzeby dodać liczbę pozycji) 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

………………………....                                              …..…………………………………………….. 

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby  uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy 

 

*niepotrzebne skreślić  
 

 


