Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR.7013.8.2022
nr zad. 2021/15

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Zakopanem dnia .......ccceeveeieienarnnnn. 2022 r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majacg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktorej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu

o

udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji tresci ofert nr

BZP.271.....2022, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

1.

2.

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegotowy
zakres zostat okreslony w ust. 2 do 5.

Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych, w tym na terenie Gérnej i Dolnej Rowni
Krupowej objetych ochrong konserwatorskg - zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty Tatrzanskiego
0 pozwoleniu na budowe oraz pozwoleniami Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
obejmujgcymi budowe 6 (pieciu pojedynczychi jednego podwojnego) prefabrykowanych, wolnostojagcych
obiektow kontenerowych — toalet publicznych wraz z infrastrukturg oraz zagospodarowaniem terenu, w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego pozwolenia na
uzytkowanie lub potwierdzenia przyjecia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu
zgtoszenia zakohczenia robét budowlanych oraz ich eksploatacje, w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego:

nr 2021/15 ,,Budowa infrastruktury obstugi ruchu turystycznego”

Przedmiot Umowy szczego6towo opisuja:

1) Projekt Budowlany (PB);

2) Projekt Wykonawczy (PW);

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR);
4) przedmiary robdt,

5) Przedmiotem zamdwienia jest rowniez taki element sktadowy nieujety w dokumentacji projektowej
(PB+PW) bez wykonania ktérego, odbidr i eksploatacja przedmiotu zamdwienia nie jest mozliwa
z przyczyn prawnych i technicznych.

. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego stosownych
dokumentoéw wraz z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot,

2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),
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3) przygotowanie terenu pod kontenery
4) wykonanie przesadzenia zieleni kolidujgcej z inwestycjg w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

5) wykonanie obiektéw kontenerowych wraz z ich kompletnym wyposazeniem zgodnie z dokumentacjg
wymieniong w § 1 ust. 3 oraz ich posadowienie/montaz oraz wykonanie;

a) oktadziny zewnetrznej z kamienia spasztowego/ ptyt granitowych
b) zadaszenia

6) budowe wszystkich niezbednych przytaczy,

7) wykonanie dojs¢ i opasek chodnikowych,

8) uzyskanie dla Zamawiajgcego wszelkich decyzji i zezwolen niezbednych do zawarcia umoéw
o dystrybucje i dostawe mediéw oraz montazu urzgdzen i opomiarowania w tym;

¢) potwierdzenia odbioru wykonanego przytgcza wodociggowego i sanitarnego,
d) potwierdzenia odbioru wykonanego przytgcza elektrycznego,

e) protokotu wykonania wszystkich instalacji wewnetrznych,

f) protokotéw zdawczo-odbiorczych do wiw,

9) przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu polegajgcego na uruchomieniu wszelkich
instalacji i utrzymaniu ich w stanie uzytkowania przez co najmniej 2 tygodnie,

10) pozyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw, do sporzadzenia kompletnych wnioskow
0 wydanie decyzji pozwolen na uzytkowanie zrealizowanych na podstawie umowy obiektow lub
potwierdzenia przyjecia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszeh
zakonhczenia robét budowlanych,

11) sporzadzenie kompletnych wnioskéow i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolen na
uzytkowanie lub potwierdzen braku sprzeciwu do wnioskow zgtoszenia zakonczenia robét
budowlanych od Inspektora Nadzoru Budowlanego,

12) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, fgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
adnotacjg sporzadzajgcego geodety, oceniajgcg zgodnos¢ realizacji z zatwierdzonym Projektem
Zagospodarowania, w tym rzednymi poziomu parteru obiektdw kubaturowych oraz kopiami rysunkow
z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich
kwalifikacjg przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia nr
08/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogoéw, jakim
powinny odpowiadac przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejScia nadziemne, pochylnie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi ichodniki z uwagi na potrzeby o0s6b
niepetnosprawnych.

Zakres robot objetych Umowg obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjag Umowy bez zaktécen.

Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich Swiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw,
jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktdére sg konieczne badz potrzebne dla wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym sie do
urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, nakfady i przygotowania ujete s3g
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane lub
zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
Z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu Umowy. Na zastosowanie
rob6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie zwiekszajg
wynagrodzenia Wykonawcy.

Przewiduje sie takze mozliwo$sé ograniczenia pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami lub wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robét w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla niniejsza umowa.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie robét budowlanych zad. nr 2021/15 ,Budowa infrastruktury ruchu turystycznego”

2120



10.

10.

11.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wtascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomoscig objetg przedmiotem umowy oraz uzyskat stosowne decyzje i pozwolenia oraz uzyskat
inne dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia budowy.

§2

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz z
uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiadac¢ polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢é zgodne z poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu
budowy, jakich wymagac¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiada¢ wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji techniczne;j.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw lub urzgdzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego ha eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdolnych materiatow i urzadzen przedstawionych w

ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatéw lub urzadzeh lub zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wprowadzenie zmian, o ktéorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego po
zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajgce
stosowanie réwnowaznikéw.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialdw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wilasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji,
doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani przyjete,
ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajgcego, do dnia
odbioru koncowego, dokona¢ zmian tych swiadczen, usungc je lub wykonaé na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca podtgczenia mediéw. Odptatnosé za dostawe medidw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktorych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamdwienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zamdwienia.
W szczegdlnosci do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zaméwienia, dokonat wizji
lokalnej w miejscu wykonywania robot oraz dokonat wiasnych kalkulacji, pomiaréw
i obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, Zze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.
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Podwykonawcy

§3

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczacej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robo6t budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej cze$ci umowy zwani s3
.Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okresla¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz
30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczgca
wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie tej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu projektu umowy z Podwykonawcag, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sig, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 5 pkt 4.

7. Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto i mniejsza
niz 50 000 zt.

8. Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane
na podstawie umow przedtozonych Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcéw, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcow.

10. Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

11. Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 25.

12. W _stosunku do Podwykonawcéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy
§4

1. Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownika budowy odpowiadajgcego za cato$¢ budowy
objetej projektem budowlanym.

2. Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownikéw robé6t budowlanych, do ktérych kierowania
niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik budowy.

3. Zapewnienie i optacenie geodezyjnej obstugi obiektu.

4. Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb kohcowych i odbioréw
i przeprowadzeniu, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ procedur administracyjnych skutkujgcych
mozliwoscig jego uzytkowania.

5. Po zakohczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w Umowie.

6. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczy¢
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
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zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

7. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwoch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacja powykonawcza obejmuje réwniez kopie rysunkéw
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym nieistotnymi zmianami i w
razie potrzeby opisem uzupetniajgcym, tgcznie z kwalifikacjg zmian dokonang przez projektanta.

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

9. Wpykonawca po zakonczeniu robét wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla srodowiska sposob na wtasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje dotyczacg renowac;ji lub utylizacji tych materiatéw.

10. Wykonawca na wtasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy sg zatrudnione
na umowe o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Wymdg ten nie dotyczy m.in. nastepujacych
0sob: kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcéw materiatow budowlanych.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawierac¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO”;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO”.

4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwioki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegodlnosci, gdy zwtoka w wykonaniu obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy
wykonaé¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji w terminie do 14 dni
od dnia podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy najpézniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy,
zlecania Projektantowi na wtasny koszt, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonania czynnosci:
a) kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od dokumentac;ji projektowe;j,

b) sporzadzenia dokumentacji projektowej dla odstepstw zakwalifikowanych, jako istotne, ktdére
nie powstaty z winy Wykonawcy.

c) czynnosci w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.
odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystapig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w terminach okres$lonych w Umowie,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym wskazanych w § 30 ust. 1.

Nadzér inwestorski

1.
2.
3.

§7
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.
Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie
i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci :
1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robot z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatow lub innych
wymaganych dokumentow okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) srodkdéw ochrony twarzy i oczu.

Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentac;ji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,
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2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych ( TER).

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego beda miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjagtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsunigcie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktérzy nie
stosujg przepisow bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8

. Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,

ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi projektu,

projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.

owigzki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7

8)
9)

10)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania roboét i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robét w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapiséw § 20 ust. 1i 2.
Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana wymaga
akceptacji Zamawiajgcego,

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzgdcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizaciji
robo6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego —
dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy
od naniesieh budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscig, bez
wad pomniejszajgcych wartos¢é robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robot zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 1 000 000,00 zt, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 14 ust. 1 pkt
2,t.dodnia ................. ,
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b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
kohAcowym,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest
to niezbedne dla wiasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec 0séb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu
0sOb trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku
z podjetymi i wykonywanymi robotami,
14) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentaciji budowy/robot rozbiérkowych,
15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.
§10
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikow robét przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wtasciwej
realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej
realizacji Umowy,

5) nadzoér i koordynacje prac podwykonawcow,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koricowego przedmiotu umowy,
odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robat,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki skladowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robét w sposéb nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie

Srodowiska i o ruchu drogowym.

organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym doprowadzenie urzadzen

infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

11

~

§11
1. Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30 ust. 3.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegoblnosci przepisami BHP, a takze, Ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$c¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w §30ust.2i 3.

5. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust. 1.

6. Wykonawca jest obowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposéb
nalezytemu wykonaniu Umowy.
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7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robot oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

8. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnosé z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych oséb
sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.

10. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego i
jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru korncowego przedmiotu umowy, Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego terenie.

2. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie tablice
informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez Zamawiajgcego
w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili przekazania placu
budowy.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego
realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia Ilub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne,
w szczegolnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewnic¢ ich obstuge i
dziatanie w okresie trwania budowy

4. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

5. W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymywac¢ teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

7. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz osdb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepiséw prawa
budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich za wszelkie szkody
powstate na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegodlnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczgce pracownikow
i 0sOb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§ 14

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1) rozpoczecie robot budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu terenu robot Wykonawcy.

2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego ostatecznych
decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego bez sprzeciwu zgtoszeh zakonczenia rob6t budowlanych w terminie 7 miesiecy od daty
podpisania umowy tj. do dnia .........

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatgczonego do
SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie
dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pézniej niz przed przystgpieniem do robot.
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. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpézniej przed podpisaniem
aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy.

§15
1. W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bgdz dokumentacji termin rozpoczecia

i zakonczenia robdt, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robot dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia roboét bgdz ich poszczegdélnych etapéow moze ulec przesunieciu.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy 2z zastrzezeniem
§ 14 ust. 3.

3. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowg i nie
beda podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

4. Pojecie sily wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistnie¢ w przysztosci, ktére
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzeh.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancow, wojny,
pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy diuzej niz 5 dni.

Odbiér przedmiotu Umowy
§ 16
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér koncowy,
3) odbidr usuniecia wad,
4) odbiér gwarancyjny,
5) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarangcji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.
§17
1. Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do

dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

2. Odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robét wpisem do dziennika robot w
terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru koncowego, odbioru usunigcia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, ktérag
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§18

1. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z witasciwych jednostek
i organéw, sSwiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakonhczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej
gotowosci wykonawca skfada Zamawiajgcemu na 5 dni przed datg gotowosci do odbioru
koncowego.

2. Odbiér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje powotywang
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

3. Warunkiem przystgpienia komisji _do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w _terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji_powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
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10.

11.

12.

13.

14.

odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektorow nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentacji powykonawczej.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robét
ptatnych drugg i nastepnymi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zaméwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wyptaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokdt, do kidérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementow rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 13 i w zaleznosci od zaistnienia poszczegdinych
okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos$¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbior usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgloszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonnczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie strony
rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym dziennika
budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organéw, Swiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie nie
pdzniej niz do 14 dni przed jego data.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byc¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgca sie do usuniecia.
Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zgda¢
wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie uniemozliwiajag
wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.
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Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

1.

N

©

§ 20

Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wySOKOSCI: .....cvcvvunnanns zt brutto. Takie wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie zawiera¢ podatek od towaréw i ustug (VAT 23 %) w KwoCi€ .....c..uve... zt.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie wyptacone w nastepujgcy sposob:

1) w roku 2022 — do 30 % ceny ryczattowej brutto; tj. do wysokosci kwoty ......... zt brutto (ptatne na

podstawie maksymalnie 2 faktur)
2) W roku 2023 — do 70% ceny ryczattowej brutto, tj. do wysokosci kwoty...... zt brutto (ptatne na
podstawie maksymalnie 4 faktur)

Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym moze zosta¢ przeniesiona z zastosowaniem
przepisow o finansach publicznych poprzez sporzadzenie aneksu do Umowy na rok nastepny
powiekszajgc budzet inwestycji na rok nastepny.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia w innych cze$ciach, niz wynikajacych z ust. 2 po
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12.

Nalezno$¢ wynikajgca z faktury koncowej, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego na rachunki
bankowe wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6i 18 do 21.

. Nalezno$¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego

w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego,
w terminie poprzedzajagcym dokonanie wypfaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodéw wyptacenia
przez niego catos$ci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tredci art. 465 u st. 4 i 5 ustawy Prawo Zamoéwienh
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodoéw w terminie wskazanym w ust. 8.

10. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia

faktury.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robdt i materiatbw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np. optaty na
rzecz administratorow sieci,

4) koszty obowigzkowych przeglagdéw urzgdzeh budowlanych Ilub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwarancji.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robét i materiatow

budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegodlnych asortymentéw robdt wyszczegélnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13. Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych

elementoéw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz wskazaniem
wartosci tych robot.

14. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu

oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24,

25.

26.

pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakow
lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamowienia. Zamawiajacy zaleca
szczegotowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWIOR oraz przysziego placu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczaltowego wymienionego w
ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub przedmiotu, opisanych w zakresie
przedmiotu zamoéwienia w zatgczniku nr 2 do Umowy. PowyZsze zmniejszenie wynagrodzenia nie moze
jednak przekroczy¢ 20 % wartosci okreslonej w ust. 1. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o
odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie
przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy o nazwie tabela elementéw
rozliczeniowych (TER).

W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot

zaniechanych) sposdb obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie

nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedokfadny lub nastgpitby brak
uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje wartosci niewykonanej
czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o odpowiednie katalogi naktaddow rzeczowych, rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu,
Z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

¢) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartos¢
niewykonanych robot i odliczona od ogodlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

Zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w § 20 ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposob tam opisany.

Ostateczna wysokos¢é wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Podstawg wyplaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
robét umozliwiajagcego jej wyplate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 8 i 9. Podstawa zaptaty faktury
koncowej jest protokét odbioru koncowego robét.

Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunkow, o ktérych mowa w ust. 21.

Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad Miasta
Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad Miasta
Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili odbioru
koncowego, moze listem poleconym podaé¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres obowigzujacy dla
doreczen faktur.

Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapfate uwaza sie chwile zlozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byly zgromadzone wystarczajgce $rodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktérej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
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27. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia
§21

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu ........... miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji. Na urzgdzenia te
Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej rownej okresowi udzielonemu przez ich producentéw, lecz nie
krotszego niz udzielany przez Wykonawce.

Koszty dokonywania przez Zamawiajgcego obowigzkowych przegladéw gwarancyjnych narzuconych
przez wykonawcow roboét lub producentédw urzgdzen ponosi Wykonawca.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego
Zamawiajgcemu najpozniej w momencie odbioru koncowego, ktérego wzor stanowi zatgcznik do SIWZ.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajagce wartosé
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z tytutu
rekojmi za wady.

5. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwaranciji juz minagt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

6. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementoéw objetych naprawg zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich usuniecia.

7. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

8. Wykonawca organizuje na wtasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktére wymagajg przegladoéw serwisowych.

10. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

11. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynika¢ tylko
Z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢
na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych
gwarancji lub by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

12. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 22

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robdét.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty
dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach inzynieréw,
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architektow oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcow.

§ 23

1. O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni.

2. Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

3. Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminéw listu poleconego.

4. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na
pismie przed uptywem okresu rekojmi.

5. Termin usuniecia wad okresla Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca, biorgc pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

6. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy
zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

7. Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane pod
wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzadzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.
9. Protokoét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisiji.
10. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.
§24

1. W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztéw przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajacego, ktérej termin zaptaty wynosic¢ bedzie
14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
§ 25

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okresdlonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 20 ust. 1,

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwaranc;ji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej zmiany,
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4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
6. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez witasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy $rodkéw ochrony

indywidualnej, ktérych wymoég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach

w szczegolnosci:

1) hetmdw ochronnych,

2) $rodkoéw ochrony twarzy,

3) $rodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.
7. Wpykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy ochronnej
z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w =zaptacie kary zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % warto$ci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ............ zt.

10. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie sie
wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza cze$¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia f{j. .............. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru kohcowego robét.
2) druga czesé w wysokosci 30% kwoty zabezpieczeniafj. ............. zt zostanie zwrdcona Wykonawcy

w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
11. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okreslonych.

12. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen
Z tytutu rekojmi lub gwarancji.

13. Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych.

14. Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajgcedo.

15. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

16. Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 7, 8, i 9 Wykonawca
zapfaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

17. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

18. Wykonawca ustanowi przediuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Wykonawce
z zadaniem zaptacenia kary.
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§ 27
Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokosé kar umownych, wyrzagdzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.
§ 28
1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,
b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,
c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robo6t budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia roboét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami warunkami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdt objetych Umowg innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§ 29
W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktdra odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER.

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe

§ 30
Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie robét budowlanych zad. nr 2021/15 ,Budowa infrastruktury ruchu turystycznego”

17/20



1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

2)  nabywca — faktura Vat : Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica: ul. Kosciuszki 13,

4)  kod miejscowos$c¢ : 34 500 Zakopane

5) NIP 736 000 77 98,

6) Regon 491893279

7)  osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Andrzej Hatadyna, Anna Szarek

8) tel. 01820 20 495

9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

2. Wykonawca:
1) Nazwa:
2) ulica:
3) kod, miejscowosc¢:
4)  NIP:
5) osoba reprezentujgca Wykonawce —
6) tel.
7) e-mail:
3. Kierownik Budowy:
1) nazwisko imig:
2) ulica:
3) kod, miejscowos¢ :
4)  Tel
4, Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator):
1) nazwa:
2) ulica:

3) kod, miejscowos¢ :
4)  osoba kontaktowa:
5 tel

6) e-mail:

Postanowienia koncowe
§31
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonane tylko pod warunkiem zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31 ust. 1.
3. Zmiana Umowy moze nastgpic¢ réowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienic
kierownika budowy zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego

2) zmiany os6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (kierownikow budowy, inspektoréw
nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowazonymi
uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnaciji z petnienia obowigzkéw, utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,
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b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegolnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, w postaci cigglych, (co najmniej
7-dniowych) opadoéw atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie roboét zgodnie z STWIOR i majgcych wplyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

€) opOznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robot,

f) zmiany przez zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych  warunkéw terenowych w  szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w ftrakcie prowadzenia prac obiektéw lub przedmiotdow o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,
k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

I) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majacych Sciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych witasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robot budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do Zzadnego przedituzenia umowy, jezeli w zakresie, w jakim
uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony, wigcznie
z btedem lub opéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zaméwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania rob6t i nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a
ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robét i odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu
procedur art. 36a ust. 1,
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¢) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo

dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,
8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy zgodnie z § 20 ust. 16 i 17
niniejszej umowy

b) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a ktorych wartosc¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamoéwienia podstawowego.

2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony tgcznie z bledem lub
opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej Umowy.
§ 32

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

§ 33

1. Wszelkie spory moggce powstac¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sgdowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia na
droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§34

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 35

Umowe sporzgadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:
1) Wzér Dokumentu Gwarancyjnego
2) Tabela Elementéw Rozliczeniowych
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