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Załącznik nr 8b  

Umowa nr podawczy 

zawarta w Lesznie, dnia …………… roku pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,  

REGON 410021476, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,  

IX Wydział Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiającym lub MPWiK, 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………. – Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego 

2. ……………………………………………………………………………. 

 

a 

………………………………………, NIP ………………………… REGON …………………………., 

KRS/nr ewid. działalności gospodarczej………………., z siedzibą w ………….……….... przy 

ul. ………….………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

…………………………………………… 

 

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Projekt uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A.  

w Lesznie – Etap II budowa ulicy Budowlanych w Lesznie” ogłoszonego przez Miasto Leszno 

(postępowanie IN.271.16.2022), a także na podstawie. Porozumienia pomiędzy Spółką a Miastem 

Leszno została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, w ramach zadania pn. „Projekt uzbrojenia w infrastrukturę 

techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie – Etap II budowa ulicy Budowlanych w 

Lesznie” przyjmuje do realizacji wykonanie prac branży wodociągowej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zakres robót obejmujący przebudowę sieci wodociągowej 

zgodnie z Rozdziałem 3 - Opis przedmiotu zamówienia ust. 4, ppkt b) SWZ. 

3. Szczegółowy zakres prac określony został w uzgodnionej przez Spółkę dokumentacji projektowej, 

dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robót stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności, z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 

technicznej. 
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§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) realizacji prac zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, 

zapisami SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, 

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, 

3) zgłoszenia do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi 

jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych, 

4) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich 

terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń 

stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z 

nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia, 

5) zabezpieczenia wykopów i ich oznakowania, a także poniesienia kosztów z tym związanych, 

6) regulacja wysokościowa skrzynek, zasuw, 

7) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia 

kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania, 

8) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz 

wymagania techniczne dla rur, kształtek i obiektów, stawiane układom wodociągowym, po 

uzyskaniu wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiałów,  

9) realizacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: 

zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialności za odpady powstałe w trakcie realizacji 

robót, 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na 

podstawie której opracowano dokumentacje techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania 

na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego 

uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy 

dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego), 

11) niezwłocznego informowania Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach  

i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy, 

12) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w dostawach mediów, 

wynikających z realizacji robót, 

13) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek 

realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada,  

14) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, 

prób, kontroli i odbiorów technicznych, w tym badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu - badania 

przeprowadzić należy, po uprzednim powiadomieniu właściciela drogi o terminie wykonywania 

badania, zgodnie z decyzją zezwalającą na lokalizację rurociągu w pasie drogowym, w 

obecności Zamawiającego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego lub właściciela 

drogi, badanie szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spożycia, 
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15) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego; koszt 

wykonania pierwszego płukania ponosi Spółka; w przypadku negatywnego wyniku badań 

przydatności wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca; 

Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona wodomierzem 

(przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np. wodomierzem 

hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody 

płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka 

kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK), 

16) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinka sieci wodociągowej, 

17) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności,  

18) niezwłocznego informowania Spółki o wystąpieniu urządzeń drenarskich na trasie 

projektowanej sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Związku Spółek Wodnych na 

koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy uszkodzeń urządzeń drenarskich,  

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych 

węzłów wodociągowych i przekazania ich w dniu odbioru Spółce; nazwy poszczególnych zdjęć 

- plików powinny być zgodne z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie, 

której wykonywane były przedmiotowe węzły,  

20) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu, 

21) informowania Zamawiającego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie później niż 7 dni 

przed zmianą. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 

wynikająca z braku kierownika budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od 

Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót, 

22) poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do 

likwidacji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w 

obecności Inspektora Nadzoru przekazać do Spółki, 

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,  

24) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem 

materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,  

25) odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace 

budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z protokolarnym 

potwierdzeniem ich odbioru, w szczególności ze strony zarządcy drogi wg wskazania w 

decyzjach uzgadniających, 

26) udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty, wbudowane materiały urządzenia 

użyte przy realizacji zamówienia.  

 

2. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania i obsługi geodezyjnej, 

3) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania 

przedmiotu umowy, 
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4) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach, 

5) wykonania badania wydajności hydrantów, 

6) odbioru prawidłowo wykonanej sieci, 

7) terminowego uregulowania należności wynikających z postanowień umowy.  

 

§ 2a 

Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawca polega na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:………………………………w następującym zakresie: …………………..…….  

2. Podmiot udostępniający zasoby będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w charakterze 

podwykonawcy w następującym zakresie: ………. 

3. Umowa/y z podwykonawcą/ami, o którym/ch mowa w ust. 1 i 2 została/y przedłożona 

Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem niniejszej umowy.  

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia innego podwykonawcy 

zastosowanie znajdują zapisy, o których w § 7 umowy. 

5. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego 

podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tym podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, w szczególności: 

a) zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

b) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

c) zakresu i okresu udziału podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: ………………. zł netto  plus należny podatek VAT (słownie: 

………………………….. złotych …./100), tj. ……………………………………. zł brutto (słownie: 

………………………….. złotych …./100).  

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, 

obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokołu finansowego rozliczenia 

zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczególne rodzaje prac wskazanych w ofercie 

Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych w ramach realizacji umowy. 

3. Wszelkie prace, które nie zostały uwzględnione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a są konieczne                             

do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, mogą zostać zlecone Wykonawcy jedynie jako 

odrębne zamówienie dodatkowe i nie są objęte zakresem przedmiotowej umowy. 
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4. Rozliczenie finansowe pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym nastąpi na podstawie poprawnie 

wystawionej faktury, płatnej w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, pod 

warunkiem odbioru przez Zamawiającego również prac zrealizowanych przez Wykonawcę w oparciu 

o § 3 ust. 3. 

5. Dopuszcza się jedną płatność częściową na podstawie dokonanego odbioru częściowego (przed 

odbiorem końcowym). Wartość robót odbieranych w ramach odbioru częściowego nie może 

przekroczyć 70% wartości kontraktu netto. Podstawą wystawienia faktury w tym wypadku będzie 

podpisany przez MPWiK i wyznaczonych przedstawicieli w obecności Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru protokół częściowego odbioru robót. Wynagrodzenie Wykonawcy za częściowy odbiór 

zostanie obliczone na podstawie podpisanego przez strony protokołu finansowego rozliczenia 

zadania dla części podlegającej odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczególne rodzaje 

prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych w ramach 

realizacji umowy. 

6. Warunkiem wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokół 

wykonania umowy wraz z załącznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane 

prace. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzień zapłaty uznaje się dzień, 

w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję obciążenia swojego rachunku na rzecz 

Wykonawcy. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy warunkiem 

zapłaty przez MPWiK całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (Oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności związane z realizacją przez nich 

przedmiotu zamówienia zostały uregulowane). Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży MPWiK 

wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy, a 

w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty 

wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę 

do wystawienia faktury przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania 

niniejszego zamówienia – umowy bez udziału podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, 

Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia (umownego) złoży MPWiK oświadczenie w tym zakresie. 

10. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ........................................: NIP 

............................... 

 

 

 

 

§ 4 
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Termin wykonania umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania 

placu budowy. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytułu 

opóźnienia ze strony Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych. 

3. Przekazanie terenu budowy będzie potwierdzone protokołem przekazania terenu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia MPWiK w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy harmonogramu robót. 

5. MPWiK zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu w ciągu 5 dni, licząc od daty przedłożenia 

harmonogramu robót do zatwierdzenia. 

6. W przypadku zgłoszenia przez MPWiK uwag do harmonogramu robót, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przełożenia MPWiK poprawionego harmonogramu robót 

w terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez MPWiK uwag. 

7. Potwierdzenie przez MPWiK uwzględnienia w harmonogramie robót uwag MPWiK będzie się 

uważało za zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag MPWiK w 

terminie określonym w ust. 6, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony harmonogram w sposób 

istotny będzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy MPWiK będzie uprawniony do 

wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 

Wykonawcę. 

8. Każda zmiana harmonogramu, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu 

zamówienia wymaga zgody MPWiK i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna być przez 

Wykonawcę uzasadniona. MPWiK ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez 

Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. 

9. Zmiana harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do 

umowy. 

10. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) Wykonawca musi 

posiadać ubezpieczenie robót spełniające wymagania określone poniżej. 

11. W związku z postanowieniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć 

umowę ubezpieczenia robót budowlanych określonych niniejszą Umową na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz 

z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych składek) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

MPWiK najpóźniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa ubezpieczenia musi 

zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody wobec osób trzecich. 

12. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą zawarcie bądź 

kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po 

uprzedniej akceptacji ich treści przez MPWiK. 
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13.  MPWiK nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 12 

powyżej. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

14. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu 

lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót 

budowlanych, MPWiK może według własnego wyboru odstąpić od umowy z Wykonawcą na 

zasadach, o których mowa w § 9 niniejszej Umowy bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę 

ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności 

należnych Wykonawcy. 

15. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w 

§ 19 niniejszej Umowy. 

16. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy Wykonawca przedłoży MPWiK 

do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robót. 

17. Przedmiot zamówienia, uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokołu 

wykonania umowy. 

18. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn 

niezależnych od MPWiK, Spółka może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia 

tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba, że 

niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku 

dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń – MPWiK jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od 

kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku 

prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za 

faktycznie wykonaną robotę.  

19. Termin realizacji zadania jest jednocześnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin 

realizacji zadania zostanie uznany za zachowany, jeżeli w terminie tym zostaną zakończone 

wszystkie czynności odbiorowe, o których mowa w § 6 umowy. Przez należyte wykonanie umowy 

strony rozumieją zakończenie wszystkich prac objętych zamówieniem we wskazanym w ust. 1 

terminie, bez stwierdzenia żadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokołem wykonania 

umowy sporządzonym zgodnie z § 6. 

20. Termin wykonania umowy ulega przesunięciu w przypadku wystąpienia zewnętrznych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie robót. Termin wykonania 

przedmiotu umowy zostaje wydłużony o ilość dni, w których wystąpiły zewnętrzne przyczyny 

uniemożliwiające prowadzenie robót, przy czym fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy wraz 

z akceptacją inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu realizacji na zasadach wyżej wymienionych 

wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrażonych w formie aneksu do umowy. 

21. W wypadku wystąpienia niezależnych od Stron okoliczności natury technicznej, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy, albo których przewidzenie było utrudnione, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii  i/lub materiału, pod warunkiem, że nie ma 

to wpływu na wzrost wartości zamówienia i termin realizacji zamówienia. Każda z ww. zmian umowy 
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wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o 

sporządzony i zaakceptowany przez strony protokół konieczności. 

22. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie …………………………. posiadający 

uprawnienia budowlane nr ewid. ……………………… oraz będący członkiem …………………….. 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. ………………… i posiadający wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

23. Funkcję kierownika budowy pełnił będzie …………………. posiadający uprawnienia budowlane nr 

ewid. …………………………. oraz będący członkiem …………………………… Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o nr ewid. …………….….. i posiadający wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

24. Funkcję kierownika robót branży sanitarnej pełnił będzie …………………. posiadający uprawnienia 

budowlane nr ewid. …………………………. oraz będący członkiem …………………………… 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. …………….….. i posiadający wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

25. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają na podstawie ustawy „Prawo 

budowlane”. 

 

§ 5 

Sposób realizacji przedmiotu umowy 

1.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a)otrzymaną dokumentacją techniczną, 

b)postanowieniami niniejszej umowy, 

c)warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych (warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt nr 3– wymagania techniczne Cobrti Instal) i 

prawnych, w szczególności Prawa budowlanego, 

d)obowiązującymi normami i wytycznymi producentów materiałów budowlanych, 

e)zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 

f)wytycznymi Zamawiającego. 

2.    Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego 

zaplecza w miejscu uzgodnionym z MPWiK, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, 

odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałów na własny 

koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, 

a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu MPWiK wykona czynności 

porządkowe na koszt Wykonawcy. 

3.    Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody 

powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej Umowy lub też inną 

działalnością Wykonawcy na obiekcie MPWiK spowodowane z winy Wykonawcy. 

4.    Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny 

koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania 

Podwykonawcy. 
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5.     MPWiK nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 

terenie robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6.     MPWiK oświadcza, iż nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do składowania 

materiałów. 

7.     Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

8.    Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

 

 

 

§ 6 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Po zakończeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prób 

i sprawdzeń, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do dokonania odbioru 

końcowego prac budowlanych. Zgłoszenie musi zawierać pisemne potwierdzenie przez Inspektora 

Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia tj.: bez wad. Załącznikiem 

do zgłoszenia będą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem 

w § 6 ust. 3. Zamawiający w razie niedoręczenia przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem kompletu 

dokumentów, o których mowa w § 6 ust.3 nie przystąpi do czynności odbiorowych.  

2. Odbiór częściowy dokonywany jest dla celu płatności i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

należytego wykonania całości robót, których ostateczna weryfikacja następuje w trakcie odbioru 

końcowego. 

3. Podstawą do dokonania odbioru prac budowlanych będą następujące dokumenty:  

a) dla odbioru częściowego: 

1)  protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów dokonywanych w trakcie trwania robót 

2) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

3) atesty certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych parametrów rur, 

kształtek i obiektów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. 

Wszystkie dokumenty powinny być opisane i stemplowane przez kierownika budowy, 

4) pozytywny wynik próby szczelności rurociągu, 

5) pozytywny wynik badania jakości wody,  

6) protokół z badania wydajności hydrantów, 

7)  kosztorys powykonawczy dla wykonanej części prac, 

8)  dokumentację fotograficzną wykonywanych węzłów wodociągowych. 

 

b) dla odbioru końcowego: 

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w 
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dwóch egzemplarzach przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), zawierająca m.in.: 

a) protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów dokonywanych w trakcie trwania robót, 

b) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia, 

c) dokumentację fotograficzną wykonywanych węzłów wodociągowych, 

d) protokoły odbioru zajętego pasa drogowego,  

2) atesty certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych parametrów rur, 

kształtek i obiektów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. Wszystkie 

dokumenty powinny być opisane i stemplowane przez kierownika budowy, 

3) pozytywny wynik próby szczelności rurociągu, 

4) pozytywny wynik badania jakości wody, 

5) protokół z badania wydajności hydrantów, 

6) kosztorys powykonawczy dla wykonanej części prac, 

7) ksero wypełnionego dziennika budowy, 

8) oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57. 

9) pisemną gwarancję na wykonane prace i wbudowane materiały. 

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentów, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, 

ustanowiony przez Zamawiającego, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Zamawiający 

zastrzega sobie na dokonanie czynności odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego 

terminu odbioru. 

5. Strony oświadczają, iż potwierdzeniem należytego wykonania prac budowlanych będzie wyłącznie 

podpisanie protokołu odbioru końcowego tych prac. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że prace nie zostały należycie wykonane 

(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiający odmówi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku 

najpóźniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokument, w którym 

wskazane zostaną wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy. 

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i prawidłowego 

ukończenia prac budowlanych oraz ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru 

końcowego. Do ponownego odbioru stosuje się zasady określone w ust. 3 – 6. 

8. Podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego prac budowlanych upoważnia 

Wykonawcę do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu rozliczenia finansowego zadania. 

9. Podpisany przez strony protokół odbioru końcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez 

Zamawiającego rozliczenia finansowego, są podstawą do popisania przez Strony protokołu 

wykonania umowy, który stanowić będzie jedyny dokument potwierdzający należyte wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
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obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

MPWiK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny 

zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może zawierać innych wymagań niż 

określone w SWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierać w szczególności następujące 

postanowienia: 

a) zakres robót przewidziany do wykonania, 

b) terminy realizacji, 

c) wynagrodzenie i terminy płatności, 

d) sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.   

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać 

sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

4.   MPWiK w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia (sprzeciw) do tej 

umowy i jej zmiany,  w przypadku, gdy:  

a) zawiera postanowienia niezgodne z SWZ (nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiK niż 

wynikające z umowy pomiędzy MPWiK, a Wykonawcą 

b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

5. Niezgłoszenie przez MPWiK pisemnych zastrzeżeń (sprzeciwu) do przedłożonego projektu umowy                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany 

w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak 

również projektu jej zmiany przez MPWiK.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Spółce poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych), w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000 zł netto. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dłuższy niż 30 dni, 

MPWiK informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. MPWiK dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez MPWiK umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną MPWiK 
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umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (przy robotach 

budowalnych), w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia MPWiK faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 powyżej, 

dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także z tytułu dostaw lub usług (przy 

robotach budowlanych) po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z 

oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

11. MPWiK pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 powyżej. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

tej informacji, Wykonawca może zgłosić MPWiK pisemne uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 powyżej, MPWiK może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości MPWiK co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 7 powyżej, MPWiK  potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 7 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy.  

15. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, 

wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym 

podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:  

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie,  

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

16. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem 

wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za 

działania własne. Wykonawca ponosi wobec MPWiK pełną odpowiedzialność za roboty, które 
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wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Niezależnie od 

powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w 

zakresie podwykonawstwa. 

17. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.  

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.  

19. Wykonawca, MPWiK i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

20. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty 

za te roboty Wykonawcy, MPWiK ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z 

ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od Wykonawcy.  

21. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których 

mowa niniejszym paragrafie.  

22. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, będzie spełnienie 

warunków określonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczą również 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 7 powyżej.  

 

§ 8 

Kary umowne, prawo odstąpienia od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,2% wartości kontraktu za każdy dzień 

opóźnienia (niezależnie od przyczyny opóźnienia), 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji 

w wysokości 0,2% wartości  kontraktu za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny 

opóźnienia) od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 0,2% wartości kontraktu za każdy dzień przerwy, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Spółce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w 

wysokości 2.000,00 zł za każdy  nieprzedłożony projekt umowy(niezależnie od przyczyny), 

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny 

opóźnienia), 
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f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 500,00 zł 

za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę; 

g) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości 

kontraktu; 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 500,00 zł 

i) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy/Robót będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez MPWiK – w wysokości 1% wartości kontraktu,  

j) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny podmiot niż 

Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 5% 

wartości kontraktu, 

k) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 11 ust. 4 niniejszej Umowy - 

w wysokości 1% wartości kontraktu. 

l) za każdorazowe stwierdzenie przez MPWiK naruszenia innych obowiązków Wykonawcy 

wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy w wysokości 

1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

m) za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w §4 ust. 4 niniejszej umowy w 

wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych                                    

od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokości 20 % 

wartości kontraktu. 

3. MPWiK może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do 

odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca bez uzgodnienia z MPWiK nie przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od 

dnia przekazania placu budowy, 

b) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 14 dni w stosunku 

do terminów określonych w harmonogramie robót, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

c)Wykonawca bez upoważnienia ze strony MPWiK wstrzymuje prace lub roboty na okres dłuższy niż 

7dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub 

konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z MPWiK, i to bez wyznaczania dodatkowego 

terminu, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek 

ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez 

MPWiK i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

e) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót, i to bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, 

f) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania 

umów, o których mowa w §7 niniejszej Umowy. 
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g) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez wyznaczania 

dodatkowego terminu. 

h) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w 

celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie 

przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków 

opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

i) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia MPWiK, o którym mowa w § 4 ust. 12 

niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od MPWiK jeżeli MPWiK bez 

uzgodnienia z Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni 

kalendarzowych licząc od daty przyjęcia przez MPWiK tej faktury. 

5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 9 może nastąpić w 

trybie natychmiastowym lub w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. MPWiK może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunięte w 

wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz z 

konieczną naprawą w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. 

Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub 

zabezpieczenie będzie niewystarczające do potrącenia, MPWiK będzie miał prawo dochodzić 

zwrotu pozostałej części kosztów. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest 

niezależne od siebie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych 

przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenie. 

10. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

11. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2 uważa się wynagrodzenie netto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 w wysokości ustalonej na dzień zawarcia Umowy. 

12. Wykonawca będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności za kary umowne w przypadku 

wystąpienia sytuacji zawinionej przez Zamawiającego (wina umyślna).  

13. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie zobowiązanej do jej zapłaty 

dokumentu księgowego lub wezwania do zapłaty wystawionego przez stronę uprawnioną do 

nałożenia kary.  

14. Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca zobowiązuje się naprawienia szkody, jaką 

Miasto Leszno poniesie w wyniku nienależytego lub nieterminowego wykonania prac będących 

przedmiotem niniejszej umowy. 

15.  MPWiK zastrzega możliwość jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obniżenia 

naliczonej kary umownej, biorąc pod uwagę w szczególności: okoliczności, w jakich doszło do 

sytuacji uzasadniającej naliczenie kary umownej, stopień winy lub przyczyny powstania sytuacji 
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uzasadniającej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutków, wysokość powstałej 

szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie należy wyłącznie do MPWiK. 

16.  Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony ustala się na 30% 

wartości kontraktu netto, o której mowa w § 3 ust. 1.  

 

§ 9 

Istotna zmiana okoliczności 

Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 8 ust. 2 

niniejszej Umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części danej umowy wykonanej do tego dnia odstąpienia. 

 

§ 10 

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy 

1. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym 

podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy MPWiK z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz 

zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach określonych w §3, §7, §8 i §10 niniejszej Umowy 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub MPWiK, strony obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez MPWiK  odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale 

MPWiK sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) MPWiK w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót 

w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia, 

5) MPWiK w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, wyznaczy 

termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie 

stawią się celem dokonania odbioru, MPWiK sporządzi jednostronny protokół odbioru robót, 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5 MPWiK zapłaci tylko za wykonane i 

odebrane prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu załączonego 

do oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że MPWiK uzna, że został on prawidłowo sporządzony  
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§ 11 

Gwarancja jakości  

1. W dniu podpisania protokołu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

……miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace, dostarczone materiały i urządzenia 

oraz ustanowi na cały okres objęty gwarancją zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych. Gwarancja 

zostanie udzielona pisemnie i stanowić będzie załącznik do protokołu wykonania umowy. Dokument 

gwarancji nie może zawierać zapisów mniej korzystnych dla MPWiK niż wynikające z niniejszej 

umowy oraz nakładać na MPWiK dodatkowych odpłatnych obowiązków (w przypadku przeciwnym 

Strony będą uznawały takie zapisy za niezastrzeżone). 

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje jakość wykonanych prac budowlanych i materiałów oraz 

dodatkowo sprawne działanie urządzeń wykonanych w ramach realizacji zamówienia (wykonania 

umowy). W ramach gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady prac oraz urządzeń w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni, a jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, zdrowia lub życia 

ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotną szkodą majątkową w terminie nie dłuższym niż 48 godzin 

od momentu zawiadomienia o wadzie.  

3. W przypadku nie usunięcia wad lub ich niewłaściwego usunięcia MPWiK będzie uprawniona wg 

swojego wyboru: 

a) zlecić usunięcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, 

b) odstąpić od umowy, 

c) żądać naprawienia szkody. 

4. Brak złożenia właściwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWiK protokołu 

wykonania umowy. 

5. MPWiK może przed upływem okresu gwarancji dokonać ponownych sprawdzeń wykonanych sieci, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich usunięcia na swój koszt. W przypadku jego odmowy MPWiK zleci 

usunięcie powstałych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutków, na koszt Wykonawcy osobie 

trzeciej.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie 

zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje się ust. 1. 

7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji jakości. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca przekazał Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy tj. …………………………. zł (słownie: 

……………………………….. złotych ………/100) w formie pieniężnej/gwarancji*. ( *niewłaściwe 

skreślić) 

2.  30% z całkowitej wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie 

przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 
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3.  Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będzie 

obowiązywało do dnia wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie 

w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi obowiązywało będzie do dnia upływu 

gwarancji + 30 dni. 

4.  W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu umowy, 

ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek 

zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz ewentualnych kar umownych. 

5.  Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 

w Lesznie” (po wygaśnięciu zabezpieczenia). 

6.  W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wniesione w formie gwarancji, w taki sposób, by gwarancja obowiązywała w okresie realizacji 

umowy (+ 30 dni) i w czasie ………-miesięcznego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni). 

7.  W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, a strony nie wydłużyły 

terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposób, by gwarancja obowiązywała w 

przewidywanym przez Wykonawcę okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie …….-

miesięcznego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni). 

8.  Brak wydłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6 i 7 powyżej 

uprawnia MPWiK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawcę 

właściwego dokumentu gwarancyjnego. 

9.  Strony dopuszczają, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione również 

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich 

ciągłości.  

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad w terminie ustalonym w 

trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni 

przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub 

przedłoży nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do usunięcia tych wad. Bezskuteczny upływ 

zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze 

zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem  tych wad lub usterek. 

 

§ 13 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej 

przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca. 
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§ 14 

Integralne części umowy 

Integralne części składowe umowy stanowią ponadto: 

1.Oferta Wykonawcy. 

2.Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

 

§ 15 

Kontakty Stron 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w 

niniejszej umowie adres uważać się będzie za doręczone. 

 

 

§ 16 

Sąd właściwy 

Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

Przepisy właściwe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy dotyczące kodeksu 

cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich 

nieuregulowanych umowy o dzieło. 

 

§ 18 

Postanowienie dodatkowe 

Zamawiający stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm). 

 

§ 19 

Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących 

przesłanek: 

1) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

2) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
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organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez MPWiK lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla MPWiK,  

5) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

7) wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

8) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,  

9) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy, 

10) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i które weszły w życie po podpisaniu umowy, w tym 

zmiana stawki podatku VAT, 

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, 

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po 

wcześniejszym przedstawieniu Spółce przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej 

zmianie oraz wyrażeniu pisemnej zgody przez MPWiK.  

14) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu 

zawarcia umowy.  

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

w postaci aneksu.  

3. Zmiana umowy w zakresie terminów realizacji zależy od ostatecznej zgody MPWiK, a przesłanki 

zmiany umowy, o których mowa powyżej nie oznaczają zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za opóźnienie w realizacji umowy, chyba że takie opóźnienie wystąpiło z przyczyn zawinionych przez 

MPWiK (wina umyślna). 
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4. Strony uzgadniają, że zmiana umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa ust. 1 

pkt. 6, o ile łączna wartość robót zamiennych/dodatkowych od początku realizacji umowy nie 

przekracza 5000 zł netto, nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastąpi 

w oparciu o sporządzony i zaakceptowany przez strony protokół konieczności. 

 

§ 20 

Postanowienie końcowe 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

Zamawiający:                                                                                                   Wykonawca: 

        

 

1……………………………. 

 

2……………………………. 


