Manowo, dnia 05.03.2024r.

PZD 261.6.2024.GBP

Dot.   postępowania   o    udzielenie    zamówienia    publicznego   prowadzonego  w  trybie    podstawowym    ozn.    PZD 261.6.2024.GBP     pn:    „Przebudowa   ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego”

Zamawiający:   Powiatowy      Zarząd      Dróg     w       Koszalinie,     ul.   Cisowa  21,                             76 – 015 Manowo.
W dniu  04.03.2024r.  wpłynęły  do   Zamawiającego  następujące pytania dotyczące treści specyfikacji  warunków zamówienia:
1. Według  załączonej  dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię z tłucznia kamiennego 0/63mm gr. 15cm w ilości 3695m2, natomiast wielkość pobocza, na którym należy wykonać w/w warstwę wynosi 792m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o informację, którą wielkość należy przyjąć by móc rzetelnie dokonać wyceny. 
Ad1)Pobocze tłuczniowe należy wykonać od strony jezdni w ilości 792m2
2. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej 14/10cm w ilości 126m2, natomiast według załączonego projektu powierzchnia ta wynosi 166m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o informację, którą wielkość należy przyjąć by móc rzetelnie dokonać wyceny.
Ad2)Należy przyjąć 166m2.
3. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ilości: 1821,00 m2, natomiast według załączonego projektu powierzchnia ta wynosi 1916m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o informację, którą wielkość należy przyjąć by móc rzetelnie dokonać wyceny. 
Ad3) Należy przyjąć 1916m2.
4. Według dokumentacji projektowej należy wykonać zjazdy z kostki betonowej kolorowej. Prosimy o informację jakiego koloru ma być kostka z fazą, czy bez fazy, Behaton, czy Holland? 
Ad4)Kostka bez fazy koloru czerwonego lub grafitowego.
5. Według dokumentacji projektowej należy wykonać chodnik z kostki betonowej szarej. Prosimy o informację czy kostka ma być z fazą, czy bez fazy, Behaton, czy Holland? 
Ad5)Kostka bez fazy.
6. Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu inwestycyjnym należy wykonać rozbiórki tj.: rozbiórka zjazdów bitumicznych, rozebranie chodników i zjazdów z kostki brukowej, rozebranie krawężników i obrzeży, demontaż znaków oraz demontaż istniejącego przepustu drogowego. Prosimy o informację kto staje się właścicielem materiału pozyskanego z rozbiórek? Jeśli materiał rozbiórkowy ma zostać przekazany do Zamawiającego, to czy Zamawiający posiada wszelkie zezwolenia/ decyzje dotyczące ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych na magazynowanie materiału rozbiórkowego?
Ad6)Materiał z rozbiórki do utylizacji w zakresie Wykonawcy.
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7. Według załączonej dokumentacji przetargowej na zadaniu inwestycyjnym należy wykonać karczowanie pni drzew i krzaków oraz przycięcie gałęzi. Prosimy o informację kto staje się właścicielem karpin oraz gałęzi? Jeśli pozyskany materiał organiczny należeć będzie do Zamawiającego to proszę o informację, po czyjej stronie należeć będzie ich wywóz? Jeśli po stronie Wykonawcy prosimy o informację, gdzie należy wywieść w/w materiał? 
Ad7) Materiał  organiczny (pnie drzew , krzaki, gałęzie) do zagospodarowania  w zakresie Wykonawcy.
8. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej 14/10cm. Prosimy o informację czy kostka ta ma być gładka płomieniowana, czy surowo łupana? 
Ad8)Kostka surowa łupana.
9. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać palisadę żelbetową wysokości od 40cm do 150cm. Prosimy o rysunek przedstawiający w/w szczegół. 
Ad9) Lokalizacja palisady jest dokładnie wskazana na planie sytuacyjnym rysunek 2.1, powinna być wykonana dokładnie w tym miejscu w nawiązaniu do profilu krawędzi jezdni z uwzględnieniem spadków poprzecznych planowanych poboczy i chodnika. 
10. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać humusowanie na grubość 5 cm, natomiast według projektu grubość ta wynosi 10cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Ad10)Grubość warstwy humusowania 10 cm.
11. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej 14/10cm. Prosimy o informację jakiej grubości należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową? 
Ad11) Zgodnie z dokumentacją.
12. Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać pobocze umocnione, którego warstwy składają się z 5cm humusu z obsianiem trawą oraz z 15cm kruszywa łamanego 0/63mm. Prosimy o informację, czy w tym celu można wykorzystać zamiennie kruszywo C50/30 lub C90/3? Czy potwierdzają Państwo, że w/w kruszywo należy przykryć warstwą humusu?
Ad12)Zgodnie z dokumentacją.
13. Według załączonej dokumentacji projektowej należy wykonać nasyp filtracyjny z warstwą ochronną z geowłókniny. Proszę o podanie parametrów jakie powinna spełniać w/w geowłóknina. 
Ad13)Zgodnie z ST.
14. Według dokumentacji przetargowej należy wykonać rozbiórkę nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej w ilości: 58,00m2, natomiast według projektu ilość ta wynosi: 93,60m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Ad14)Należy przyjąć 93,60m2.
15. Według dokumentacji przetargowej należy wykonać rozbiórkę krawężników betonowych w ilości: 125,00mb, natomiast według projektu ilość ta wynosi: 131,00mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Ad15) Należy przyjąć 131,00mb.
16. Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?
Ad16) Cenę ryczałtową należy sporządzić w oparciu o wykonane z należytą starannością: dokumentację projektową, specyfikacje techniczne a także przedmiar robót.

17. W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?
Ad17)Przedmiar (kosztorys) posłuży do rozliczenia zadania z dysponentem funduszu pomocowego
18. W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?
Ad18) Przedmiar (kosztorys) posłuży do rozliczenia zadania z dysponentem funduszu pomocowego
19. W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?
Ad19) Przedmiar (kosztorys) posłuży do rozliczenia zadania z dysponentem funduszu pomocowego
20. Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?
Ad20) Cenę ryczałtową należy sporządzić w oparciu o wykonane z należytą starannością: dokumentację projektową, przedmiar robót i specyfikacje techniczne.
21. Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?
Ad21)Tak.
22. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?
Ad22)Potwierdzamy.
23. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i aktualizacji?
Ad23)Potwierdzamy, jedynie w gestii Wykonawcy leży sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Ad24)Potwierdzamy.
25. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Ad25) Potwierdzamy.
26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 
Ad26) Potwierdzamy.
27. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
Ad27)Nie potwierdzamy.
28. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
Ad28)Nie potwierdzamy.
29. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
Ad29)Nie potwierdzamy
30. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
Ad30) Nie potwierdzamy.
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