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dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę budynku nr 1 na potrzeby apteki szpitalnej 

z możliwością nadbudowy dalszych kondygnacji, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.43.2024 

 

 

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na 

podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2023 r., poz. 1605 ze zm.), zmienia treść SWZ. 

 

 

Zmiana dotyczy: 

1. Rozdz. XXI SWZ  przyjmuje brzmienie: 

 

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do treści tej umowy, określone zostały w Załącznik nr 3 do SWZ, w którym zaleca się wypełnić 

wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do 

oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian zakresu umowy na podstawie przesłanek wymienionych w 

art. 455 PZP.  

3. Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 455 PZP zamawiający przewiduje następujący zakres zmian 

w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu: 

1) Wszystkie wartości netto określone przez wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania 

umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu  

w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje 

rachunkowe stosuje się odpowiednio. 

2) Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne   

i korzystne dla zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe 

postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia 

niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie 

ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji 
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jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego  

(np. wydłużenie terminu zapłaty). 

5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych  

na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 

RODO (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016 s. 1) – dalej RODO, które nakładają szereg szczegółowych 

obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W 

szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie 

powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu 

podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób 

fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i 

chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

6. W przypadku przyczyn, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,  

w szczególności braku możliwości montażu towaru z powodu okoliczności leżących  

po stronie Zamawiającego, dopuszcza się w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania 

umowy nie więcej jednak niż o 2 tygodnie miesiące od daty jej zakończenia pod warunkiem jednak, 

że przyczyna wydłużenia terminu nie będzie spowodowana okolicznościami za które odpowiada 

Wykonawca. 

7. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne 

dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które 

wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. 

wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie 

kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu 

świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty). 

8. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia: 

1) poziom zmiany ceny kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 

ustala się w następujący sposób: materiały lub koszty wykonania usługi muszą wzrosnąć lub 

obniżyć się o co najmniej 20% w skali 6 miesięcy; 

2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to data zawarcia umowy lub jeżeli umowa 

została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 

terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert; 

3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w następujący sposób: 

a) przez wskazanie podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w 

przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 

w szczególności poprzez odniesienie się do wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego; 

b) przez określenie procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów  

na koszt wykonania zamówienia 

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po przedstawieniu Zamawiającemu 

szczegółowego procentowego wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 

wykonania zamówienia i nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od daty 

zawarcia umowy lub jeżeli umowa została zawarta  

po upływie 180 dni od terminu składania ofert po upływie 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert; 



d) maksymalna wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający  

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia wynosi 10% ceny ofertowej. 

4) każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w niniejszym punkcie może 

następować przy zastosowaniu powyższej procedury, po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy 

licząc od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: wyżej może podlegać waloryzacji w trakcie 

obowiązywania umowy w przypadku: 

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 

2018.2177)  

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 ze zm.).  

4) waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z 

uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez 

Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Wniosek należy złożyć w maksymalnym terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów. W przypadku sporu o zasadność 

wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 

k.c.  

5) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu w tym 

zakresie. 

10. Zmiana siedziby wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu  

do umowy.  

11. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

 

 

2. § 2  projektu umowy przyjmuje brzmienie: 

§ 2 

Wynagrodzenie i terminy realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

netto: …………… zł (słownie: ………………………………. złotych, ……/100).  

brutto: …………… zł (słownie: …………………….……….…złotych, ……/100). 

Urzędowa zmiana stawek podatku VAT nie wymaga zmiany umowy. 

Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy jest zgodne z zaakceptowaną ofertą Wykonawcy. 

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania 

przedmiotu umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena oferty musi mieć 

odzwierciedlenie w przygotowanej przez Wykonawcę Tabeli elementów scalonych.  

Wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z  klauzulami waloryzacyjnymi wymienionymi  w Rozdz. 

XXI SWZ nie będzie może podlegać negocjacjom i będzie niezmienne przez cały czas realizacji 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak prawidłowego rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w ust. 1. 

 



2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ……. miesięcy od daty zawarcia umowy 

(zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy). Przy czym wynagrodzenie płatne będzie za wykonanie i 

odbiór poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy: 

1) ETAP 1 46,00% wartości przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje do dnia 15 

listopada 2024r. 

2) ETAP 2 5,00% wartości przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje do dnia 31 

stycznia 2024r. 

3) ETAP 3 49,00% wartości przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje do dnia 31 

grudnia 2025r. (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowego) przy czym Zamawiający 

dopuszcza płatności w transzach miesięcznych z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 5 

 

3. W terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) uszczegółowiony Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych terminów realizacji 

przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzgodnień oraz 

planowanych narad technicznych na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

(załącznik nr 1 do Umowy); harmonogram ten będzie stanowił podstawę do bieżącej kontroli 

terminowej realizacji prac projektowych i uzgodnień; w przypadku wystąpienia zmian terminów, 

Wykonawca w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia zmiany zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzyskania 

akceptacji Zamawiającego; w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu do akceptacji lub 

nieuzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawcę obowiązuje ostatni zaakceptowany przez 

Zamawiającego harmonogram; 

2) wykaz osób wchodzących w skład zespołu projektowego, uwzględniający projektantów i 

sprawdzających wraz z kserokopiami uprawnień i aktualnymi zaświadczeniami przynależności 

do izb zawodowych, 

3) aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

umowy na sumę nie mniejszą niż wartość umowy. 

4) Tabelę elementów scalonych z podziałem na branże i rodzaje robót (załącznik nr 7), zgodną z 

ceną oferty będącą podstawą wynagrodzenia. 

 

4. W terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

w ujęciu tygodniowym; harmonogram ten będzie stanowił podstawę do bieżącej kontroli 

terminowej realizacji robót budowlanych; w przypadku wystąpienia zmian terminów, 

Wykonawca w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia zmiany zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzyskania 

akceptacji Zamawiającego; w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu do akceptacji lub 

nieuzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawcę obowiązuje ostatni zaakceptowany przez 

Zamawiającego harmonogram; Zamawiający ma prawo do odmowy uzgodnienia harmonogramu 

jeżeli pozycja harmonogramu (opisująca dokumentację projektowo-kosztorysową, decyzje 

administracyjne i uzgodnienia, roboty budowlane, dokumentacja powykonawcza i inne) jest 

niezgodna z obowiązującym prawem, technologią wykonania robót, normami i sztuką budowlaną 

lub / i jeżeli zagrożony jest termin realizacji przedmiotu zamówienia według zapisów umowy  

b. oświadczenie o podjęciu obowiązków osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy oraz 

Kierowników robot budowlanych wraz z kserokopiami uprawnień i poświadczeń o 

przynależności do izb samorządów zawodowych, 

c. wykaz zespołów roboczych i osób odpowiedzialnych za roboty budowlane. 



 

5. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie dla zadania inwestycyjnego zgodnie z  § 2 ust. 2. Zmiany pośrednich terminów w 

harmonogramach o których mowa w § 2 ust. 2 umowy nie mogą wpłynąć na ostateczny termin 

realizacji przedmiotu umowy z § 2 ust. 2. 

 

6. Powołane w umowie „dni” odnoszą się do dni roboczych. Dniem roboczym nie jest dzień uznany 

ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. Powołane w umowie „tygodnie” odnoszą się do tygodni 

kalendarzowych. 

 

3. § 9  projektu umowy przyjmuje brzmienie: 

 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu karę: 

1) w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, w przypadku 

odstąpienia od realizacji umowy, w całości lub częściowo, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

2) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień 

opóźnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, od terminów określonych w § 2 i § 3, 

3) w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każde niedopełnienie, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 4 

4) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, za każde niedopełnienie 

obowiązku, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tj. jeżeli Wykonawca: 

a) nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany 

b) nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany 

c) nie dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, o którym mowa w art. 437 lub art. 439 ust. 5 PZP 

5) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień 

opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku braku usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze 

6) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień 

opóźnienia,  w przypadku niewykonania lub opóźnienia w okresie gwarancji lub rękojmi, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w zakresie: 

a) serwisu gwarancyjnego i rękojmi na wykonane roboty, materiały, urządzenia i instalacje 

oraz pozostałe elementy objęte przedmiotem umowy 

b) serwisu oraz przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń i systemów, wymaganych 

przepisami i zaleceniami producentów 

c) materiałów i elementów eksploatacyjnych wraz z ich dostawą, montażem lub wymianą, 

utylizacją według obowiązujących przepisów i zaleceń producentów 

d) usunięcia awarii / uszkodzonego urządzenia / instalacji 

7) w wysokości 500zł brutto za pierwszy przypadek naruszeń przepisów BHP, w wysokości 1000 

zł brutto za drugi stwierdzony przypadek naruszeń BHP przez Wykonawcę, w wysokości 



3000zł brutto za każdy kolejny stwierdzony przypadek naruszeń przepisów BHP przez 

Wykonawcę 

8) w wysokości 3000zł brutto za każdy stwierdzony przypadek braku sprawowania nadzoru 

budowlanego nad prowadzonymi pracami 

2. Maksymalna wysokość kar umownych za każde wszystkie opóźnienia, nie może przekroczyć 

trzykrotności dwukrotności kary za odstąpienie od umowy 

 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

4. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za fakturę o naliczone 

kary umowne. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ: 

 

Lista pytań :  

1. Prosimy o potwierdzenie, że izba ekspedycyjna będzie pomieszczeniem czasowej pracy, w 

którym łączny czas pracy tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 

godzin.  

2. Prosimy o potwierdzenie, że koncepcja wraz z załącznikami jest już uzgodniona i nie wymaga 

zmian na etapie realizacji.  

3. Prosimy o informację, czy uzyskanie decyzji o wycince drzew i krzewów i koszty z tym 

związane są po stronie wykonawcy czy po stronie inwestora?  

4. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ograniczonym czasem realizacji Zamawiający nie 

będzie wymagał uzyskania zaleceń konserwatorskich, oraz, że teren znajduje się w gminnej 

ewidencji zabytków, a co za tym idzie, jest wykonywane przez urząd w trakcie procedury 

uzyskiwania pozwolenia na budowę.  

5. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące rampy i murki oprowe  nie są w zakresie 

postępowania. Z załączonej koncepcji wynika, że nie ma potrzeby przebudowy, są one poza 

zakresem opracowania. W PFU widnieje zapis o włączeniu tego elementu prac do zakresu 

robót. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie musi uwzględniać tego kosztu w wycenie.  

6. Prosimy o potwierdzenie, że należy zamontować odboje i poręcze tylko w obszarze, gdzie 

mają dostęp pacjenci. Jeżeli nie, to prosimy o doprecyzowanie tego zakresu.  

7. Zgodnie z PFU Zamawiający wymaga zastosowania stolarki zewnętrznej o parametrach RC2 w 

całym budynku. Zdaniem wykonawcy takie rozwiązanie w istotny sposób podwyższy koszty 

realizacji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie stolarki 

bezklasowej.  

8. Prosimy o potwierdzenie, że w celu optymalizacji kosztów Zamawiający nie wymaga żaluzji 

zewnętrznych i pozwoli na zastosowanie rolet wewnętrznych zaciemniających.  

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowywanie parapetów stalowych, 

powlekanych powłokami zabezpieczającymi i kolorem.  

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zadaszeń zewnętrznych.  

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści inny niż opisany w PFU sposób 

wykończenia ścian i sufitów w pomieszczeniach czystych z blach ocynkowanych malowanych 

proszkowo z dodatkiem jonów srebra. Dodatkowo opis z PFU dotyczący zastosowania jonów 

srebra w powłokach malarskich oraz uszczelkach wskazuje tylko na jednego producenta. 



Zastosowanie innej technologii zgodnej z istniejącymi przepisami i normami znacząco 

wpłynie na obniżenie wartości ofert wykonawców.  

12. Prosimy o informację, czy Zamawiający wystąpił z wnioskiem o uzyskanie odstępstwa od 

warunków w zakresie BHP pomieszczeń pracy usytuowanych poniżej poziomu terenu.  

13. Czy Zamawiający wystąpił z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego?  

14. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z planowaną inwestycją nie będzie wymagane 

uzyskanie odstępstwa i sporządzenie ekspertyzy pożarowej.  

15. Zgodnie z zapisami technologii medycznej w PFU na życzenie inwestora zastosowano drzwi 

przesuwne w pomieszczeniach boksów jałowych, śluz i magazynów produktów. Standardy 

zawarte w GMP zalecają stosowanie drzwi przymykowych ze względu na konieczność 

uzyskania parametrów szczelności. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się na 

zastosowanie drzwi przymykowych.  

16. Prosimy Zamawiającego o określenie funkcji przyszłych kondygnacji wbudowywanych w 

następnym etapie, lub jakie będą obciążenia użytkowe na m2 powierzchni.  

17. Prosimy o podanie przewidywanego zużycia dotyczących przyszłej nadbudowy, dotyczy to 

mocy elektrycznej, ciepła, wody, kanalizacji. Jaki jest wskaźnik jednoczesności mediów? Jakie 

media będą potrzebne dla przyszłej nadbudowy? Bez tych wartości nie jest możliwe 

skalkulowanie potrzeb przyszłych instalacji. Prosimy również o podanie jaki zakres prac 

należy przewidzieć w projektowaniu i wykonawstwie.  

18. Czy w centralach wentylacyjnych w zamiast rekuperacji w oparciu o pompę ciepła inwestor 

dopuści zastosowanie odzysku glikolowego?  

19. Czy zamiast stali nierdzewnej instalację wodociągową ppoż można wykonać z rur ze stali 

ocynkowanej.  

20. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zastosowania rur kanalizacyjnych niskoszumowych 

instalowanych w szachtach Zamawiając nie będzie wymagał dodatkowej izolacji tych rur.  

21. Prosimy o potwierdzenie, że instalacje ciepła technologicznego można wykonać z rur 

stalowych czarnych cynkowanych w systemie zaciskowym. W PFU jest wymóg zastosowania 

stali szlachetnej.  

22. Prosimy o potwierdzenie, że  elementy w węźle cieplnym takie jak orurowanie, wymienniki, 

rozdzielacze Zamawiający dopuści wykonać ze stali czarnej. W PFU jest wymóg zastosowania 

stali szlachetnej.  

23. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalowania fan coil'i i pozwoli ujednolicić system 

chłodniczy w budynku poprzez zastosowanie rozwiązań freonowych VRF/VRV? Zmiana 

spowoduje oszczędność kosztów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych.   

24. Prosimy o informację czy w celu zabezpieczenia przed Legionellą (dezynfekcja instalacji CWU) 

Zamawiający zgodzi się na zastosowanie metody termicznej lub chemicznej zamiast 

wymaganego w PFU zastosowania generatora jonów srebra i miedzi?  

25. Czy dostawa urządzeń sieci strukturalnej w tym switche oraz access point wraz z licencjami, 

są przedmiotem zamówienia?  

26. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wyposażonych 

w autonomiczną baterię oraz funkcję autotest?  

27. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostawy nowego agregatu prądotwórczego a na 

potrzebę rezerwowanych obwodów wykorzysta istniejący agregat przy stacji 

transformatorowej?  

 

 

 



ODPOWIEDZI: 

 

1. W izbie ekspedycyjnej przewiduje się pracę czasową. 

2. Koncepcja jest uzgodniona natomiast należy przewidzieć do niej zmiany, które zostały opisane w 

PFU oraz zmiany, które może wprowadzić Zamawiający na wstępnym etapie przygotowywania 

wytycznych do projektu budowlanego. 

3. Uzyskanie decyzji o wycince drzew znajduje się po stronie Wykonawcy wraz z opłatami 

administracyjnymi związanymi z uzyskaniem decyzji oraz robotami związanymi z wycinką. Opłata 

wynikająca z ilości wyciętych drzew jest po stronie Zamawiającego. 

4. Wszelkie decyzje i uzgodnienia, które wynikają z przepisów prawa budowlanego, a których celem 

jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie są po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca podejmuje najkorzystniejszą drogę postępowania administracyjnego do uzyskania tych 

celów. 

Lokalizacja inwestycji została wstępnie zaakceptowana przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

5. Murki oporowe oraz rampy tylko w zakresie oznaczonym na PZT koncepcji. 

6. Zastosowanie odbojów powinno wynikać z analizy technologii użytkowania pomieszczeń. Odboje 

chronią ściany również przed użytkowaniem wózków transportowych. Decyzję podejmuje 

projektant w uzgodnieniu z Użytkownikiem na etapie doprecyzowania szczegółów technologii 

obiektu. 

7. RC2 wymagane dla stolarki / ślusarki okiennej piwnic oraz wybranej stolarki okiennej piętra ze 

względu na funkcję pomieszczeń, co powinno zostać ustalone przez projektanta na etapie 

przygotowania szczegółowej technologii obiektu. Dotyczy to również wybranej ślusarki / stolarki 

drzwiowej. 

8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jedynie żaluzji wewnętrznych chyba, że technologia danego 

pomieszczenia nie dopuszcza zastosowania rolet wewnętrznych manualnych. 

9. Zamawiający dopuszcza alternatywnie stalowe, powlekane parapety zewnętrzne. 

10. Zadaszenia nad wejściami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Sposób wykończenia ścian, sufitów oraz innych powierzchni powinien wynikać z technologii 

medycznej na etapie doprecyzowania szczegółów technologii obiektu przy akceptacji 

Zamawiającego. 

12. Nie. Wszelkie decyzje i uzgodnienia, które wynikają z przepisów prawa budowlanego, a których 

celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie są po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca podejmuje najkorzystniejszą drogę postępowania administracyjnego do 

uzyskania tych celów. 

13. Nie. Wszelkie decyzje i uzgodnienia, które wynikają z przepisów prawa budowlanego, a których 

celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie są po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca podejmuje najkorzystniejszą drogę postępowania administracyjnego do 

uzyskania tych celów. 

14. Wszelkie decyzje i uzgodnienia, które wynikają z przepisów prawa budowlanego, a których celem 

jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie są po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca podejmuje najkorzystniejszą drogę postępowania administracyjnego do uzyskania tych 

celów. 

15. Wykonawca w porozumieniu z Użytkownikiem odpowiada za wybór najkorzystniejszych 

rozwiązań technologicznych na etapie uszczegółowienia technologii medycznej. 

16. Funkcja przyszłej nadbudowy wynika z funkcji całego obiektu – usługi służby zdrowia. Projektant 

powinien przewidzieć obciążenie stropu, które umożliwi w przyszłości montaż sprzętu 

medycznego. Zaplanowano nadbudowę o 3 kolejne kondygnacje o funkcji medycznej. Należy 

przewidzieć obciążenie stropu nie mniejsze niż 500 kg/m2. 

17. Moc elektryczna zgodnie z SWZ. 



Zużycie pozostałych mediów dla każdej nadbudowywanej kondygnacji należy przyjąć jak dla 

parteru. Określenie wskaźnika jednoczesności mediów należy do Projektanta. 

Zakres prac zgonie z PFU. 

18. Należy wykonać zgodnie z PFU 

19. Należy wykonać zgodnie z PFU 

20. Instalacja kanalizacji powinna zostać zaprojektowana i wykonana tak, żeby nie było słychać 

szumów w pomieszczeniach. Sposób osiągnięcia celu zależy od przyjętego rozwiązania 

projektowego. 

21. Należy wykonać zgodnie z PFU 

22. Należy wykonać zgodnie z PFU 

23. Należy wykonać zgodnie z PFU 

24. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania metody chemicznej. Oprócz termicznego przegrzewu w 

węźle należy zastosować generator jonów miedzi i srebra. 

25. Tak, zgodnie z SWZ. 

26. Zgodnie z SWZ 

27. Należy zaprojektować nowy agregat, zgodnie z SWZ. 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania 

przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w 

wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła 

tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania). 

   

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na 

stronie prowadzonego postępowania, należy je uwzględnić przy składaniu oferty.  

Z upoważnienia  

KOMENDANTA 

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 

SPZOZ we Wrocławiu 

Piotr Strąk 


