
Grudziądz, dnia 20.02.2024 r. 

WIR.271.50.2023 

 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Delfinka przy ZSO  
w Grudziądzu”. 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia                     
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)  
w odpowiedzi na zapytania w zakresie części 1 postępowania, Zamawiający informuje:  

 

Pytanie: 

Prosimy o udostepnienie przedmiarów do niniejszej inwestycji, które umożliwią rzetelne  
i precyzyjne przygotowanie oferty, co wpłynie na korzyść Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udostępnienia przedmiarów robót.   

Pytanie:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia ważnymi 
przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia. 

Pytanie:  

Prosimy o udostępnienie uzyskanego pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź:  

Odpowiadając na powyższe pytanie, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego 
postępowania przedmiotową decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu 16.02.2024 roku. 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada całą dokumentację projektową  
i techniczną niezbędną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna 
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualne 
braki w tym zakresie nie obciąża Wykonawcy.  

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania została udostępniona 
kompletna dokumentacja projektową i techniczną. 
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Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycji, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo do dysponowania nieruchomością  
na cele budowlane dla całego terenu. 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje dokumentacją z podpisami 
projektantów oraz osób sprawdzających. Do postępowania załączono wersje bez podpisów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dysponuje podpisanymi oświadczeniami projektantów  
oraz osób sprawdzających. 

Pytanie: 

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia meblowego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia meblowego, 
zgodnie z projektem wykonawczym. 

Pytanie:  

W nawiązaniu do zapisu w opisie projektu wykonawczego branży elektrycznej pkt. „Bateria 
kondensatorów” str. 16 prosimy o potwierdzenie czy oferta powinna uwzględniać baterię 
kondensatorów czy też tylko sam odpływ dla podłączenia baterii.  

Bateria kondensatorów 

W rozdzielnicy głównej RG zaprojektowano rezerwowy odpływ dla podłączenia baterii 
kondensatorów. Urządzenie do kompensacji mocy biernej powinno zostać dobrane  
 i zainstalowane po przeprowadzeniu pomiarów na całkowitym obiekcie w czasie jego 
rzeczywistej pracy 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić baterię kondensatorów. 

Pytanie:  

Prosimy o przekazanie obliczeń fotometrycznych doboru opraw dla oświetlenia ogólnego 
oraz awaryjnego.  

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego 
postępowania załączniki: Obliczenia AW parter.pdf, Obliczenia AW piętro.pdf, Obliczenia AW 
piwnica.pdf, Obliczenia ośw. Podstawowe.pdf. 

Pytanie:  

Wnosimy o uściślenie czy w zakresie zadania jest zerwanie nawierzchni boiska sportowego.  

Odpowiedź:  

Zakres rozbiórek został określony w pt/pw drogowym oraz pt/pw architektury. Rozbiórki 
należy przeprowadzić w zakresie umożliwiającym wykonanie nowych obiektów budowlanych 
zgodnie z projektem.  
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Pytanie 11:  

Czy latarnie wraz z słupami oświetleniowymi są do demontażu? Brak przedmiarów 
uniemożliwia weryfikację zakresu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że rysunek IE-PZT przedstawia demontaż linii oświetleniowej  
ok. 206 m wraz z latarniami (8 szt.). 

Pytanie:  

Czy zakres prac obejmuje demontaż ogrodzenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres prac obejmuje demontaż ogrodzenia w miejscu 
tymczasowej drogi dojazdowej, aby umożliwić wjazd na budowę. Należy wykonać w tym 
miejscu bramę wjazdową. Po zakończeniu prac przywrócić do stanu pierwotnego.   

Pytanie:  

Wnosimy o przedstawienie opracowania – inwentaryzacja terenów istniejących 
(dokumentacja fotograficzna), celem określenia zakresu prac do rozbiórki.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje inwentaryzacją terenów istniejących. Zalecana jest 
wizja lokalna. 

Pytanie: 

Zamawiający opublikował 3 dokumenty związane z nasadzeniami. Wnosimy o wskazanie, 
który jest aktualny ze względu na różne rozwiązania i gatunki nasadzeń. Czy należy 
wykonać zgodnie z propozycją Urzędu Miejskiego w Grudziądzu czy z plikiem pod nazwą: 
„Nasadzenia drzew załącznik – PZT”?  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w wycenie należy ująć nasadzenie 34 sztuk drzew  

jako nasadzenia zastępcze (zgodnie z decyzją administracyjną) oraz 18 sztuk drzew zgodnie  

ze schematem "Plan nasadzeń w otoczeniu basenu Delfinek".   

Pytanie: 

Zgodnie z opisem architektonicznym (str. 17, pkt. .4.1.5) wskazano wykonanie słupów  
w betonie architektonicznym w holu wejściowym i na halach basenowych. Hol wejściowy jest 
oznaczony jako pom. 1.27 i nie zawiera słupów. Natomiast beton architektoniczny  
wg rysunków występuje w pomieszczeniach: Komunikacja 1.02., Szatnia 1.28 i hale 
basenowe 1.11. i 1.20.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że słupy oraz fragmenty ścian z wykończeniem w betonie 
architektonicznym należy wykonać w pomieszczeniach: 1.02, 1.28, 1.11, 1.20 – elementy 
oznaczono kolorem niebieskim w dokumentacji projektowej. 

Pytanie: 

Zgodnie z rysunkiem architektonicznym, beton architektoniczny należy wykonać na słupach 
oznaczonych kolorem niebieskim w Komunikacja 1.02., Szatnia 1.28 i hale basenowe 1.11.  
i 1.20. Wnosimy o określenie jak mają być wykończone pozostałe słupy w tych 
pomieszczeniach? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że pozostałe słupy należy otynkować oraz pomalować farbą  
lub licować płytkami ceramicznymi.  Sposób oraz standard wykończenia przedstawiono  
w części rysunkowej oraz opisowej projektu wykonawczego branży architektonicznej.  

Pytanie: 

Czy zakres zadania obejmuje wyposażenie zaplecza gastronomicznego baru?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia zaplecza 
gastronomicznego baru zgodnie z projektem wykonawczym. 

Pytanie: 

Czy drzwi symbol DA.2.2. mają być wyposażone w naświetle? Na zestawieniu są 
przedstawione drzwi z naświetlem, natomiast na rys. Kład ściany-pom.1.02 tylko drzwi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy wycenić drzwi z naświetlem.  

Pytanie: 

Analizując zapisy - Geologia str. 11, odnośnie poziomu wody gruntowej na rzędnej 64,3 
mnpm, wnosimy o potwierdzenie, że w związku posadowieniem budynku poniżej tej rzędnej 
oraz przegłębianiami fundamentów do 1,30 m poniżej poziomu wody gruntowej, należy 
zastosować czasowe obniżenie lustra wody oraz zabezpieczenie wykopów poprzez ścianki 
szczelne dla całości budynku. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w rejonie obniżeń, gdzie istnieje konieczność wykonania 
fundamentów poniżej ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej, należy lokalnie obniżyć 
poziom wody gruntowej tak, aby możliwe było wykonanie fundamentów w warunkach 
suchych. 

Pytanie: 

W związku z przebiegiem ścieżki technologicznej w bezpośrednim sąsiedztwie attyki, 
wnosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga w tym obszarze wykonania 
zabezpieczenia poprzez system asekuracyjny lub balustradę i uzupełnienie projektu w tym 
zakresie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie należy wykonywać w tym miejscu asekuracji. 

Pytanie: 

Proszę o obniżenie wymaganej przed podpisaniem umowy sumy ubezpieczenia OC  
do kwoty 20 mln. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie: 

Czy w ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawcy mają uwzględnić w swoich ofertach 
materiały eksploatacyjne, co zdecydowanie podwyższy kwotę oferty? Czy materiały 
eksploatacyjne będą po stronie Zamawiającego? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wykonawca winien uwzględnić w swoich ofertach materiały 
eksploatacyjne.  

Pytanie: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o opis techniczny części konstrukcyjnej.  

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego 
postępowania załączniki „9474B_00_Grudziądz_Korczaka_basen_PW_TEKST_2022-05-
13_.pdf”. 

Pytanie: 

Prosimy o uzupełnienie rysunku zbrojeniowego dla stopy FST(-1)-003  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zbrojenie stopy FST-003 zestawiono razem ze zbrojeniem ław 
fundamentowych projekt wykonawczy konstrukcja poz. FLW(-1)-003 na rysunku 9474B_02-
1103_rew00. Wytyki ze stopy pokazano i zestawiono na rys. 9474B_02_1106_rew00, 
oznaczono je kodem W.SPL(±0)-025 

Pytanie:  

Prosimy o wskazanie drogi dojazdowej na czas budowy  

Odpowiedź:  

Odpowiadając na powyższe pytanie, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego 
postępowania załącznik „droga dojazdowa do budowy basenu Delfinek” w dniu 02.02.2024 
roku. 

Pytanie: 

Prosimy o wskazanie czasu planowanej inwestycji "Wykonanie drogi dojazdowej". Zgodnie z 
rys. nr 1 Plan Zagospodarowania Terenu Branża drogowa. "DROGA DOJAZDOWA - WG 
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO"  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że droga dojazdowa będzie procedowana oddzielnym 
postepowaniem administracyjnym, projekt oraz wykonawstwo zostanie zrealizowane przed 
zakończeniem budowy Delfinka. 

Pytanie:  

Czy switch-e wchodzą w wycenę, na rys. nr IT-05 jest widok szafy – i są oznaczone miejsca 
na switch bez wskazania ich typu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że switche nie wchodzą w wycenę. 

Pytanie:  

Prosimy o potwierdzenie, iż węzeł cieplny jest poza zakresem postępowania. 

Odpowiedź:  

Wyposażenie węzła cieplnego jest poza zakresem postepowania.  

Pytanie:  

Prosimy o udostępnienie części rysunkowej dokumentacji technicznej w formacie*. dwg.  
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie udostępni dokumentacji w formie edytowalnej. 

Pytanie: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o część opisową branży KONSTRUKCJA 
(ujętej w opisie zawartości opracowania PW). 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego 
postępowania załączniki „9474B_00_Grudziądz_Korczaka_basen_PW_TEKST_2022-05-
13_.pdf”. 

Pytanie:  

Zamawiający wskazał w SWZ pkt V Opis przedmiotu zamówienia, że jego przedmiot 
obejmuje w szczególności wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy. 
Jednocześnie przedstawiona dokumentacja techniczna nie opisuje żadnych szczegółów 
zarówno w kwestii dojazdu od strony ul. Korczaka/Deptak jak również od ul. Śniadeckich. 
PZT wskazuje jednocześnie przyszłą drogę dojazdową do projektowanego obiektu 
(parkingu) od strony ul. Śniadeckich „Droga dojazdowa – wg odrębnego opracowania  
i postępowania administracyjnego w prawdopodobnej kolizji z tymczasową drogą dojazdową 
do placu budowy. Prosimy o wskazanie założeń do realizacji opisanej części zakresu 
rzeczowego umożliwiających kalkulację cenową tego elementu robót. 

Odpowiedź 31:  

Założenia do realizacji opisanej części zakresu rzeczowego umożliwiające kalkulację 
cenową tego elementu robót zostały zawarte w „Droga dojazdowa do budowy basenu 
Delfinek.pdf”, opublikowanego na stronie prowadzonego postępowania w dn. 02.02.2024 r. 

Pytanie:  

Prosimy o zmianę zapisu § 13 ust 1 pkt. 1 c) Umowy na zapis ,, przerwy w dostawie prądu, 
wody, trwającej ponad 3 dni’’.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie:  

Dotyczy §4 ust. 5 wzoru umowy. Wnosimy o skrócenie terminów akceptacji umów 
podwykonawczych do 7 dni, w celu maksymalnego usprawnienia procesu inwestycyjnego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie:  

Dotyczy §12 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Wnosimy o zmianę podstawy naliczania 
kary  od wartości wadliwego elementu. Ustalona kara umowna winna być adekwatna do 
chronionego nią dobra i winna mobilizować strony do prawidłowego wykonania 
umowy, a nie zmierzać do wzbogacenia jednej ze stron. Zbyt wygórowana kara umowna 
nie korzysta z ochrony prawa i podlega miarkowaniu przez Sąd. Zaznaczyć przy 
tym należy, że Zamawiający przewidział szereg kar dla Wykonawcy, a żadnej kary dla 
siebie. Równowaga stron zatem w ogóle nie istnieje. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 
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Pytanie: 

Dotyczy §12 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy. Wnosimy o zmniejszenie kary do 10%. Ustalona 
kara umowna winna być adekwatna do chronionego nią dobra i winna mobilizować strony do 
prawidłowego wykonania umowy, a nie zmierzać do wzbogacenia jednej ze stron. Zbyt 
wygórowana kara umowna nie korzysta z ochrony prawa i podlega miarkowaniu przez Sąd. 
Zaznaczyć przy tym należy, że Zamawiający przewidział szereg kar dla Wykonawcy, a 
żadnej kary dla siebie. Równowaga stron zatem w ogóle nie istnieje. Proponujemy dodanie 
zapisu: „za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia netto” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie: 

Dotyczy §12 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy. Wnosimy o zmianę podstawy naliczania 
kary od wartości umowy podwykonawczej. Ustalona kara umowna winna być 
adekwatna do chronionego nią dobra i winna mobilizować strony do prawidłowego 
wykonania umowy, a nie zmierzać do wzbogacenia jednej ze stron. Zbyt wygórowana kara 
umowna nie korzysta z ochrony prawa i podlega miarkowaniu przez Sąd. Zaznaczyć przy 
tym należy, że Zamawiający przewidział szereg kar dla Wykonawcy, a żadnej kary dla 
siebie. Równowaga stron zatem w ogóle nie istnieje. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie: 

Dotyczy §12 ust. 1 pkt 6)-8) wzoru umowy. Wnosimy o zmianę kary na 1.000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek. Ustalona kara umowna winna być adekwatna do 
chronionego nią dobra i winna mobilizować strony do prawidłowego wykonania umowy, a 
nie zmierzać do wzbogacenia jednej ze stron. Zbyt wygórowana kara umowna nie 
korzysta z ochrony prawa i podlega miarkowaniu przez Sąd. Zaznaczyć przy tym należy, że 
Zamawiający przewidział szereg kar dla Wykonawcy, a żadnej kary dla siebie. Równowaga 
stron zatem w ogóle nie istnieje. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie: 

Dotyczy §15 -  Wnosimy o zmianę minimalnego poziomu zmiany ceny materiałów lub 
kosztów, od którego uzależniona jest waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy   na   5%   
w   stosunku   do   cen   lub   kosztów   wskazanych w kosztorysie ofertowym. Podkreślamy, 
że wprowadzone warunki waloryzacji wynagrodzenia powinny dawać realne a nie tylko 
iluzoryczne możliwości ich zastosowania, zwłaszcza przy tak szybko postępujących 
wzrostach cen materiałów, których wysokości nie można przewidzieć w dniu składania 
ofert. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie : 

Dot. w § 1 wzoru umowy: 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zobowiązania do potwierdzenia prawidłowości 
dokumentacji jako naruszającego art. 433 pkt 3)PZP: 
Zawierając niniejszą umowę Wykonawca potwierdza, że przeanalizował upewnił się co do 
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prawidłowości niniejszą umowę oraz przełożonych przez Zamawiającego dokumentów 
związanych z jej realizacją, w szczególności zapoznał się z dokumentami , o których mowa  
w ust. 2 wyżej niniejszej umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie: 

Dot. w § 6 wzoru umowy: 

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia uzależniającego wystawienie FV VAT od 
bezusterkowego odbioru, jak naruszającego postanowienia art. 436 pkt 2 i art. 443 pkt 1 
ustawy Pzp 

Podstawę wystawiania faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy stanowi 
zatwierdzony  i podpisany protokół bezusterkowy wykonania robót. 

Odpowiedź:   

§ 6 wzoru umowy dotyczy odbioru robót. Niezależnie od powyższego Zamawiający 
wskazuje, że Wzór umowy nie przewiduje uzależnienia wystawienia faktur VAT  
od bezusterkowego odbioru. 

Pytanie: 

Nawierzchnia parkingów dla niepełnosprawnych – w Projekcie Technicznym branży 
drogowej jest kostka betonowa gr. 8 cm, z kolei na rysunku PZT branży drogowej 
betonowa kostka brukowa gr. 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia parkingu winna być wykonana z kostki grubości  
8 cm.  

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, iż oświadczenia Podwykonawców, opisane   
w umowie w §9 ust. 2, muszą potwierdzać tylko zapłatę wszystkich wymagalnych należności   
i takie oświadczenia będą uznawane przez Zamawiającego za spełniające warunek zapłaty  
wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający tego nie potwierdza, prosimy o zmianę umowy 
tak, aby oświadczenia musiały potwierdzać tylko zapłatę wymagalnych płatności. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż oświadczenia Podwykonawców, opisane   w umowie w §9 ust. 2, 
muszą potwierdzać tylko zapłatę wszystkich wymagalnych należności  i takie oświadczenia będą 
uznawane przez Zamawiającego za spełniające warunek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

Pytanie: 

Z uwagi na treść § 2 ust 4 Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż Inspektor nadzoru sprawdzi  
przekazany mu operat kolaudacyjny w terminie 7 dni od jego przekazania przez 
Wykonawcę. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje dłuższego sprawdzania operatu kalkulacyjnego niż 14 dni. 

Pytanie: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż zgodnie z przepisem art. 647 Kodeksu cywilnego 
za poprawność oraz kompletność dokumentacji projektowej, a ponadto za przekazany na 
potrzeby realizacji inwestycji teren budowy – w szczególności jego prawidłowe 
zinwentaryzowanie w zakresie infrastruktury podziemnej, warunków gruntowych, w tym 
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m.in. hydrologicznych - odpowiada Zamawiający. Wobec powyższego Wykonawca, jako 
profesjonalista w zakresie, będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego na zasadach 
ogólnych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazuje, że wykonawca nie będzie odpowiedzialny za wady w dokumentacji 
projektowej, których jako profesjonalista w zakresie wykonawstwa robót budowlanych  
nie jest w stanie wykryć przy zachowaniu należytej staranności przed zawarciem umowy 
oraz za takie wady, które wykonawca wykryje i nie zatai ich przed Zamawiającym przed 
zawarciem umowy, zgodnie z treścią art. 651 Kodeksu cywilnego.  

Pytanie: 

W zakresie § 3 ust 7 Wykonawca wnosi o zmianę terminu na przekazanie któregokolwiek 
oświadczenia w nim wskazanego na termin organizacyjnie możliwy do dotrzymania, tj. 5 
dni roboczych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie: 

W zakresie § 6 ust 17 Wykonawca wnosi o zmianę z „5 dni roboczych” na „5 dni 
roboczych lub inny uwzgledniający techniczne, technologiczne i organizacyjnie możliwości 
usunięcia wady” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie: 

W zakresie § 6 ust 20 Wykonawca wnosi o zmianę z „10 dni” na „10 dni roboczych lub 
inny uwzgledniający techniczne, technologiczne i organizacyjnie możliwości usunięcia 
wady” 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie: 

Wykonawca wnosi o zmianę § 9 ust 1 pkt 1-3) poprzez ich obniżenie o połowę. Kary 
zastrzeżone są karami rażąco wygórowanymi. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie. 

Pytanie: 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza procedowanie umów 
podwykonawczych z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, tj. w formie 
pisemnej wskazanej w Kodeksie cywilnym i w związku z tym wskaże Wykonawcy adres 
e- mail do doręczeń umów zawieranych w ww. formie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazuje e-mail do doręczeń umów z użyciem kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego inwestycje@um.grudziadz.pl 

Pytanie: 

Rozbieżność rysunku z projektem drogowym z rozpisanymi warstwami w treści opisu 
technicznego, np.. Drogi wewnętrzne w opisie mają geotkaninę, na rysunku nie; z kolei w na 
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rysunku jest nasyp z pospółki, a w opisie warstw stabilizacji bez warstwy pospółki. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt 6.7.9.  

Projektuje się drogę wewnętrzną szerokości 5,0m, 6,0m o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej gr. 8cm ułożonej na: 

warstwie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4cm, warstwie podbudowy zasadniczej z 
kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 8cm, warstwie podbudowy pomocniczej z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 15cm oraz warstwie gruntu 
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 25cm i geotkaninie separacyjno-filtracyjnej 
min. 400g/m² w miejscu występowania niekorzystnych warunków gruntowych. 

W pkt 6.7.11  

znajdują się 2 tabelki z konstrukcją dróg wewnętrznych z warstwą nasypu z pospółki 
(przekrój 1-1, 2-2, 3-3) oraz warstwą gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 
25cm i geotkaniną separacyjno-filtracyjnej min. 400g/m² (przekrój 4-4). 

Zgodnie z zaleceniami znajdującymi się dokumentacji geotechnicznej "W obszarach 
planowanych sztywnych, utwardzonych nawierzchni parkingowych i jezdnych skorytować 
nasypy niebudowlane do głębokości 0,6 – 0,7m poniżej planowanej niwelety warstwy 
podbudowy" 

W miejscach gdzie nasypy niebudowlane tworzą warstwę o zmiennej miąższości 0,4 - 1,5m 
a poniżej znajdują się grunty niewysadzinowe zaprojektowano skorytowanie nasypów do 
głębokości 0,6-0,7m i wykonanie warstwy nasypu z pospółki. 

W miejscach, gdzie pod cienką warstwą nasypu niekontrolowanego (przekrój 4-4, północno - 
wschodnia część opracowania, odwiert nr 2) znajdują się grunty wysadzinowe konstrukcję 
dróg wewnętrznych należy wykonać na warstwie gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa gr. 25cm i geotkaninie separacyjno-filtracyjnej min. 400g/m². 

Pytanie: 

W rozpisie warstw jest wpisany nasyp z pospółki bez miąższości, a na rysunku ma 60-70 cm. 
Co ostatecznie przyjąć? 

Odpowiedź:  

Należy przyjąć wykonanie nasypów z pospółki grubości 60-70cm po skorytowaniu 
nasypów niebudowlanych. 

Pytanie: 

Brak warstw drogowych dla naw. utwardzonej 6 cm prowadzącej przez parking do wejścia 
głównego, brak warstw dla wejścia głównego i rampy. 

Odpowiedź:  

Nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej gr. 6cm prowadzącą przez parking należy 
wykonać zgodnie z poniższą tabelką: 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH  

LP. WARSTWY KONSTRUKCYJNE O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
GRUBOŚĆ 
WARSTWY 

1. 2. 3. 
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH  

LP. WARSTWY KONSTRUKCYJNE O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
GRUBOŚĆ 
WARSTWY 

1. NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 6CM 

2. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4  4CM 

3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KŁSM 0/31,5MM 8CM 

4. PODBUDOWA POMOCNICA Z KŁSM 0/63MM 15CM 

RAZEM KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 33CM 

Pytanie: 

Na miejscach parkingowych NPS widać separatory ruchu. Ile ich łącznie ma być, bo nigdzie nie 
ma o tym informacji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych 
należy zamontować 8 sztuk separatorów ruchu (2 separatory na 1 miejsce parkingowe). 

Pytanie: 

W zestawie odpowiedzi nr 6 w pyt. Nr 5 pada informacja o zestawieniu zieleni w dziale nr 25 
poz. 365-374. Prosimy o doprecyzowanie gdzie dokładnie znajduje się to opracowanie, 
ponieważ jedyny dokument dot. zieleni który odnaleźliśmy to rysunek PZT3 z projektu 
technicznego 

Odpowiedź:  

Pytanie nie dotyczy tego postępowania. 

Pytanie 55: 

Prosimy o doprecyzowanie ilości projektowanych krzewów - do każdej z pozycji numerycznej na 
rysunku PZT3 przypisano kilka różnych gatunków krzewów. Czy należy rozumieć, że np. 
pozycja nr 1 na rysunku PZT3 oznacza dostarczenie 2 x 11 sztuk jałowców czy, że 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie 11szt. dowolnego z wymienionych gatunków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w zestawieniu zieleni (tabela na PZT 3) podano pozycje od 1 do 6 
– są to albo grupy (złożone z kilku podanych gatunków) zieleni, albo pojedynczy gatunek. 
Kolumna: Ilość – podaje ilość pozycji do posadzenia, czyli np. poz. 1 – to 2 gatunki – łącznie 
posadzić: 11 x 2 gatunki.  

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w konstrukcji należy również zastosować izolację styków 
konstrukcji podziemia np. połączenie płyta-ściana, przerwy robocze itp. tzw. „biała 
wanna”. Da to bezpieczeństwo przeciw przesiąkaniu wody w trakcie eksploatacji obiektu, który 
będzie użytkowany przez kilkadziesiąt lat. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że izolacja części podziemnych ma być ciągła  na wszystkich 
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płaszczyznach przegrody. W newralgicznych miejscach wg. Projektu zastosować 
dodatkowe zabezpieczenie w postaci taśm uszczelniających. Obiekt nie został 
zaprojektowany w systemie ‘’białej wanny’’. 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie dodatkowej warstwy chudego betonu pod płytą denną 
zabezpieczającego po rozłożeniu izolacji przed jej uszkodzeniem przez przedziurawienie 
dystansami i prętami zbrojeniowymi płyty podczas ich montażu. Mamy wtedy warstwę 
chudego betonu – izolację - chudy beton zabezpieczający a dopiero płytę fundamentową. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza - izolację należy układać bezpośrednio pod płytą fundamentową  
bez warstwy "ochronnej". 

Pytanie: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o opis techniczny części konstrukcyjnej. 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego 
postępowania załączniki „9474B_00_Grudziądz_Korczaka_basen_PW_TEKST_2022-05-
13_.pdf”. 

Pytanie : 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje wyposażenie gastronomiczne baru. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia zaplecza 
gastronomicznego baru zgodnie z projektem wykonawczym. 

Pytanie: 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje wyposażenie meblowe i sanitarne 
przedstawione w legendzie w opisie architektonicznym. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia obejmuje wyposażenie meblowe i sanitarne 
przedstawione w legendzie w opisie architektonicznym. 

Pytanie: 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje wyposażenie basenowe – 
liny torowe, piktogramy, atrakcje basenu dla dzieci. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie zawarte w projekcie 
wykonawczym branży architektonicznej część opisowa. 

Pytanie: 

Proszę o potwierdzenie czy zamawiający posiada wydane warunki przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej dla projektowanego basenu. 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego 
postępowania załącznik „Uzgodnienia Energa.pdf.”. 

Pytanie: 

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga wymiany gruntu w obszarze nasypów 
niebudowlanych terenów utwardzonych czy warstwę startową z pospółki grubości 60-70 cm 
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należy wykonać na warstwie nasypów niebudowlanych? W przypadku konieczności wymiany 
gruntu konieczne będzie wykonanie wykopu a później nasypu o średniej grubości 80 cm z 
uwagi na znaczne obniżenie terenu istniejącego w stosunku do projektowanej niwelety i 
dalszej kolejności wykonanie warstwy startowej pospółki 60-70 cm. 

Odpowiedź:  

W dokumentacji geotechnicznej autorzy zalecają, aby na obszarach planowanych 
sztywnych, utwardzonych nawierzchni parkingowych i jezdnych należy skorytować nasypy 
niebudowlane do głębokości 0,6-0,7m poniżej planowanej niwelety podbudowy. Przed 
ułożeniem zagęszczonej podsypki i warstw konstrukcyjnych przeprowadzić dogęszczenie 
stropu odsłoniętych nasypów. 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie iż zmiana Harmonogramu Rzeczowo Finansowego,  
w przypadku zachowania terminu wykonania zamówienia, nie spowoduje konieczności 
aneksowania umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że zmiana Harmonogramu Rzeczowo Finansowego nie 
podlega aneksowaniu. 

Pytanie: 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego schematów instalacji DALI  wraz  
z przedstawieniem przykładowych zaprojektowanych urządzeń. 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego 
postępowania załącznik „IE-00 przykładowy schemat sterowania oświetleniem.pdf.”. 

Pytanie: 

Z uwagi na szczególną lokalizację zamierzenia budowlanego, prosimy o wskazanie dróg 
dojazdowych na docelowy plac budowy. 

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Inwestor dysponuje odpowiednimi pozwoleniami 
do korzystania z powyższych dróg, oraz że będzie możliwy przejazd samochodów 
ponadgabarytowych. 

Odpowiedź:  

Odpowiadając na powyższe pytanie, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego 
postępowania załącznik „droga dojazdowa do budowy basenu Delfinek” w dniu 02.02.2024 
roku. Dojazd do terenu budowy odbywać się będzie po działkach będących własnością 
Gminy – Miasta Grudziądz. 

Pytanie: 

Prosimy o określenie hierarchii dokumentów: PB, PW, Dokumentacja projektowa, Umowa. 

Odpowiedź:  

Hierarcha dokumentacji projektowej  : 

- projekt budowlany 

- projekt wykonawczy 

- projekt techniczny 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

- umowa 



14 

Pytanie: 

Prosimy o dołączenie projektu dźwigarów drewnianych. 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że projekt dźwigarów drewnianych znajdują się w dokumentacji 
Projekt techniczny  konstrukcji  rysunek 9474B_00-0004_rew00_RZUT PIĘTRA. 

Pytanie: 

Czy wokół niecki głównej należy wykonać ściany murowane w poziomie od płyty stropowej 
pod niecką do plaży (przestrzeń między słupami żelbetowymi)? 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się wykonania zamurowań.  

Pytanie: 

Prosimy o dołączenie projektu konstrukcji żelbetowej kanałów instalacyjnych pod niecką. 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego 
postępowania załącznik „Strzemiona-rysunek uzupełniający”. Kanały denne basenu stanowią 
element basenu stalowego ( wyk. producent basenu ), są one zatopione w  betonowych 
podwalinach pod dnem basenu, które wykonywać wg rys. niecek ( rys. TB 1-3; PW 
Architektura ), beton C20/25. Opaski żelbetowe wykonywać wg w/w rysunków TB 1-3  oraz 
wg załączonego rysunku uzupełniającego, pokazano zbrojenie zespalające - strzemiona. 
Rozstaw strzemion ustalić z wybranym dostawcą niecek stalowych. 

Pytanie: 

Prosimy o dołączenie rysunków konstrukcyjnych płyty zewnętrznej na gruncie prowadzącej 
do podbasenia (oś 1). 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że dany element konstrukcyjny jest oznaczony Symbolem elementu 
FPL(-1)-06 i znajduje się w Projekcie Wykonawczym branży  Konstrukcja, rysunek nr 
9474B_02-1901_rew00, oraz widoczny przy  elemencie FPL(-1) 
06_PŁYTA_RAMPY_I_ZAGŁĘBIENIA 

Pytanie: 

Na rzucie architektonicznym ściany w osiach 1, P, O, 6 zaznaczone są jako murowane 
(inaczej niż żelbetowe) a na rysunku konstrukcyjnym jako żelbetowe. Prosimy o ujednolicenie 
rozwiązania ścian. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że ścianę w osi O należy przyjąć jako murową, pozostałe ściany  
w osi 1,6 oraz P jako żelbetowe wg projektu konstrukcji. 

Pytanie: 

Prosimy o określenie czy wyposażenie baru wchodzi w zakres wyceny? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia zaplecza 
gastronomicznego baru zgodnie z projektem wykonawczym. 

Pytanie: 

Jakiego rodzaju izolacja przeciwwodna/przeciwwilgociowa została zaprojektowana na 
ścianach piwnic? 
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Odpowiedź:  

Opis izolacji znajduje się w PT pkt 3.5.  - Stosować izolacje  wodoszczelna typu średniego - 
izolacje poziome płyty fundamentowej z mat bentonitowych łączone z izolacją pionową 
wodoszczelną na murach. Dobrany przez Wykonawcę obiektu system izolacji / producent -  
musi gwarantować  wodoszczelności przegród. 

Pytanie: 

Jaki rodzaj izolacji zastosować pod płytą rampy zewnętrznej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że należy przyjąć matę bentonitową. 

Pytanie: 

Czy wanna Jaccuzi ma zostać wykonana ze stali nierdzewnej jak niecki czy z poliestru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wannę jaccuzi należy wykonać z tworzywa sztucznego. 

Pytanie: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o warunki przyłączeniowe dla kanalizacji i wodociągu. 

Odpowie:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego 
postępowania załącznik „DELFINEK-warunki techniczne MWiO.pdf”. 

Pytanie:  

Proszę o potwierdzenie, że węzeł cieplny jest poza zakresem wyceny. 

Odpowiedź:   

Wyposażenie węzła cieplnego jest poza zakresem postepowania.  

Pytanie: 

Proszę o określenie standardu białego montażu (miski WC, umywalki, baterie itd.) 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że standard białego montażu podano w  specyfikacji  do projektu 
instalacji sanitarnych. 

Pytanie: 

Czy dopuszczalne jest izolowanie kanałów wentylacyjnych wełną mineralną? 

Odpowiedź:   

Izolowanie kanałów wentylacyjnych należy wykonać zgodnie z projektem.  

Pytanie: 

Czy dostarczenie urządzeń aktywnych jest w zakresie oferty? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dostawa urządzeń aktywnych nie jest w zakresie oferty. 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośba o udostepnienie rysunków betonowych kanałów dennych oraz 
obwodowych pod nieckami stalowymi wraz z ich dozbrojeniem. Szacowana ilość tych 
elementów to około 40 m3. 

Odpowiedź:  
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Kanały denne basenu stanowią element basenu stalowego ( wyk. producent basenu ), są 
one zatopione w  betonowych podwalinach pod dnem basenu, które wykonywać wg rys. 
niecek ( rys. TB 1-3 ), beton C20/25. 

Opaski żelbetowe wykonywać wg w/w rysunków TB 1-3  oraz wg załączonego rysunku 
uzupełniającego, pokazano zbrojenie zespalające - strzemiona. 

Rozstaw strzemion ustalić z wybranym dostawcą niecek stalowych. 

 

 

Załączamy niezbędną do wprowadzenia do postępowania REWIZJĘ rys. TB.3 - z dn. 
07.04.2023 ( dot. zmiany błędnego zapisu pow. lustra wody ) 

Wyjasnienie : 

Rys. TB.3. z dn. 13.04.2022 zawierał błędny zapis powierzchni wody basenu :  było 312 m - 
ma być 400 m2  

Pytanie: 

Prosimy o informację jak należy wykończyć posadzkę w pomieszczeniach 1.03, 1.21,  
1.37, 1.38, 1.39, 1.39A brak tej informacji na rysunku. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że posadzę w pomieszczeniu nr 1.21. należy wykończyć płytkami 
oznaczonymi nr 5 w projekcie wykonawczym architektury; w pomieszczeniach nr 1.03, 
1.37, 1.38, 1.39, 1.39A płytkami oznaczonymi nr 4 w projekcie wykonawczym 
architektury     

Pytanie: 

Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie narysowane na rysunkach „kłady ścian”  
lub rzuty, ale nie występujące w części opisowej projektu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że przy tak sformułowanym pytaniu nie jest w stanie stwierdzić  
o jakie wyposażenie chodzi. 

Pytanie: 

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach 1.07 i 1.09 należy wykonać sufit B1, B2, B3 
czy B4. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach 1.07. i 1.09. należy wykonać sufit  
o parametrach technicznych jak B1, za wyjątkiem wymiarów które wykonać jako: 60 / 60 cm. 
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Pytanie: 

Prosimy o podanie parametrów oraz standardu wykończenia windy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że opis wykonania windy i podnośnika znajduje się  w PT str. 17-18.  

 

 

 

/-/ Prezydent Grudziądza 


