

Załącznik nr 7 do SWZ

                                               Opis zakresu zamówienia         
                   
Zamówienie obejmuje: Przebudowę  sieci wodociągowej w ul. Niedziałkowskiego  w Szczecinie

    (na odcinku od węzła W 12 do węzła w ul. Unisławy)
1. Roboty należy wykonać zgodnie  dokumentacją techniczną  pn:  „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami  w  ulicy  Niedziałkowskiego (na odcinku od  węzła nr  12 do ul. Unisławy) w Szczecinie”  opracowaną przez USŁUGI PROJEKTOWE ADELA JACKOWIAK - OLSZEWSKA, ul. Sosnowa 10, 72-006 Szczecin - Mierzyn. W skład dokumentacji wchodzi:

- Projekt budowlano-wykonawczy –branża sanitarna  z  informacją  dotyczącą  Bezpieczeństwa  i Ochrony  Zdrowia,

- Projekt odtworzenia nawierzchni 

- Opinia geotechniczna

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wymienione dokumentacje stanowią załączniki do SWZ. 

1. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres określony w projektach budowlano-wykonawczych, specyfikacjach technicznych, innych dokumentach załączonych do SWZ.

2. Tabelę elementów rozliczeniowych należy traktować jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty i nie stanowi on zestawienia planowanych prac oraz przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:

· koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

· koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza, 

· koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy, 

· koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

· koszty związane z  opracowaniem czasowej organizacji ruchu 

· koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych,  składowania i recyklingu materiałów odpadowych, wywozu i składowania nadmiaru urobku,

· koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), Koszty zajęcia pasa drogowego reguluje uchwała Rady Miasta nr XXVIII/567/04 z póź. zmianami. 

· koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· koszty pełnej obsługi geodezyjnej budowy,

· tymczasowe zajęcie terenów przyległych do linii rozgraniczających, 

       niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we  

      własnym zakresie i na swój koszt

· Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji poprzez cały okres prowadzenia prac.

· koszty przeprowadzenia prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

· Protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym.

· koszty badania wody  fizykochemiczne i mikrobiologiczne

· koszty badań wydajności zamontowanych hydrantów (zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej)

· Wykonawca  nie ponosi opłaty z tytułu  pierwszych  przeglądów  sieci i przyłączy (za ponowny przegląd sieci i przyłączy w przypadku  usterek lub niedoróbek wykonawca wystawi zlecenie dla danego rejonu).

· koszty opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych,

· podatek VAT,

· wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

· Koszt zaślepienia sieci i przyłączy wyłączanych z użytkowania

· sporządzenie informacji dotyczącej planu BiOZ,

· uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń (w tym wodnoprawnych – jeśli będą wymagane) i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami,

· odtworzenie nawierzchni zgodnie z dołączoną dodatkowo planszą  zamiana.
Podstawą prawno-techniczną wykonania zamówienia jest:

- Umowa zawarta z Wykonawca robót
- Decyzja nr 864/18 z dnia 18.06.2018r. o pozwoleniu na budowę

1. Warunki wykonawstwa.

1) Roboty są objęte gwarancją i rękojmią za wady przez okres podany przez Wykonawcę w ofercie warunków wykonania zamówienia.

2) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji zostanie uzgodniony po wyborze wykonawcy przy zawieraniu umowy na realizację zadania. Z harmonogramu powinna wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji robót.

4) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

5) Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowe zajęcia terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych oraz uzgodni pisemnie z właścicielami gruntów warunki, termin i czas prowadzenia robót.
6) Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

7) Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i opinie wymagane obowiązującymi przepisami.

8) Do obowiązków Wykonawcy należy budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenie nieczystości), wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy, oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót.

9) Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu  wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,

· Z wnioskami o zajęcie pasa ruchu drogowego występować będzie Wykonawca  

· Koszty zajęcia pasa drogowego reguluje uchwała Rady Miasta nr XXVIII/567/04 z późn. zm.

10)  Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane Zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego i projektanta,

11)  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

12) Wykonawca uzyska zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – od Inspektora Nadzoru, przekazywać będzie na bieżąco certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobat technicznych dla tych materiałów.

13) Wszelkie zmiany materiałów w stosunku do założonych w projekcie, powinny być zestawione tabelarycznie w sposób umożliwiający porównanie elementu założonego w projekcie z proponowanym do zabudowy i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Projektanta.

14) Podane w projekcie budowlano-wykonawczym nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli wykonawca składa ofertę równoważną musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ.  W takiej sytuacji należy podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego.

15)  Wykonawca przeprowadzi próby, pomiary, sprawdzenia i odbiory przewidziane warunkami i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na własny koszt, 

16)  Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu lub zanikające, oraz wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

17)  Wszelkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane Zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego i Projektanta,

18)  Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z póź. zm. Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów,

19)  Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania inwestycji, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.
2. Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej.

1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu – inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy
2) Dokumentacja powinna być spięta i odpowiednio posegregowana.
3) Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.
4) Wykonawca robót powinien stworzyć zestawienie zmian dokonanych podczas realizacji prac oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inwestora oraz Projektanta. 
5) Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być przekazane Inwestorowi 

w wersji papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 egz. skan na płycie CD.

6) Wszelkie zmiany materiałów w stosunku do założonych w projekcie, powinny być 

     zestawione tabelarycznie w sposób umożliwiający porównanie elementu założonego w projekcie z proponowanym do zabudowy i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Projektanta.

7) Akceptacji zmian ze strony Zamawiającego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
8) W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:
Rozdział I: Dokumenty Budowy

a. Pozwolenie na budowę ( ksero) 

b. Protokół przekazania placu budowy.

c. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu (na druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

W przypadku zmian wprowadzonych podczas realizacji zadania, w stosunku do projektu oświadczenie to powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.

d. Dziennik Budowy.

e. Uprawnienia  kierownika budowy

Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 

a. Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej złożona w MODGiK w skali 1:500

b. Szkice powykonawcze z wydrukowanymi współrzędnymi na odwrocie

c. Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót potwierdzone przez inspektora

d. Do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej powinny być dołączone:

- zestawienia długości inwentaryzowanej sieci z uwzględnieniem podziału na średnice

- zestawienia przyłączy

e. Rysunki powykonawcze – kopie rysunków branży sanitarnej z projektu budowlano-wykonawczego z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy(wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian).

Dokumentacja inwentaryzacyjna przed złożeniem do MODGiK musi być przedłożona inwestorowi celem weryfikacji.

Rozdział III: Zastosowane Materiały i Urządzenia

a. Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla wymaganych projektem materiałów i armatury. 

Rozdział IV: Sprawozdania i potwierdzenia 

a. Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu 

b. Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

c. Dokumenty potwierdzające przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych rurociągów, armatury, urządzeń wraz z wykazem tych urządzeń

Rozdział V: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń 

a. Protokół z przeglądu technicznego i odbioru sieci z Rejonu I Wydziału Sieci Wodociągowej

b. Protokół z prób szczelności 

c. Sprawozdanie z  badania wydajności hydrantów (oraz pozostałe dokumenty wymagane przez Straż Pożarną )
d. Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody 

e. Potwierdzenie zapłaty za zużycie wody z tytuły płukania sieci

Rozdział VI: Oświadczenia właścicieli działek 

1) Wykaz właścicieli działek

2) Oświadczenia właścicieli działek informujące  o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

3) Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców (Zarząd dróg, Urząd Gminy itp.)
Rozdział VII: Dokumenty dodatkowe

a. Dokumentacja fotograficzna 

Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałami przez kierownika budowy.

Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz  wersję elektroniczną (skan) – w 2 egz. 
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