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    Załącznik nr 8 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, 

reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.                            

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” . 
 

3. Przedmiot  zamówienia: 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Modernizacja węzła 

żywienia w Szkole Podstawowej nr 15 w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego ”– w ramach modernizacji  

w obiektach oświatowych w 2022 roku – realizacja nakazów służb.  

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania 

inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją, w tym następujące elementy:  

1. Roboty budowlane  

2. Roboty sanitarne  
3. Roboty elektryczne  

4. Dostawę i montaż wyposażenia technologicznego 

5. Roboty towarzyszące. 

 

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych czynności lub 

uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem 

i staraniem. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

3.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa p.n. 

„Węzeł żywieniowy w budynku A Szkoły Podstawowej nr 15 w Gdańsku, Gdańsk ul. Smoluchowskiego 13 ” 

sporządzona przez ZEN Pracownia Architektów Jacek Mielewski z siedzibą w Katowicach, ul. W. Orkana 23 

b lok. 3 – data opracowania 11.2021r.  

 w tym: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ    - Projekt architektoniczno-budowlany;  

2) Załącznik nr 2 do OPZ  - Projekt techniczny branży budowlanej;   

3) Załącznik nr 3 do OPZ  - Projekt techniczny branży sanitarnej wentylacja i wod.-kan.;  

4) Załącznik nr 4 do OPZ  - Projekt techniczny branży elektrycznej;   

5) Załącznik nr 5 do OPZ  - Projekt wykonawczy branża budowlana;  
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6) Załącznik nr 6 do OPZ  - Projekt wykonawczy branży sanitarnej wentylacja i wod.-kan.; 

7) Załącznik nr 7 do OPZ - Projekt wykonawczy branży elektrycznej; 

8) Załącznik nr 8 do OPZ  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych  

9) Załącznik nr 9 do OPZ  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – wentylacja 

mechaniczna; 

10) Załącznik nr 10 do OPZ -  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -  wod.-kan. gaz; 

11) Załącznik nr 11 do OPZ -  Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-  branża 

elektryczna;  

12) Załącznik nr 12 do OPZ – Przedmiary robót – branża budowlana, sanitarna, elektryczna  

13) Załącznik nr 13 do OPZ – wzór umowy na „ochronę drogi”. 

 

Uwagi do powyższej dokumentacji mogą być zgłaszane w trybie określonym w art. 284 ust. 1 ustawy. 

 UWAGA 

1. Wszystkie przedmiary robót, pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. 

W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowych  przedmiarach, a są niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

2. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 

projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy  tej dokumentacji i uwzględnione w 

cenie oferty. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne uzyskanie wymaganych 

prawem zezwoleń, to Wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych 

zobowiązań. Wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższych prac i czynności należy ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 

dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w 

zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w 

dokumentacji projektowej. 

4.  W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 

ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści 

SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami 

norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”. 
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5. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

6. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w 

dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

7. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych  

w dokumentacji projektowej norm i standardów, jak również przepisów prawa, mających 

zastosowanie do wykonywanych robót. 

 

4. Warunki prowadzenia robót: 
 

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

− dokumentacji projektowej, 

− uzgodnieniach z użytkownikami obiektu, 

− innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

− decyzjach administracyjnych.  

Uwaga:  

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami administracyjnymi, 

pozwoleniami i zgłoszeniami.  

4.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce dydaktycznej. Ze względu 

na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty prowadzone na terenie Szkoły  muszą być 

ściśle uzgodnione z  Użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły) oraz Inspektorem Nadzoru. Roboty musza być 

prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny  i ograniczeń związanych z walką 

z koronawirusem. 

 Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie placówki ze 

szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, dzieci i osób postronnych). 

W placówce wymagany jest stały dostęp do wody na potrzeby bytowe. 

  
 Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu kosztów 

realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane poza godzinami i dniami 

funkcjonowania szkoły.  
 Organizację placu budowy, w tym zaplecza budowy należy uzgodnić z Użytkownikiem. 

 
 Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty związane  

z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 
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4.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 

a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 

b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 

c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

 

4.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

4.5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić  

i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo–finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 10 do 

SWZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w 

przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo–

finansowego robót przez wiodącego inspektora nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora placówki 

oświatowej (szkoły). Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych 

robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji 

w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 

wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia 

przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 

Zamawiającego. 

  Harmonogram robót winien uwzględniać problematykę zagrożeń epidemiologicznych COVID - 19, 

zgodnie z treścią punktu 4.2. 

 

W realizacji zamówienia należy przyjąć następujące istotne dane: 
-  rozpoczęcie robót i wprowadzenie Wykonawcy na obiekt po zawarciu umowy,  

-  według ustaleń z Dyrekcją Szkoły cały obiekt zostanie wyłączony z użytkowania w okresie  przerwy 

wakacyjnej od 01.07.2022 do 31.08.2022 r.  

 

4.6.  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową.  

Wykonawca we własnym zakresie: 
-  zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,   

-  zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla  potrzeb placu  

   budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją Szkoły.   

Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę i należy 

je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.7.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochrony mienia,  

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy,   
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c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

d) prace w dni wolne i po godzinach pracy szkoły.  
 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, do dnia odbioru robót, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych 

robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 
utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji jak również w okresie przerw w 

prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 

wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia 

uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby 

przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych 

przepisów. 
 Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 

4.9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

 

4.10. Wykonawca zobowiązany jest: 

 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych robót 
objętych zamówieniem, 

 uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty wynagrodzenia pracowników za pracę w dni wolne 

od pracy, w godzinach popołudniowych,  

 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy i 

dostaw materiałów i sprzętu, 

 na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru, 

 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 

 odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają uczniowie i 

pracownicy szkoły  w  sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i kurzu z budowy, 

 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki eksploatacyjne 
budynku szkoły oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w 

tym terenie, 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem  

i Inspektorem Nadzoru, 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym  
oznakowaniem, 

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia,  
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 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi  zmianami w  
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas   

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego, 
 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie placu budowy oraz 

utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości,  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych   
w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 

 stosować technologię i sprzęt niepowodujący przekroczenia dopuszczalnych norm zapylenia, hałasu  

oraz drgań, 
 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
4.11. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko 

materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  

 Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, 

a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć Zamawiającemu. 

 

4.12. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

4.13. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

4.14. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do 

odbioru, Kierownik Budowy  powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym 

odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć 

roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych 

robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

4.15. W terminie zakończenia robót Wykonawca dostarczy dokumentację odbiorową w wersji papierowej w 

2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD-R/DVD-R w 2 egzemplarzach, oraz  

• pozytywne wyniki z badań i pomiarów elektrycznych, w tym natężenia oświetlenia i ochrony od porażeń 

podpisane przez osoby uprawnione (świadectwa kwalifikacyjne SEP E i D); 

•       pozytywne wyniki z badań i pomiarów wentylacji mechanicznej;  
• pozytywną opinię kominiarską przewodów wentylacyjnych pomieszczeń objętych zamówieniem; 

• pozytywne wyniki badań wody z instalacji wodociągowej; 

• instrukcję bezpieczeństwa p.poż. obiektu i urządzeń z nim związanych; 

• pozytywne wyniki z prób funkcjonalnych i sprawdzeń po montażowych wykonanych instalacji i urządzeń 

technologicznych;  
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• kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 3 egz. i elektronicznej na płycie CD-R 

lub DVD-R z wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf. w 1 egz.) wraz z szczegółowym jej wykazem. 
Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży; 

•     zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże, potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru  budowlanego danej branży wg nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów scalonych. 
 

4.16. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronie drogi, jeśli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. 

Umowa ta dotyczyć będzie: 

- bieżącego oczyszczania dróg po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolic zjazdu na teren 

placu budowy, z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

- usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie dróg publicznych prowadzących do terenu budowy 

spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z 

bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 13 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie 

ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być 

wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

4.17. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i Dyrekcji Szkoły oraz z 
zapewnieniem możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i 
układem drogowym (lub osób korzystających z tych nieruchomości na podstawie innego tytułu 
prawnego), zobowiązany jest do: 

 sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów i przekazania jej na płycie 
CD Zamawiającemu 

 założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 
występują zarysowania, bądź uszkodzenia.  

 

4.18. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

• dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza budowy, zaplecza 

magazynowego oraz przerw w budowie z uwagi na prowadzoną działalność dydaktyczną szkoły  

związaną z niezakłóconym prowadzeniem zajęć dydaktycznych  

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) dostosowanej do 

planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 
 -     ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 

 -  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej  

      bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy. 

• całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

•   przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu oraz 
przeszkolenia w tym zakresie pracowników szkoły, 

•   Wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 
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4.19. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych do wykonania  

zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej, 

a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

           Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez nadzór 

inwestorski oraz winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w tym w szczególności: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016  r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym,  

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. 

 

           Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających uzgodnień z 
Użytkownikiem i Zamawiającym. 

4.20. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 

produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 

aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 

obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone 

na język polski. 

 

4.21. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników branżowych 

robót z uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 

4.22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie normami określającymi warunki 

wykonania i odbioru robót. 

 

4.23. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji zobowiązań, w 

tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i decyzji 

oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień 

odbioru (w razie potrzeby uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale 

Zamawiającego). 

 

 

Załączniki do OPZ: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt architektoniczno-budowlany;  

2) Załącznik nr 2 do OPZ  - Projekt techniczny branży budowlanej;   

3) Załącznik nr 3 do OPZ  - Projekt techniczny branży sanitarnej wentylacja i wod.-kan.;  

4) Załącznik nr 4 do OPZ  - Projekt techniczny branży elektrycznej;   

5) Załącznik nr 5 do OPZ  - Projekt wykonawczy branża budowlana;  
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6) Załącznik nr 6 do OPZ  - Projekt wykonawczy branży sanitarnej wentylacja i wod.-kan.; 

7) Załącznik nr 7 do OPZ - Projekt wykonawczy branży elektrycznej; 

8) Załącznik nr 8 do OPZ  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych  

9) Załącznik nr 9 do OPZ  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – wentylacja mechaniczna; 

10) Załącznik nr 10 do OPZ -  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -  wod.-kan. gaz; 

11) Załącznik nr 11 do OPZ -  Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-  branża elektryczna;  

12) Załącznik nr 12 do OPZ – Przedmiary robót – branża budowlana, sanitarna, elektryczna  

13) Załącznik nr 13 do OPZ – wzór umowy na „ochronę drogi”. 

 

 


