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Osiek, dnia 14.07.2022r.

GMINA OSIEK
UL.RYNEK 1
28-221 OSIEK

Dotyczy postepowania na: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacja
oczyszczalni sciekow na terenie Miasta i Gminy Osiek” w ramach Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie
»zaprojektuj i wybuduj”

Nr postepowania: KB.271.4.2022

Wykonawcy

Wszyscy zainteresowani
Stronainternetowa
prowadzonego postepowania

Dziatajgc w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowieh
publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 2019 z pézn. zm.) Zamawiajgcy udziela wyjasnien do
zZtozonych zapytan dotyczacych postepowania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
modernizacja oczyszczalni sciekow na terenie Miasta i Gminy Osiek” w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Pytania:
Zgodnie z zapisami §2 pkt. 2. ,Wykonanie prac projektowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. a
nastgpi w terminie 10 miesiecy od daty podpisania niniejszej Umowy tj. do dnia ............ roku”
Pytanie 1

Zwracamy sie z prosbg o jednoznaczne okreslenie, czy wskazany termin 10 miesiecy dotyczy
terminu przekazania dokumentaciji projektowej Zamawiajgcemu, czy przekazania dokumentac;ji
projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe?

Pytanie 2

Ze wzgledu na przediuzajgce sie obecnie urzedowe terminy wydawania wymaganych decyzji,
zezwolen i uzgodnien prosimy o odpowiedz czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania
zmian umowy w zakresie poszczegolnych termindw jej realizacji. Same "Wody Polskie", operaty z
pozwoleniami wodno -prawnymi na przejscia przez cieki to w obecnym czasie min. 6 miesiecy
oczekiwania.

Odpowiedzi:

Ad.1

Termin 10 miesiecy dotyczy terminu przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.
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Ad.2
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian umowy w zakresie poszczegodlnych

terminow jej realizaciji.
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