GKI-GI1.ZP.14.2023

Dotyczy:

Turek, dnia 16 czerwca 2023 r.

postepowanie 0 udzielenie klasycznego zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym o wartos$ci mniejszej niz progi unijne, na realizacje zadania pn.:

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stodkow i Slodkow Kolonia, gm. Turek”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE TRESCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami), do tresci SWZ (Specyfikacji Warunkow Zamowienia)

wniesione zostaly nastepujace zapytania:

L1, Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na przedstawienie przez Wykonawce zdolnosci technicznej lub

Zawodowej w nastepujgcy sposob:

- Jedna robota budowlana, ktora swoim zakresem obejmuje budowe kanalizacji deszczowej lqgcznie

18194,00 mb wraz z 12 szt. przepompowniami

oraz
- Druga robota, ktora obejmowata budowe kanalizacji sanitarnej z przytgczami o tgcznej dtugosci 4447,00

mb, ale bez wykonania przepompowni,
w zamian za robote budowlana obejmujgcq co najmniej 1 zadanie

polegajgce na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o diugosci co najmniej 1,5 km wraz z co najmniej 2

przepompowniami Sciekow?”

Odpowieds:

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyisze przedstawienie zdolnosci technicznej lub zawodowej.

., 2. Termin realizacji takiej Inwestycji w ciggu 150 dni w formule zaprojektuj i wybuduj jest mato realny.
Zdarza sie, ze ze wszystkimi uzgodnieniami okres wykonania samego projektu wynosi 150 dni. Czy

Zamawiajgcy nie pomylit si¢ z terminem realizacji Inwestycji?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje termin 150 dni na realizacje inwestycji.

Wéjt Gminy Turek

/- Karol Mikotajczyk
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