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WZÓR UMOWY 
 

W dniu ………2023r. w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), przy 
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326  
reprezentowaną przez: 
…………………………….…..……, 
Dyrektora */ Zastępcę Dyrektora*  jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni, z siedzibą w 
Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24,  
działającego na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni Pełnomocnictwa*, 
działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora*  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………….. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w 

trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (EZP.271.61.2023),  została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

wnioskiem Budżetu Obywatelskiego pn.: „BO-Ratunek przed wyschnięciem 
mokradła miejskiego „Turzycowe Błoto” 2021/DAB/0023. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:  
1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy odcinka 

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Migdałowej z separatorem substancji 
ropopochodnych, wylotem do mokradła „Turzycowe Błoto”, drenażem na wylocie  
i zastawkami na istniejącym rowie stabilizującym poziom wody na mokradle, 

2) opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni i zieleni, 
3) opracowanie operatu wodnoprawnego z elementami projektu budowlanego, 
4) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na 

usługi wodne, 
5) budowę/przebudowę odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem 

substancji ropopochodnych, wylotem do mokradła „Turzycowe błoto”, drenażem na 
wylocie i zastawkami na rowie, 

6) wykonanie analizy środowiskowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

7) wykonanie i opracowanie modelu hydrologiczno-hydraulicznego dla obszaru odbioru 
wód opadowych, 

8) uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja zadania w obszarze Natura 2000, 
9) prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego w trakcie 

wykonywania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji, 
10) wykonanie dokumentacji odbiorowej powykonawczej, którą Wykonawca sporządzi                     

i dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 
określonej w załączniku A do SWZ. 
Przedmiot umowy jest realizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. 

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonania dokumentacji projektowej obejmującej: wykonanie opracowań technicznych 

/projektów budowlanych, uzyskanie na ich podstawie wymaganych prawem 
opinii/pozwoleń/ocen wodnoprawnych/uzgodnień/zgód,  

2) realizację na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej robót budowlanych 
obejmujących  przebudowę trzech i budowę dwóch studzienek kanalizacyjnych w ciągu 
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ul. Migdałowej w Gdyni Dąbrowie z budową wlotu do mokradła „Turzycowe Błoto”                      
i zastawek stabilizujących poziom wody na mokradle, 

3) udzielenie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, o których mowa w § 1 
umowy na warunkach określonych w § 13 umowy, 

4) wykonania dokumentacji powykonawczej, 
5) prowadzenie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowalnych obejmujących 

przebudowę trzech i budowę dwóch studzienek kanalizacyjnych w ciągu ul. Migdałowej 
w Gdyni Dąbrowie z budową wlotu do mokradła „Turzycowe Błoto” i zastawek 
stabilizujących poziom wody na mokradle oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią 
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z Programem Funkcjonalno- 
Użytkowym, stanowiącym załącznik 1 do umowy. 
 

§ 2 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U.                   
z 2023r. poz. 1465 tj.) osób do realizacji czynności polegających na wykonywaniu robót 
budowlanych, a w szczególności: 

a) robót budowlanych, polegających na wykonywaniu prac związanych                            
z budową/przebudową studzienek kanalizacyjnych oraz z budową wylotu do 
mokradła, montażem zastawek na rowie.     

2.  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres   
wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w 
ust.1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do żądania:   

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  
d) innych dokumentów określających datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy                       

o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
4. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu niektóre lub 

wszystkie dokumenty wskazane w ust.3  na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 
wymienione w ust.1. 
Wskazane oświadczenie musi zawierać dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  
Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia wiarygodności przedmiotowego oświadczenia, 
bez uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, a w szczególności zweryfikowania czy 
wskazane osoby są zatrudnione na umowę o pracę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Państwowej 
Inspekcji Pracy o wszczęcie kontroli w celu weryfikacji czy osoby, o których mowa 
w ust. 1, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

6. W przypadku braku wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, lub gdy Wykonawca  
nie przedłoży w wymaganym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3, to zobowiązany 
będzie, każdorazowo za każdy stwierdzony przypadek, do zapłacenia kary umownej 
Zamawiającemu w okresie realizacji umowy w wysokości 500 zł brutto. 
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§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wraz z wykonaniem 

dokumentacji projektowej w terminie do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy, nie później jednak niż do dnia 10.12.2023r.  

2. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót budowlanych wyłącznie po 
protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy.  

 
§ 4 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej umowy 
będzie  ……………………… tel. nr ……………….., albo inna osoba upoważniona przez 
Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: …...................................…, tel. ………..............… 
albo………................…tel. …..............................……, albo inna osoba upoważniona przez 
Wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian 
osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony,  
w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 
c) zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika, 
d) ustania stosunku pracy, 
e) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego lub Wykonawcy, np. rezygnacji. 
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one 

dotyczą,  w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę. 
5. Ze strony Wykonawcy dokumentację projektową wykonywać będzie: 

 ................................................................................ posiadający uprawnienia budowlane 
……………………………………….…………………. i wpisany na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

6. Ze strony Wykonawcy robotami budowlanymi, wykonywanymi w terenie, kierować będzie: 
1) ............................................................................... posiadający uprawnienia budowlane 

……………………………………………………………………. i wpisany na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę 
posiadająca wymagane uprawnienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa, uprawniające do wykonywania czynności określonych w niniejszej umowie, 

2) ............................................................................... posiadający uprawnienia budowlane 
……………………………………………………………………. i wpisany na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę 
posiadająca wymagane uprawnienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa, uprawniające do wykonywania czynności określonych w niniejszej umowie. 

7. Nadzór autorski sprawować będzie: ……………………………………………………………………………….  
  

§ 5 
1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,    
w celu należytej realizacji zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z należytą starannością, zgodnie z wymogami 
specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz standardami i normami technicznymi.  

3. Wykonawca wykona dokumentację projektową terminowo i prawidłowo, zgodnie z zapisami 
umowy, wytycznymi zawartymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym 
załącznik 1 do umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 
prawnymi. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń                   
i posiadania wymaganych uprawnień koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania 
Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy, jeżeli okażą się niezbędne do jej 
wykonania. 

6. Zamawiający ma prawo do bezpośredniego nadzoru i zapoznania się z realizacją przedmiotu 
umowy oraz zgłaszania zastrzeżeń. 

7. Wszelkie zastrzeżenia i ustalenia dotyczące realizacji umowy będą przekazywane na piśmie 
pod wskazane w umowie adresy. Korespondencję przesłaną za pomocą poczty elektronicznej, 
Strony uznają za doręczoną w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu doręczenia 
korespondencji.  

8. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
bieżącego konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym wszelkich spraw związanych                          
z opracowywana dokumentacją projektową.  

9. W okresie wykonywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest raz na 2 tygodnie składać  
Zamawiającemu raport o postępach w opracowywaniu dokumentacji projektowej                             
i uzyskiwaniu opinii oraz uzgodnień, pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: 
sekretariat@zdiz.gdynia.pl. 

10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do stawiennictwa w siedzibie 
Zamawiającego nie później niż w kolejnym dniu roboczym. 

11. Wykonawca zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności z zakresu nadzoru autorskiego 
wyłącznie autorom dokumentacji projektowej. 

12. Zamawiający wymaga, aby konsultacje i uzgodnienia dokumentacji odbywały się w siedzibie 
Zamawiającego. 

13. Wykonawca w czasie realizacji umowy, może zlecić wykonanie części określonych w umowie 
prac, dotyczących wykonania dokumentacji projektowej Podwykonawcy. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy                         
z Podwykonawcą, pisemnie powiadomić Zamawiającego o nazwie i adresie Podwykonawcy 
oraz zakresie prac powierzonych temu podwykonawcy. 

14. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona przedmiot umowy                          
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej: 

1) bez udziału podwykonawców (Wykonawca w chwili podpisania umowy nie wskazuje 
Podwykonawcy ani nie określa jego części zamówienia)* 

2) przy udziale podwykonawców ……………. (nazwa podwykonawcy)*, w zakresie 
………………………………….;* 

3) przy udziale …………………………………… (nazwa podwykonawcy)*, tj. 
podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art.  118 ustawy PZP w zakresie 
…………………………………………….* 

15. W trakcie realizacji umowy, powierzenie wykonania części umowy nowemu podwykonawcy lub 
zmiana podwykonawcy, w tym podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody.  Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność 
wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego 
wykonywania usług. 

16. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich 
za usługi wykonane przez Podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

17. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska mapę do celów projektowych. 
18. Wykonawca uzyska aktualne warunki techniczne ewentualnego usunięcia kolizji oraz stosowne 

uzgodnienia od gestorów sieci. 
19. Wykonawca, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje rozwiązań, winien 

uzyskać od właścicieli lub użytkowników urządzeń podziemnych lub nadziemnych, kolidujących 

mailto:sekretariat@zdiz.gdynia.pl
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z zakresem zadania, warunki ich zabezpieczenia lub przebudowy. Na tej podstawie należy 
sporządzić niezbędną dokumentację projektową, uzyskać jej uzgodnienie z właścicielami lub 
użytkownikami urządzeń oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

20. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje:  
1) wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, 
2) wyznaczenie obszaru zlewni, z której woda opadowa odprowadzana będzie do użytku 

„Turzycowe Błoto” wraz z obliczeniami dot. jej ilości, 
3) wykonanie analizy środowiskowej i uzyskanie na jej podstawie decyzji                                    

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  
4) wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z elementami projektu budowlanego  

i projektu wykonawczego przebudowy/rozbudowy istniejącej miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej w ul. Migdałowej wraz z elementami rozsączającymi na wylocie (drenaż) 
 i podczyszczającymi (separator substancji ropopochodnych) oraz zastawek na 
istniejącym rowie, 

5) opracowanie modelu hydrologiczno-hydraulicznego dla terenu objętego opracowaniem,  
6) złożenie opracowanej dokumentacji do PWG Wody Polskie i zyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego, 
7) zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowalnych do PINB-u, 
8) wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej wg opracowanej dokumentacji 

projektowej, 
9) zgłoszenie robót do odbioru do Zamawiającego wraz z dostarczeniem dokumentacji 

powykonawczej, 
10) projekty budowlane i wykonawcze w pozostałych branżach budowlanych, których 

wykonanie konieczne jest  ze względu na usunięcie kolizji lub ze względu na uzyskanie 
uzgodnienia lub warunki techniczne, 

11) projekt odtworzenia nawierzchni terenów zielonych,  
12) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 
13) projekt docelowej organizacji ruchu, 
14) informacje zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
15) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
16) przedmiar robót budowlanych, 
17) kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem na branże  

(w razie konieczności jego aktualizację), 
18) uzyskanie innych (wyżej wymienionych) niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków 

technicznych, 
19) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia 

przyjęcia robót budowlanych. 
21. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, 

ekspertyzy, jeżeli okażą się niezbędne, sporządzić inne dokumenty, wymagane przepisami 
obowiązującego prawa, oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, 
pozwolenia, uzgodnienia, warunki techniczne lub opinie innych organów, pozwalające  
na skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Dokumenty te będą 
stanowiły integralną część dokumentacji projektowej. 

22. Kosztorys inwestorski musi zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich 
ilości wynikające z dokumentacji. Przedmiot umowy powinien być opracowany kompleksowo, 
zawierać wszystkie elementy niezbędne do realizacji i rozliczenia robót budowlanych. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego: decyzji  
o pozwoleniu na budowę wraz z prawidłowo wykonaną i odebraną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową. Ewentualne opłaty za wydanie decyzji uiści Wykonawca. 

24. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. od 99 do art. 103.                              
W szczególności niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu poprzez wskazywanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby 
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
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produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać na dopuszczalność zastosowania materiałów równoważnych pod względem 
funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, 
wymaganych parametrów tej równoważności. 

25. Zakres dokumentacji projektowej został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym 
stanowiącym Załącznik 1 do umowy. 

26. Dostarczane dokumenty winny być kompletne i prawidłowe, jednoznacznie opisane i zszyte 
(spięte) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Do dostarczonej dokumentacji 
projektowej Wykonawca dołączy wykaz przekazanych opracowań wraz z pisemnym 
oświadczeniem, zgodnym z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego, dla wszystkich 
projektantów oraz osób sprawdzających. 

27. Przy wykonaniu dokumentacji projektowej, jeśli wystąpi konieczność, należy przyjąć 
rozwiązania uwzględniające dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych w taki sposób, 
aby mogły korzystać z usług, obiektów czy przestrzeni w sposób samodzielny na równi  
z innymi użytkownikami, między innymi poprzez zastosowanie projektowania uniwersalnego, 
zgodnie ze „Standardami Dostępności Dla Miasta Gdyni”, wprowadzonymi do stosowania 
Zarządzeniem nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013r. Prezydenta Miasta Gdyni – na terenach 
miejskich. 

28. Wykonawca we własnym zakresie będzie zobowiązany do uzyskania: 
1) Zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa ruchu drogowego oraz 

opracowania ewentualnej uzupełniającej dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez ten organ, 

2) Kompletu uzgodnień i wymaganych pozwoleń i opinii niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia, w szczególności z: 

a) Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni, 
b) Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędu Miasta Gdyni, 
c) wszystkimi gestorami sieci zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją  

w zakresie dotyczącym ich sieci, 
d) w razie konieczności - innych właścicieli działek, na których prowadzone będą 

roboty, gestorów uzbrojenia i inne podmioty. 
29.  Wykonawca dostarczy po 1 egzemplarzu dokumentację projektową formie drukowanej: 

1) Projekt budowlany i wykonawczy budowy/przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w 
ul. Migdałowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych, wylotem do mokradła 
„Turzycowe Błoto”, drenażem na wylocie i zastawkami na istniejącym rowie wraz  
z uzyskanym pozwoleniem na budowę,  

2) operat wodnoprawny z elementami projektu budowlanego, zawierający wszystkie 
uzyskane postanowienia, opinie, decyzje i uzgodnienia wraz z załącznikami 
stanowiącymi ich część – w pełnym zakresie wraz z uzyskanym na jego podstawie 
pozwoleniem wodnoprawnym,  

3) analiza środowiskowa wraz z uzyskaną na jej podstawie decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia,  

4) model hydrologiczno-hydrauliczny dla obszaru odbioru wód opadowych, 
5) kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów  podziałem na poszczególne 

branże,  
6) przedmiar robót budowlanych, 
7) szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

30. Wykonawca dostarczy dokumentację projektową Zamawiającemu w wersji papierowej,                      
w  liczbie wskazanej w załączniku 1 do umowy oraz całość dokumentów na płycie CD -  
w formacie DWG i PDF oraz w formie edytowalnej (np. .XLS, .DOC lub odpowiedniki 
utworzone w otwartym oprogramowaniu). Forma edytowalna, nie dotyczy plików 
stanowiących skany opinii, uzgodnień, pozwoleń, zaświadczeń, uprawnień budowlanych lub 
zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 
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31. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą po wykonaniu robót budowlanych                    
w 1 egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej w formie wydruków i skanów 
odzwierciedlających dostarczona formę drukowaną, tj. wraz z podpisami kierowników robót                   
i naniesionymi ręcznie zmianami.  

32. Wykonawca wykona dodatkowe egzemplarze ww. dokumentacji na własne potrzeby związane 
z realizacją umowy, w tym robót budowlanych. 
 

§ 6 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z oświadczeniem 

zgodnym z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego dla wszystkich projektantów oraz osób 
sprawdzających, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji projektowej, 
podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
kompletną dokumentację projektową w terminie umożliwiającym wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z niniejszą umową. 

2. Zamawiający dokona weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej, o której mowa                    
w ust. 1 w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania jej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę. W przypadku, gdy dokumentacja będzie wykonana bez wad, 
Zamawiający podpisze protokół odbioru dokumentacji projektowej oraz przekaże 
Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni roboczych, od dnia podpisania 
powyższego protokołu.  

3. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji projektowej, może: 
a) podpisać protokół odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jeżeli wady nie są w ocenie Zamawiającego 
istotne, albo 

b) odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad lub 
przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczając Wykonawcy w tym celu 
odpowiedni termin, jeżeli wady są istotne. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w 
zwłoce w wykonaniu przedmiotu odbioru do dnia podpisania protokołu odbioru przez 
Zamawiającego, albo  

c) w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy 
wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla 
Zamawiającego, § 17 ust. 1 lit. a  stosuje się odpowiednio. 

4. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą prawidłowe wykorzystanie dokumentacji 
projektowej w całości lub w części na potrzeby  prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, Zamawiający będzie 
uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności.  

6. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy, a w szczególności bezskutecznego upływu 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad, Zamawiający ma prawo usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego 
przyznanych niniejszą umową.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego w toku 
przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do 
odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad 
stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach.  

8. Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności 
Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej. Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 55 
ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiór 
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji 
projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiającego uprawnień 
wynikających z rękojmi i gwarancji.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia ewentualnych braków wskazanych w 
protokole odbioru w terminie 3 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru 
dokumentacji projektowej, chyba że strony ustalą inny termin. 
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10. Zamawiający oceni prawidłowość wykonania poprawek, o których mowa w ust. 5, w terminie  
3 dni kalendarzowych i dokona odpowiedniej adnotacji na protokole odbioru. W przypadku 
ponownego stwierdzenia wad w dokumentacji, ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

11. Skutki finansowe błędów występujących w dokumentacji projektowej, które powstały z winy 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców, obciążają Wykonawcę.  

12. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady w dokumentacji 
projektowej, a Wykonawca składa oświadczenie, że dokumentacja jest wolna od wad, to 
Zamawiający ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające, w 
szczególności powołać niezależnego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania 
wyjaśniającego, że dokumentacja projektowa ma wady, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
koszty postępowania wyjaśniającego. Wykonawca także naprawi Zamawiającemu wszelkie 
szkody, które ten poniósł w związku z wadami dokumentacji projektowej, jak również wykona 
roboty budowlane konieczne do wykonania w związku ze stwierdzonymi wadami. 

 
§ 7 

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 
autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej oraz w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Nadzór autorski prowadzony będzie w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektowo - 
kosztorysową, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i będzie polegać na 
uczestniczeniu Wykonawcy w realizacji robót budowlanych, a w szczególności poprzez:  

1) potwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych 
z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową,  

2) uzupełnienie szczegółów opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nie 
będących jednocześnie projektami warsztatowymi, technologicznymi, organizacyjnymi, 
itp.,  

3) kwalifikację zmian koniecznych do wprowadzenia do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w świetle zatwierdzonego projektu budowlanego,  

4) realizację zadań projektowych i uzgodnieniowych w zakresie rozwiązań dodatkowych                  
i zamiennych – dotyczy rozwiązań projektowych zamiennych, których konieczność 
wprowadzenia wynikać może z błędów projektanta, np. nieuwzględnionych kolizji, 
możliwych do przewidzenia w fazie projektowania, bądź przyjętej błędnej technologii 
robót,  

5) udział w spotkaniach, radach budowy, komisjach odbiorów robót budowlanych 
częściowych i końcowych,  

6) uzgodnienia projektów wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych,                            
a wymaganych zapisami zawartymi w projekcie budowlanym, wykonawczym lub                             
w specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Miejsca wykonywania zakresu nadzoru autorskiego:  
a)  teren budowy, 
b)  siedziba biura budowy,  
c) siedziba Zamawiającego, 
d)  biuro projektowe, 
e)  miejsce spotkania dot. inwestycji lub miejsce pracy komisji odbiorów robót,  
f) inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy. 

Za pobyt na budowie uważa się wykonywanie czynności nadzoru autorskiego w każdej 
z powyższych lokalizacji.  

4. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego należy przeprowadzić kontrolę na terenie 
budowy co najmniej raz w tygodniu. Częstotliwość pobytu osoby sprawującej nadzór autorski 
na budowie, uzależniona będzie od bieżących potrzeb.  

5. Nadzór autorski może być pełniony również na pisemne żądanie Zamawiającego.  
6. Osoba sprawująca nadzór autorski zobowiązana jest potwierdzić każdorazowy pobyt na 

terenie budowy w dzienniku budowy, w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę.  
7. Zawiadomienie o żądaniu nadzoru uznaje się za skutecznie doręczone, jeśli zostało zgłoszone 

do Wykonawcy w godz. 8:00 – 15:00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku,                           



EZP.271.61.2023  Załącznik nr 7 
 

9 
 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia 
czynności niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, nie później niż w ciągu       
2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i potwierdzone 
telefonicznie lub faksem.  

8. W przypadkach nagłych, niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy bezpieczeństwo 
prowadzenia robót budowlanych może być zagrożone albo Zamawiający może ponieść straty, 
pełniący nadzór autorski stawi się niezwłocznie na terenie budowy, na wezwanie 
Zamawiającego. 

9. O zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją 
projektowo - kosztorysową Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego 
niezwłocznie po ich wykryciu.  

10. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
odpowiada za sprawowanie nadzoru zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane                        
i Kodeksem cywilnym, w zakresie powierzonych czynności, objętych przedmiotem umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności z zakresu nadzoru autorskiego 
wyłącznie autorom dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

12. Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom niż 
wskazanym w § 4 ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14.  

13.  Zmiana osoby/osób sprawujących nadzór autorski może nastąpić na podstawie 
pisemnego aneksu do umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie oraz 
wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia wniosku i wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia wskazanej 
osoby/osób będą takie same lub wyższe od uprawnień osoby wymaganej postanowieniami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy, 
wynikła w związku ze zmianą osoby/osób sprawujących nadzór autorski, będzie traktowana 
jako przerwa w realizacji robót budowlanych, z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

14. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego 
(np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowiązany 
niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje                        
i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni 
przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby 
zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 

 
§ 8 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie pisemnego protokołu,  
b) potwierdzania wykonanych robót budowlanych i usunięcia wad i usterek, przedstawienia 

własnej opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu umowy i określania w niej wysokości 
obniżonego wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nienadające się do usunięcia. 

2. Zamawiający ma prawo: 
a) wstępu na teren budowy w każdym czasie, w celu sprawdzenia  sposobu realizowana 

umowy przez Wykonawcę, 
b) pobierać niezbędne do badań próbki materiałów, 
c) zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy przerwania wykonywanych robót 

budowlanych, mogących powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie 
budowy, do czasu wyeliminowania tego zagrożenia, a także żądać usunięcia z terenu 
budowy osób, które naruszają przepisy BHP, a w szczególności będące pod wpływem 
alkoholu, 

d) zatwierdzać źródła pochodzenia materiałów budowlanych, 
e) akceptować sprzęt używany przez Wykonawcę do realizacji robót budowlanych. 
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§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych prawidłowo i terminowo, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi  
w tym zakresie normami technicznymi  oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz              
o ochronie P.POŻ.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych               
z wymogami określonymi w załącznikach do niniejszej umowy oraz wprowadzonych do obrotu 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia 
powinny być I gatunku (najwyższej jakości) o udokumentowanym pochodzeniu. 

3. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę 
mienia, warunki BHP i P.POŻ. zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni przestrzeganie 
przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymywać będzie porządek na budowie.  
Po zakończeniu realizacji robót doprowadzi teren budowy do stanu zgodnego  
z przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych umową z materiałów i wyrobów 
budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w załącznikach do umowy oraz 
odpowiadających jakościowo wymogom materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023r., 
poz. 682 tj.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o wyrobach budowlanych (Dz.U.  
z 2021r., poz. 1213 tj.).  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób 
ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza. 

6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić przedstawicielowi Zamawiającego materiały budowlane do 
akceptacji.  

7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
załatwić wszelkie formalności związane z zajęciem pasa  drogowego zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie 
określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.  
z 2016r. poz. 1264 tj), jeżeli zajdzie taka konieczność.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej 
gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed 
zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego 
sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót budowlanych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336 tj. ), w szczególności zabrania się składowania 
materiałów budowlanych: kostki, żwiru, piasku lub innych materiałów w obrębie systemu 
korzeniowego drzew, powodując tym zagęszczenie gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej 
drzew co jest szkodliwe i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach. 

10. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
podjęcia działań mających na celu ochronę wszystkich części drzew, w celu zniwelowania 
ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny drzew 
występujących w sąsiedztwie wykonywanych prac (art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody). 

11. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania terenu budowy informacją  
o realizowanym zadaniu inwestycyjnym, w formie banera lub tablicy. Formę i treść 
informacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 

12. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych i składowania materiałów 
z rozbiórki lub materiałów do wbudowania. 

13. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania robót budowlanych do zapewnienia 
bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym  
i pojazdom uprzywilejowanym. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne 
uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej                  
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i podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami 
które są przewidziane do remontu lub przełożenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych 
obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub 
odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robót 
uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca 
zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich uszkodzenia. 

16. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną w trakcie budowy własnym 
staraniem i na własny koszt. 

17. Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za ochronę znaków 
szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej, a w przypadku ich 
uszkodzenia - do ich odnowienia w sposób trwały, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

18.  Projekt zabezpieczenia i odtworzenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej  
i  pionowej, będzie obejmować: 

a) przedmiot i zakres opracowania, 
b) stan istniejący osnowy oparty na wywiadzie terenowym, 
c) analizę wpływu projektowanej inwestycji na stabilność osnów geodezyjnych, 
d) sposób zabezpieczenia punktów osnowy,  
e) sposób odtworzenia zniszczonych punktów osnowy poziomej i pionowej, 
f) nadzorowanie prac i zatwierdzenie projektu przez Geodetę Miasta Gdyni. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i odtworzenia punktów szczegółowej osnowy 
geodezyjnej poziomej i pionowej zgodnie z ww. projektem zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

20. Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem lub przeniesieniem punktów osnowy 
geodezyjnej należy sporządzić dokumentację geodezyjną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, celem przekazania do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej  
i kartograficznej.    

21. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej i wody. 
22. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu lub 

zanikające oraz odbiory techniczne. 
23. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego 

w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.  
24. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez 

działania osób trzecich. 
25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania narad budowy przy udziale Wykonawcy 

oraz przedstawicieli nadzoru autorskiego. 
26. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas realizacji 

usług/robót budowlanych, a w przypadku wystąpienia takich szkód zobowiązany będzie  
do naprawienia szkód  za normalne następstwa zawinionego działania lub zaniechania,  
z którego szkody wynikły, co oznacza, że naprawienie szkody obejmuje straty, które 
Zamawiający poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkód nie wyrządzono. 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności będące skutkiem działania lub 
zaniechania Zamawiającego, jego pracowników, przedstawicieli lub osób trzecich. 

27. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną  
w wysokości co najmniej 50 000,00 zł, w tym od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo przyczynami niezależnymi od 
Wykonawcy oraz ubezpieczenia robót w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia robót. 

28. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 
ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia. 

29.  W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych 
warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii 
stosownych dokumentów.  
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30. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia dopuszcza uiszczanie składek w ratach, wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dowodów opłacenia kolejnych składek 
zgodnie z zapisami zawartej umowy ubezpieczeniowej, niezwłocznie po ich uiszczeniu.  

 
§ 10 

1. Wykonawca w czasie realizacji robót budowlanych, nie może zlecić, a Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca nie może przystąpić do wykonania części określonych w umowie robót 
budowlanych, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona roboty budowlane: 
1) bez udziału podwykonawców (Wykonawca w chwili podpisania umowy nie wskazuje 

Podwykonawcy ani nie określa jego części zamówienia)* 
2) przy udziale podwykonawców ……………. (nazwa podwykonawcy)*, w zakresie 

………………………………….;* 
3) przy udziale …………………………………… (nazwa podwykonawcy)*, tj. 

podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art.  118 ustawy PZP w zakresie 
…………………………………………….* 

3. W trakcie realizacji umowy, powierzenie wykonania części umowy nowemu podwykonawcy lub 
zmiana podwykonawcy, w tym podwykonawcy, na którego zasoby  Wykonawca powoływał się 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody.  

4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich                          
za prace wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

5. W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w zakresie 
określonym w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie       
co najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty, projekty umów lub umowy                 
z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z dokumentacją określającą zakres robót 
do wykonania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Zamawiający zastrzega, że 
ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie mogą przekroczyć cen 
określonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robót. Przedmiotowe zapisy dotyczą także 
projektu zmian do umowy. 

6. Brak w formie pisemnej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 7 dni 
od daty złożenia u Zamawiającego projektów umów, o których mowa w ust. 5, oznaczać 
będzie akceptację tych projektów.  

7. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w terminie 7 dni od 
daty złożenia u Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 5, oznaczać będzie akceptację 
tych umów. 

8. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż na 1 dzień roboczy 
przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty, wraz                          
z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy                                   
z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą. Kopię umowy lub innych dokumentów 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca poświadczy za zgodność z oryginałami. 

9. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy brutto, o której mowa w § 12 ust. 1. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

10. Wykonawca wraz z przedłożoną umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, zobowiązany jest wskazać, których elementów realizacji robót, kosztorysów 
ofertowych i fakturowania, dotyczą dostawy lub usługi objęte przedłożoną umową. 
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11. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą ust.9 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia 
wymogi określone w ust. 9.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, przy czym termin zapłaty 
wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej lub 
dostawy lub usługi. 

13. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje, Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców oświadczenia, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali 
należności z tytułu wykonania robót budowlanych lub dostaw lub usług na rzecz Wykonawcy i 
żadnych roszczeń z tego tytułu nie będą wnosić do Zamawiającego. 

14. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, Zamawiający 
może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na 
rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 
zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. 

15. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 13, bądź złożenia tylko 
niektórych, Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane lub 
dostawy lub usługi, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz roboty 
budowlane lub dostawy lub usługi wykonane przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, którzy złożyli kompletne oświadczenia. 

16. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom należnego im 
wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty 
faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 14. Ewentualne 
odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

17. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót 
budowlanych lub dostaw lub usług, rozliczanych przez Wykonawcę fakturami częściowymi, 
złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 
13, niezbędne jest przy każdorazowym rozliczeniu faktury częściowej. 

18. Każda umowa o roboty budowlane lub dostawy lub usługi, zawarta z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
oraz zawierać w szczególności:  
a) strony umowy, określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie 

publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa  
o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko  
z jednym lub niektórymi z nich, 

b) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 
zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,  

c) szczegółowy zakres robót budowlanych lub dostaw lub usług, powierzony Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty budowlane lub dostawy lub 
usługi, składające się na dany element będzie realizował dany Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca,  

d) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
e) termin wykonania robót budowlanych lub dostaw lub usług przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin zakończenia robót 
określony niniejszą umową i musi gwarantować zakończenie przedmiotu umowy w 
terminie umownym,  

f) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 powyżej, 
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g) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
Kodeks pracy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1  umowy;  

h) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą, w tym również wynikających ze stosunków prawnych 
niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty 
zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem 
umieszczenia w umowie oświadczeń stron, że w przypadku dokonania tych potrąceń 
kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenia, że będą rozliczane bezpośrednio między Wykonawcą 
 i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, bez udziału i odpowiedzialności 
Zamawiającego, oraz że w przyszłości Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 
będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot.  

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

20. Wprowadzenie na budowę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi 
nastąpić z udziałem Zamawiającego, na podstawie pisemnego protokołu.  

21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, o czym 
Wykonawca powiadomiony zostanie przez Zamawiającego.  

22. Strony umowy stwierdzają iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń 
przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego 
z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie czynności 
przewidzianych niniejszą umową.  

23. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów                         
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo  

 
§ 11 

1. Przewiduje się następujące odbiory: 
a) odbiór dokumentacji projektowej - na zasadach opisanych o których mowa w § 5                   

i  § 6, 
b) odbiory częściowe  -  robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
c) odbiór końcowy przedmiotu umowy - po zrealizowaniu całości umowy, 
d) odbiór ostateczny – przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, 
zakończone podpisaniem odpowiednio protokołu odbioru przez strony. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej Zamawiającemu gotowość do odbioru: 
a) po każdorazowym zakończeniu robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 lit. b,  
b) po wykonaniu całego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. c. 

3. Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, w terminie 
do 3 dni roboczych od dnia ich zakończenia. 

4. Koszty prób i badań związanych z odbiorem robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
5. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, zgodnym  
z dokumentacją projektową, w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pdf., we 
wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym układzie, w skład których to dokumentów wchodzić 
będą między innymi: 



EZP.271.61.2023  Załącznik nr 7 
 

15 
 

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami, 

b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu w razie korzystania z nich, 

c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od właściwego ich zagospodarowania, 

d) protokoły badań i sprawdzeń, 
e) protokoły odbiorów technicznych prac ulegających zakryciu, 
f) zestawienie wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (certyfikaty, atesty  
i aprobaty techniczne), zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

g) zestawienie robót rozbiórkowych,  
h) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub oświadczenie o złożeniu dokumentacji  

do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  
i) inne dokumenty wynikające  z Programu funkcjonalno-użytkowego, oraz dokumentacji 

projektowej, warunkujące odbiór końcowy, w tym w szczególności:  
– Projekt budowlany i wykonawczy budowy/przebudowy sieci kanalizacji deszczowej  

w ul. Migdałowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych, wylotem  
do mokradła „Turzycowe Błoto”, drenażem na wylocie i zastawkami na istniejącym 
rowie wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę,  

– operat wodnoprawny z elementami projektu budowlanego, zawierający wszystkie 
uzyskane postanowienia, opinie, decyzje i uzgodnienia wraz z załącznikami 
stanowiącymi ich część – w pełnym zakresie wraz z uzyskanym na jego podstawie 
pozwoleniem wodnoprawnym,  

– analiza środowiskową wraz z uzyskaną na jej podstawie decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia,  

– model hydrologiczno-hydrauliczny dla obszaru odbioru wód opadowych, 
– kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów  podziałem na poszczególne 

branże,  
– przedmiar robót budowlanych, 
– szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

6. Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych  
w terminie do 3 dni roboczych od daty ich złożenia w siedzibie Zamawiającego przez 
Wykonawcę. 

7. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 
robót, w których Zamawiający stwierdzi braki, błędy lub niedokładności, muszą zostać 
uzupełnione lub poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego, najpóźniej w dniu 
zakończenia danego zakresu robót budowlanych. Dokumenty odbiorowe, wymagane od 
Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości dotyczącej odbioru końcowego robót, w których  
Zamawiający stwierdzi braki, błędy lub niedokładności, muszą zostać uzupełnione lub 
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty 
ich złożenia w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę. 

8. Komisyjny odbiór robót, zorganizowany przez Zamawiającego, nastąpi w terminie 2 dni 
roboczych od daty stwierdzenia kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę 
dokumentów odbiorowych. 

9. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając Wykonawcy termin 

na usunięcie wad, niezależnie od tego, czy usuwalne wady czynią przedmiot umowy 
niezdatnym do użytku albo sprzeciwiają się postanowieniom umowy; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie należne 
Wykonawcy o taką kwotę wynagrodzenia brutto, jaka zostanie określona w opinii 
wymienionej w § 8 ust. 1 lit. b, a Wykonawca wydłuży okres gwarancji o 12 miesięcy; 
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c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 
stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może:  
- albo, w terminie 30 dni, odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy, bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego na usunięcie wad albo zlecić jego wykonanie 
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia 
Sądu i żądać naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,  na co Wykonawca wyraża 
zgodę, 

- albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody 
wynikłej z opóźnienia. 

 
§ 12 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości 
……………….………. zł, w tym:  

a) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wynagrodzenie brutto: 
……………………………. zł.  

b) za wykonanie robót budowlanych, wynagrodzenie brutto:……………..…………. zł, 

c)  za pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na 
podstawie dokumentacji projektowej oraz w okresie rękojmi i gwarancji, 
wynagrodzenie brutto: …………………………. zł.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje koszty 
wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, a także z wiedzą techniczną                    
i budowlaną, a w szczególności koszty: 
1) wykonania dokumentacji projektowej w wymaganej przez Zamawiającego ilości kopii, w 

tym w szczególności: projektów budowlanych i wykonawczych, informacji zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektu tymczasowej i docelowej organizacji 
ruchu, 

2) wykonania wszystkich niezbędnych opracowań projektowych, 
3) wykonania ekspertyz, jeżeli okażą się niezbędne, 
4) sporządzenia innych dokumentów, wymaganych przepisami obowiązującego prawa, 

zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia, 
5) uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych lub opinii 

innych organów, 
6) przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej na 

rzecz Zamawiającego i praw zależnych, 
7) pełnienia nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz w okresie 

rękojmi i gwarancji, 
8) wykonania podkładów mapowych, badań, warunków technicznych, inwentaryzacji, 
9) wykonania robót budowlanych: koszty bezpośrednie, robocizny, ogólne budowy, 

prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednie, zysk, 
10) zakupionych materiałów i pracy sprzętu, 
11) robót przygotowawczych, 
12) prac porządkowych oraz zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
13) utrzymania terenu i zaplecza budowy, 
14) zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, 
15) naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 
16) ubezpieczenia budowy, 
17) usuwania na swój koszt kolizji niewymagających wykonania dodatkowych niezbędnych 

opracowań lub uzgodnień, 
18) wykonania wszelkich badań laboratoryjnych, prób, odbiorów, itp., 
19) obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenia i pomiarów powykonawczych, 
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20) ochrony, zabezpieczenia i odtworzenia szczegółowej osnowy geodezyjnej lub przeniesienia 
znaków geodezyjnych, 

21) sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 
wprowadzonych w czasie trwania robót, 

22) sporządzenia raportów i programu zapewnienia jakości robót, 
23) uzgodnień, pozwoleń i opłat związanych z budową, 
24) koszty niezbędne do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
oraz wszelkie niezbędne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy 
wymienionymi lub wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz należny podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych netto 
za poszczególne elementy, wskazane w Załączniku 1A, zgodnie z faktycznie wykonanymi                     
i odebranym protokolarnie przez Zamawiającego ww. elementami. Do obliczonego w ten 
sposób wynagrodzenia netto doliczany będzie należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 
poniesienia przez Wykonawcę celem prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy,                   
a także koszty przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej oraz praw zależnych na rzecz Zamawiającego, koszt pełnienia 
nadzoru autorskiego oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu również koszt wykonania wszystkich niezbędnych 
opracowań projektowych wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, koszt 
uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, zaświadczeń lub opinii innych organów, 
a także koszt sporządzenia innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi, 
zgodnie z zakresem umowy.  

6. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, nieujętych 
w ust. 1, lub zaniechania części robót ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście 
wykonanych robót budowlanych, a w przypadku braku pozycji przedmiarowych w kosztorysie 
ofertowym - kosztorysem szczegółowym powykonawczym, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, na podstawie nw. składników cenotwórczych (zgodnie ze złożoną ofertą):  

– stawki roboczogodziny (R) netto:  R = …… zł;  
– kosztów pośrednich (Kp) od R i S:  Kp = …… %;  
– zysku (Z) od R, S i Kp:    Z = …... %;  
(w cenie materiału zawarte są koszty zakupu (Kz)  

oraz norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR - ach, publikowanych 
przez Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB-PZITB, cen materiałów 
(łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu, przyjmowanych wg średnich cen publikowanych w 
informatorze „SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub, w przypadku ich braku - 
kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

7. W przypadku zaniechania zakresu robót ujętych w Przedmiarze robót/Kosztorysie 
inwestorskim ich rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście zaniechanych robót 
budowlanych, określonych w ostatecznym rozliczeniu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu.  

8. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,     
w tym koszty zasilenia placu budowy w energię elektryczną i wodę, koszty przygotowania                  
i wykonania organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, koszty prac geodezyjnych oraz 
koszty ochrony, zabezpieczenia i odtworzenia szczegółowej osnowy geodezyjnej lub 
przeniesienia znaków geodezyjnych - jeśli zaistnieje taka okoliczność, koszty utylizacji, oraz 
uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu 
umowy oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

9. Ceny jednostkowe robót, określone w Kosztorysie ofertowym, nie będą podlegały 
podwyższeniu do końca realizacji robót budowlanych. 
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10.  Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie zgodnie z zapisami 
w § 18 umowy. 

§ 13 
1. Wykonawca oświadcza, że w całości jest uprawniony z tytułu praw autorskich, osobistych                 

i majątkowych do dokumentacji projektowej, zamówionej przez Zamawiającego.                            
W szczególności Wykonawca oświadcza, że prawa autorskie do ww. dokumentacji 
projektowej, nie zostały w całości ani w części zbyte czy obciążone, ani też nie zostało 
udzielone w stosunku do nich upoważnienie do korzystania osobom trzecim. 

2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia 
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich do cudzego dzieła. 

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 
projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca przenosi na 
zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 umowy, autorskie 
prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                 
i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

4. Zamawiający będzie mógł wykorzystywać dokumentację projektową na następujących polach 
eksploatacji: 
a) w zakresie używania, 
b) w zakresie wykorzystywania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy  utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej,  
w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Z chwilą przeniesienia majątkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo do korzystania we wszystkich formach z utworu będącego 
przedmiotem niniejszej umowy. 

6. Wykonawca nieodpłatnie upoważnia Zamawiającego do udzielenia zezwoleń na wykonywanie 
praw autorskich do twórczych przeróbek dokumentacji projektowej oraz na ich wykorzystanie 
na potrzeby realizacji inwestycji. 

7. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarza utworu. 

8. Umowa przenosi na Zamawiającego zależne prawa autorskie. 
9. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, na rzecz Zamawiającego, 

nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej. 

10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem  
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do utworu, 
Wykonawca:  
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym, oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania, 

b) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

§ 14 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, tj. ………………………... zł; (słownie: .................................. 
złotych) w formie ………………………………….…, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane przez Zamawiającego  
w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ............................. zł, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie .............................. zł, nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu  rękojmi i gwarancji oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym 
okresie wad i usterek. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji  
i rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający, 
oprócz prawa do pobrania kar umownych, o których mowa w § 17 ust. 1 lit. d) lub g), ma 
prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności 
uzyskania upoważnienia sądu i żądać naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli ww. okoliczności dotyczą wad powstałych w okresie rękojmi 
i gwarancji Zamawiający ma prawo pokryć koszt tego zastępczego wykonania z kwoty 
zabezpieczenia wymienionej w ust. 2 lit. b, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku, gdy Przedmiot umowy nie został wykonywany w terminie określonym umową 
lub nie został wykonany prawidłowo, skutkiem czego nie został sporządzony protokół odbioru 
końcowego lub ostatecznego, w terminie ważności takiego zabezpieczenia wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem 
ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest przedłużyć obowiązujące zabezpieczenie 
prawidłowego wykonania umowy lub przedłożyć nowe zabezpieczenie, lub wpłacić pełną 
kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia umowy 
 i podpisania protokołu odbioru.  

6. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5, Zamawiającemu 
przysługuje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty 
zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a także do odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 
przesłanki do odstąpienia od umowy.  

 
§ 15 

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonaną dokumentację 
projektową. 

2. Termin gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową liczy się od dnia podpisania 
protokołu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej bez uwag, przez Zamawiającego  
i Wykonawcę. 

3. Wykonawca udzieli …….... miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty 
budowlane (zgodnie ze złożoną ofertą)*.  

4. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane liczy się od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego bez uwag, przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli: 
a) wykonana dokumentacja projektowa ma wady lub usterki zmniejszające jej wartość lub 

użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie niezgodnie z parametrami 
ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych. Podpisanie protokołu 
odbioru dokumentacji projektowej nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych  
i prawnych dokumentacji i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
 i gwarancji za wady fizyczne i prawne odebranej dokumentacji projektowej, 

b) wykonane roboty budowlane mają wady lub usterki. 
6. Zamawiający, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, zawiadomi Wykonawcę 

niezwłocznie o wykryciu wad i usterek w przedmiocie umowy, dających się przypisać 
Wykonawcy, wyznaczając termin na ich usunięcie.  
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7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. Termin usunięcia wad i usterek nie będzie dłuższy niż 14 dni 
kalendarzowych, licząc od dnia, w którym nastąpiło ich zgłoszenie Wykonawcy. 

8. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 7, Zamawiający, po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunięcia wad i usterek we własnym 
zakresie na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, zachowując 
prawa wynikające z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady i usterki, na co Wykonawca wyraża 
zgodę.  

9. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca 
zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego przeglądach oraz do 
usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek. 

10.Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi  
i gwarancji na wykonane roboty budowlane jest protokół z ostatniego przeglądu w okresie 
rękojmi i gwarancji, który zostanie przeprowadzony najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed 
upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia 
wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

 
§ 16 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi częściowo, na podstawie przedłożonych przez 
Wykonawcę faktur:  
a) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę – wynagrodzenie w wysokości określonej w § 12 ust. 1 lit. a,  
b) za wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi towarzyszącymi pracami oraz 

przedłożenie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 lit. b oraz w § 11 ust. 5,  
c) za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego w trakcie 

wykonywania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji - wynagrodzenie  
w wysokości określonej w § 12 ust. 1 lit. c.  

2. Podstawę do wystawienia faktur będą stanowiły odrębne protokoły odbioru:  
a) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,  
b) końcowego odbioru robót budowlanych, podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób: 
NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu, al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326; 
ODBIORCA:  Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 
24, 81-364 Gdynia. 

4. Faktury wystawione w postaci papierowej  muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. 10 Lutego 24 w Gdyni. 

5. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 
prywatnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1666), Wykonawca ma możliwość przesyłania 
Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania (PEF), o której mowa w ust. 6. 

6. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 
PEFexpert https://pefexpert.pl/ 

7. Dane konta Zamawiającego na platformie PEF: 

 nazwa podmiotu: Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, 
 adres PEF: 5862312326. 

8. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu faktur w postaci elektronicznej (innej 
niż opisana w ust. 5) tylko i wyłącznie na adres e-mailowy: faktury@zdiz.gdynia.pl ze 
swojego adresu e-mailowego: ……………………………….. 

9. Wysłanie faktury z innego adresu mailowego niż wskazany w ust. 8 będzie uznane za 
niedostarczoną fakturę. 

10. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania 
poprawnie wystawionej faktury, z konta Zamawiającego  na konto Wykonawcy prowadzone  
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w Banku ……………………….nr rachunku bankowego ………………..………...  (zgodnie ze złożoną 
ofertą*).  

11. Wykonawca zobowiązuje się wskazać, do zapłaty należnych mu z tytułu wykonania niniejszej 
umowy kwot, rachunek bankowy figurujący w elektronicznym „Wykazie podatników VAT”,  
tj. na tzw. „białej liście podatników VAT”, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej (KAS). 

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż wymieniony w 
Wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania się z zapłatą należnych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawcę 
jego rachunku figurującego w wyżej wymienionym. „Wykazie podatników VAT”, zaś 
Wykonawca zwalnia Zamawiającego od przyszłej odpowiedzialności związanej z zapłatą po 
terminie, której przyczyną jest niewskazanie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem 
jego rachunku bankowego widniejącego w wyżej wymienionym „Wykazie”, w tym za zapłatę 
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz ze wszelkiej 
odpowiedzialności odszkodowawczej za opóźnienie w zapłacie, a Zamawiający to zwolnienie 
przyjmuje.  

13. Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 
………………………………………………………….……………………., NIP…………………., 
REGON…………………. jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 
Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłam/łem i nie zaprzestałam/łem wykonywania 
działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia  
o zmianach powyższego statusu, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone 
korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.* 
Oświadczam, że jako osoba upoważniona do reprezentowania 
spółki……………………………………….……………., NIP……………., REGON…………., oświadczam, że 
Spółka jest/nie* jest zarejestrowana  czynnym podatnikiem podatku VAT. Jednocześnie 
oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej 
oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego 
statusu, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku 
zaniedbania tego obowiązku.  
*niewłaściwe  skreślić 

14. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 
15. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub 

bezpodstawnie, Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury korygującej wraz z załącznikami. Termin płatności rozpoczyna bieg  
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej oraz 
załączników. 

16. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury Wykonawcy, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych 
zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023r., poz. 711 tj.). 
 

§ 17  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia 
przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
w wysokości 35% wartości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego 
w § 12 ust. 1 lit a-c. 

b) za nieprzekazanie Zamawiającemu raportu, o którym mowa w § 5 ust. 9 – w wysokości 
50 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu,  
na złożenie raportu, 

c) w przypadku niedotrzymania zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 10 – w wysokości 
50 zł brutto, za każdy dzień roboczy zwłoki, 

d) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych w dokumentacji 
projektowej w okresie rękojmi i gwarancji, wskazanym w § 15 ust. 1 - w wysokości 
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0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 12 ust. 1 lit. a, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad, 

e) w przypadku braku spełnienia wymagań określonych w § 9 ust. 6, w wysokości 1% 
wartości łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 lit. b, za 
każdorazowe uchybienie stwierdzone przez Zamawiającego, 

f) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 lit. a-c,  za każdy dzień zwłoki, licząc 
od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

g) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych 
oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 lit. b), za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu 
jej zmiany (dla robót budowlanych), w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia  brutto, 
określonego w § 12 ust. 1 lit. b), za każdy dzień zwłoki, 

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany (dla robót budowlanych), w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 lit. b), za każdy dzień zwłoki, 

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo (dla robót budowlanych) w zakresie terminu 
zapłaty, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia  brutto, określonego w § 12 ust. 1 
lit. b), za każdy dzień zwłoki, 

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych lub usług objętych przedmiotem 
umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca - w wysokości 0,5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 12 ust. 1 lit. a) i lit. b), za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom Robót 
lub dalszym Podwykonawcom Robót Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 12 ust. 1 lit. a-c.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należna Stronom wynosi 35% wartości 
łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 12 ust.1 lit. a-c umowy. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. b)-d), f)-j)  ustalone za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, stają się wymagalne za: 
a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w następnym dniu roboczym, po dniu zwłoki, 
b) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio, w każdym następnym dniu 

roboczym, po tych dniach zwłoki. 
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełniania innych obowiązków 

wynikających z zapisów umowy. 
6. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość 
kar umownych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności wynikających z 
faktury Wykonawcy.  

8. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy 
Wykonawca wykaże, że zdarzenia skutkujące ich naliczeniem zostały wywołane zdarzeniami 
niezależnymi od Wykonawcy.  

9. Zamawiającemu przysługuje uprawienie do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym 
paragrafie. Zamawiający może dokonać potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar 
umownych, wedle swojego wyboru, z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 12 ust. 1 lit. a-c. Jeżeli płatność została już uregulowana i kwota na którą opiewa 
kara nie może zostać odliczona od faktury wystawionej w miesiącu w którym naliczona została 
kara, Zamawiający potrąci karę z faktury wystawionej w miesiącu następnym lub wystawi notę 
obciążeniową, z zastrzeżeniem ust. 11.  
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10. W przypadku braku możliwości potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej                                
z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia, kary umowne płatne będą                      
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do 
zapłaty wraz z notą obciążeniową.  

11. Zamawiający ma prawo odstąpić od dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli Wykonawca naprawi w całości szkodę, w 
czasie wskazanym przez Zamawiającego, powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania 
nastąpiło wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

12. Zamawiający ma prawo odstąpić od dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, również w przypadku, gdy Wykonawca pokryje w 
całości koszty naprawy szkody powstałej w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania, przez podmiot trzeci.  

13. Przez niewykonanie Umowy Strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących, że 
świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione w całości lub w części, w 
szczególności wynikających z odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do 
jego realizacji bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn.  

14. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie sytuacji 
związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących 
wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy w sposób nie w pełni 
odpowiadający warunkom Umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu i jakości 
świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym.  

15. W przypadku przekroczenia limitu kar umownych, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 
będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy.  

16. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania innych obowiązków wynikających 
z zapisów umowy.  

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy 
wynikających z jego faktur. 

18.   Przed dokonaniem potrącenia kar umownych, Zamawiający doręczy Wykonawcy wezwanie 
do zapłaty w postaci elektronicznej wysłane ze swojego adresu e-mail: 
sekretariat@zdiz.gdynia.pl na adres e-mail Wykonawcy: ……………..  

19. Wezwanie do zapłaty, o którym mowa w ust. 18, Strony uznają za doręczone w chwili 
wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu doręczenia korespondencji.  

20. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie należności 
wynikających z faktury.  

§ 18 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod  

 rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 455 
ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 
1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub 
samorządowej lub innych podmiotów, a w szczególności:  

a) wydłużenia się procedur związanych z wydaniem przez odpowiednie organy 
decyzji administracyjnych uzgodnień, pozwoleń, opinii, zezwoleń, poza terminy 
określone w Kodeksie postępowania administracyjnego,  

b) długotrwałego uzyskiwania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, 
zezwoleń, itp. - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

d) konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań projektowych z uwagi  
na uzgodnienia z podmiotami, o których mowa w tiret drugi – o czas 
niezbędny dla wprowadzenia odmiennych rozwiązań projektowych lub o czas 
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przekroczenia typowych w danych okolicznościach terminów dokonania 
uzgodnień;  
Powyższy termin może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż wynikający  
z okresu wystąpienia ww. okoliczności. 

2) Przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku:  
a) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez 

Zamawiającego, zarządców terenu, gestorów sieci lub dających się im 
przypisać,  

b) okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”, 
c) negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej”, np. podtopienie budowy po 

ulewnych deszczach, o ile skutki te nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy w 
zakresie zabezpieczenia budowy,  

d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez 
lub dających się przypisać Zamawiającemu,  

e) wystąpienia nieprzewidzianych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy:  
– warunków geologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, 

w szczególności wystąpienia niewypałów i niewybuchów, konieczności 
wykonania wykopalisk archeologicznych, występowania wysokiego 
poziomu wód gruntowych;  

– warunków geologicznych lub terenowych, w szczególności wystąpienia 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych lub ich elementów lub podziemnych urządzeń, instalacji, 
fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części;  

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiającego 
inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 
Powyższy termin może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż wynikający  
z okresu wystąpienia ww. okoliczności. Wykonawca nie będzie miał prawa do 
przedłużenia terminu zakończenia umowy ani dodatkowego wynagrodzenia, 
jeżeli Zamawiający uzna, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy,  

g) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 
budowlanych przez Wykonawcę,  

h) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 
ustalonym,  

i) zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowana warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie 
z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej. W przypadku 
zaistnienia takich okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania Zamawiającemu stanu pogody potwierdzonego przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 
Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni ul. Waszyngtona 42, e-mail: 
meteo.gdynia@imgw.pl. 

4) Wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych lub zaniechania części 
robót celem należytego wykonania zamówienia. Obliczenie wartości robót zamiennych, 
robót dodatkowych, o które zmienione zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, 
nastąpi oparciu o postanowienia umowy opisane w § 12 ust. 6, w formie 
pisemnego aneksu do umowy. Podstawą dla zaniechania robót lub wykonania 
robót dodatkowych lub zamiennych będzie protokół konieczności, z którego 
wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest 
niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych z uwagi na wymogi związane z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym 

mailto:meteo.gdynia@imgw.pl
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kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Zamawiającego, oraz w razie potrzeby zmian 
w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania 
zmian w dokumentacji. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie § 12 ust. 6.  

5) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia dla robót 
zamiennych, robót dodatkowych w oparciu o postanowienia pkt 4 powyżej, w 
szczególności rodzaje prac lub materiałów nie występują w przedmiarze 
robót/kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia 
nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego 
Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:  

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem 
zysku nie wyższego niż % zysku wskazanego przez Wykonawcę w ofercie,  

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi 
robót lub zmienianych materiałów,  

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny określone w § 12 ust. 6. Zamawiający 
może w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnieść 
uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca 
powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez 
Zamawiającego. W razie sporu Stron co do zmiany wysokości wynagrodzenia, 
Strony mogą powołać niezależnego eksperta, który dokona wyceny zakresu 
prac i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem 
zasad przewidzianych w niniejszym ustępie. powyżej. Koszt wynagrodzenia 
eksperta ponoszą Strony w równych częściach.  

6) Zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach 
określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania 
całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności 
zmniejszenia, bądź zwiększenia jednostek przedmiarowych zamówienia podstawowego 
(nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot wykracza poza obiekt, nie 
jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SWZ), obliczenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, nastąpi oparciu o postanowienia umowy opisane w § 12 ust. 
6, w formie pisemnego aneksu do umowy.  

7) Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, 
prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę, bez prawa do wynagrodzenia.  

8) Obliczenie wartości robót zamiennych, robót dodatkowych, o które zmienione 
(pomniejszone lub powiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi 
oparciu o postanowienia umowy opisane w § 12 ust. 6, w formie pisemnego 
aneksu do umowy.  

9) Zmiany sposobu rozliczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 12, w przypadku 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 4 – 8 powyżej.  

10) Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności 
następującymi okolicznościami:  

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 
tych materiałów lub urządzeń co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu 
umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 
Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu 
zapobiec,  

b) możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub 
materiałów, w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów 
lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu 
umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, zaoszczędzenie czasu 
realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac,  
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c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy.  

d) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich 
wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych 
potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły Wady1dokumentacji 
projektowej,  

e) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 
projektowej.  

11) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia spowodowane w szczególności następującymi  
okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 
wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 
parametry techniczne lub eksploatacyjne lub skracających termin realizacji 
zamówienia,  

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości robót,  

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie 
czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 

e)  konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. 
technicznych/technologicznych/materiałowych), niż wskazane w OPZ lub PFU, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,  

f) odmienne od przyjętych w OPZ lub PFU warunki geologiczne skutkujące 
niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 
założeniach,  

g) odmienne od przyjętych w OPZ lub PFU warunki terenowe, w szczególności 
istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych,  

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 
administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  

i) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań (m.in. technicznych/technologicznych/materiałowych) ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa.  

12) Części zamówienia realizowanej przez Podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

13) Podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub Zamawiający stwierdzi, że wobec 
danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

                                                           
1
 Wady dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć wady zmniejszające użyteczność dokumentacji, rozwiązania projektowe niezgodne z parametrami 

ustalonymi w umowie, niezgodność projektu ze wskazaniami wiedzy architektonicznej, a także błędy obliczeniowe czy luki w opracowaniach   
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Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

14) Wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze 
zmian w obowiązujących przepisach prawa. 

15) Zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie w 
komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez 
stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym 
przez drugą Stronę. 

16) Zmiany osoby/osób wskazanej/ych w § 4 ust. 5, ust. 6 pod warunkiem że 
Wykonawca przedstawi dla nowej osoby kopię wymaganych przez Zamawiającego 
uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

17) Zmiany osoby/osób sprawujących nadzór autorski, określonych w § 4 ust. 7. 
18) Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 

Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaistnienia omyłki pisarskiej 
lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści Umowy                         
z Ofertą. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z ustawą z dnia 
2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2023 poz. 1327 tj.). 

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 
6. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany 

nie ma mocy wstecznej. 
§ 19 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2) lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

3) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z 
uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w 
części, której zmiana dotyczy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie 

upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego 
wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy, 

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę,    

c) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10, lub w przypadkach konieczności 
dokonania bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego na sumę większą niż 5% 
łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 lit. a-c, 
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d) przekroczona zostanie maksymalna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar 
umownych, o której mowa w § 17 ust. 3 umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

a) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku wg stanu na dzień odstąpienia. 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tego, po którego stronie leży przyczyna odstąpienia od umowy.  

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada.  

d) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie do 14 dni kalendarzowych dni 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru usług/robót przerwanych oraz 
zapłaty wynagrodzenia za usługi/roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

5. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 2, oraz w ust.3. 
7. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo 

żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia odstąpienia lub 
do dnia rozwiązania umowy w wyniku jej wypowiedzenia. 

 
§ 20 

1. Stosownie do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał  
w celu ubiegania się o  udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej 
jako „dane osobowe”], jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul.10 Lutego 24, 
sekretariat@zdiz.gdynia.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem email: iod@zdiz.gdynia.pl oraz do korespondencji: 81-364 Gdynia, ul.10 Lutego 24. 

3. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane:  
w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, 
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń z umowy, oraz w celu wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 
RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 tj.), firmy świadczące usługi z zakresu serwisu i  asysty 
technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych w Zarząd Dróg i Zieleni 
Gdyni oraz operator pocztowy, z którym zawarta została umowa na świadczenie usług 
pocztowych i  kurierskich. 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy 
Pzp (art. 78-80) oraz odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w tym zakresie. 
Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami, zgodnie z art. 78 ust. 
1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  
a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej 
wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 
jej rozliczenia i  dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 
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6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w  przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych 
osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,  
co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 
3) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
w  przypadku uznania, iż  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

§ 21 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 

zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim 
 i prawach pokrewnych. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej 
zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod 
adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone. 

4. Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
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