
 

 
 

 Załącznik nr 8 do SWZ 

Wzór Umowy 

Zawarta w dniu ……......... roku w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, pomiędzy Gminą 

Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną 

przez: 

1. Tomasza Korczaka - Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agaty Ziental 

a 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwane Stronami. 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze. zm.)nr postępowania ITiG.271.2.2024, Strony zawarły umowę 

o następującej treści (dalej Umowa). 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2023 r., poz. 1605 ze. zm.), Zamawiający w oparciu o złożoną przez Wykonawcę Ofertę, 

stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Domaszkowie”, zwane dalej przedmiotem Umowy/inwestycją/zadaniem 

inwestycyjnym.  

2. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Domaszkowie” wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz roboty 

budowlane polegające na budowie utwardzeń pieszych i kołowych, budowie WLZ do 

istniejących na terenie sieci infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi 

ogólnobudowlanymi. Inwestycja realizowana będzie na działce nr ew. 781, obręb nr 0004 

Domaszków, jedn. Ew. 020810_5 Gmina Międzylesie, obręb Międzylesie, jednostka 

ewidencyjna Międzylesie, powiat Kłodzki, woj. Dolnośląskie; adaptacja istniejącej Sali 

gimnastycznej w istniejącym budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na dwie sale lekcyjne 

oraz przeprowadzenie badań archeologicznych w miejscu budowy Sali gimnastycznej zgodnie z 

decyzją nr 1567/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z brzmieniem Umowy 

oraz wszystkimi załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część, jak również 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

4. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) i roboty wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności budowlanego) lub wskazane w niniejszej 

umowie, w tym w OPZ oraz stosowanie zasad wiedzy technicznej. 
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5. Przedmiot Umowy obejmuje cały proces inwestycyjny, w tym sporządzenie koniecznych opinii 

i ekspertyz, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń na prowadzenie prac (np. zgłoszenia 

wykonania prac – o ile będą wymagane), wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż 

wszystkich urządzeń i instalacji wraz z ich uruchomieniem (w tym rejestracją danego urządzenia 

w UDT - o ile będzie wymagane) oraz szkoleniem przedstawicieli Zamawiającego (co najmniej 

3 osób), przedłożenie dokumentacji powykonawczej i stosownych instrukcji, udział w 

czynnościach odbiorowych, zgłoszenie oraz uzyskanie koniecznych zezwoleń na użytkowanie, 

a także dopełnienie wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem wykonanych robót 

budowlanych (o ile będą wymagane). Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w SWZ 

oraz załącznikach do SWZ, w tym w szczególności w OPZ (Załącznik nr 2 części I SWZ). 

6. Jeżeli w treści Umowy i jej załączników nie zostało jednoznacznie wskazane, że konkretny 

obowiązek związany z wykonaniem Inwestycji spoczywa na Zamawiającym należy 

interpretować, że obciąża on Wykonawcę i jest wliczony w wynagrodzenie Wykonawcy, 

określone w § 5 ust. 1 Umowy.  

7. Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej Umowy ponosi Wykonawca, chyba, że zapisy 

Umowy stanowią w sposób wyraźny inaczej.  

8. Na  każde  żądanie  Zamawiającego lub Nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do materiałów i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normy 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

10. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach składających się na SWZ zostały przez Zamawiającego 

wskazane nazwy własne, to nie są one wiążące dla Wykonawcy. Odesłanie do nazw własnych 

uznać należy wyłącznie za poglądowe. 

11. Zamawiający uzyskał o pozwoleniu na budowę: Decyzja nr 41/XIII/B/2023 z dnia 08.11.2023 r. 

Starosty Kłodzkiego (znak ZPAiB.6740.13.27.2023.ZP) zatwierdzająca projekt 

zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na 

budowę dla Gminy Międzylesie (57-530 Międzylesie, Plac Wolności 1) obejmująca budowę Sali 

gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaszkowie – 

rozbudowa z przebudową istniejącego budynku szkoły podstawowej polegająca na budowie Sali 

gimnastycznej wraz z złącznikiem i instalacjami wewnętrznymi oraz roboty budowlane 

polegające na budowie utwardzeń pieszych i kołowych , budowie WLZ do istniejących na terenie 

sieci infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi.\ 

12. Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony wynikającej z zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Zakres i sposób realizacji inwestycji został uzgodniony przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uzgodnienie jest załącznikiem do dokumentacji. W 

ramach terminu realizacji Inwestycji, Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem i na własny 

koszt badania archeologiczne w miejscu budowy Sali gimnastycznej zgodnie z decyzją nr 

1567/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. (załącznik nr 13 do SWZ).  
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§ 2. Terminy i HRF Wykonawcy  

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania całości przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem 

wszelkich pozwoleń i dokonaniem wszelkich zgłoszeń (o ile będą wymagane) w 

nieprzekraczalnym terminie: do 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy o roboty budowlane.  

Zamawiający określa termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: zrealizowanie 

całości przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem dla Zamawiającego bezwarunkowej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, tj. decyzji, która nie będzie nakładała na 

Zamawiającego obowiązku wykonana w ustalonym terminie jakichkolwiek, dalszych robót 

budowlanych wraz ze wszystkimi instalacjami zewnętrznymi i przyłączami wchodzącymi 

w zakres Umowy, wraz z niwelacją, uprzątnięciem planu budowy i ukształtowaniem terenu 

nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia; szczegóły odbioru końcowego określa § 

16 niniejszej Umowy.  

3. Zamawiający określa terminy pośrednie realizacji robot budowlanych: 

a) zakończenie stanu surowego zamkniętego potwierdzonego przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego wszystkich branż wpisem do Dziennika budowy, potwierdzającego 

zakończenie zrealizowanie robót budowlanych obejmujących prace stanu surowego 

zamkniętego – w terminie do 7 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, 

b) zakończenie wszystkich prac objętych Umową wraz z uzyskaniem dla Zamawiającego 

wszelkich opinii, zaświadczeń i potwierdzeń od instytucji, podmiotów lub organów 

zewnętrznych w zakresie niezbędnym do złożenia skutecznego wniosku o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie budynku, złożenie w imieniu inwestora wniosku do PiNB o 

wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku – w terminie do 13 miesięcy od daty 

zawarcia niniejszej Umowy.  

O gotowości do odbioru częściowego robót budowlanych Wykonawca poinformuje pisemnie 

Zamawiającego; szczegóły odbioru częściowego określa § 16 niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, HRF 

Wykonawcy. HRF Wykonawcy wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego zgodnie z 

procedurą określoną w § 3, jak również musi być zgodny z HRF-ogólnym stanowiącym 

załącznik nr 15 do SWZ oraz innymi postanowieniami Umowy. Akceptacja HRF Wykonawcy 

następuje na zasadach wskazanych w § 3 Umowy. Wykonawca w HRF Wykonawcy musi 

ponadto spełniać poniższe warunki: 

b) HRF Wykonawcy nie może wskazać większej ilości płatności częściowych bądź w innym 

zakresie, niż wynika to z § 5 Umowy.  

c) Z treści HRF Wykonawcy muszą wynikać wprost założenia rzeczowo-finanoswe do 

wystawienia faktur częściowych.  

 

5. Teren budowy zostanie przekazany protokolarnie Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty 

zawarcia Umowy, zgodnie z HRF Wykonawcy, przy spełnieniu pozostałych warunków 

określonych niniejszą umową. Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych nastąpi nie 

później niż 7 dni po przekazaniu terenu budowy, z uwzględnieniem art. 41 ustawy Prawo 

budowlane. 

6. Zamawiający zastrzega, w terminie co najmniej 3 dni przed przekazaniem Terenu budowy, 

konieczność przedłożenia do akceptacji Zamawiającego i nadzoru inwestorskiego 

szczegółowej, opisanej inwentaryzacji fotograficznej dróg dojazdowych na Teren budowy, 

pozostałych terenów Zamawiającego, na których będą prowadzone roboty budowlane, 

istniejących obiektów, obiektów małej architektury będących w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

a) Przyjęcie inwentaryzacji fotograficznej nie stanowi ich akceptacji. Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać akceptację dokumentów przez Zamawiającego.  
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b) W przypadku konieczności poprawy ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie do 3 dni roboczych przekazać Zamawiającemu poprawioną inwentaryzację 

fotograficzną celem ponownego uzyskania jego akceptacji. Procedura uzyskiwania 

akceptacji przez Zamawiającego dotyczy każdorazowej poprawy inwentaryzacji 

fotograficznej. 

c) Inwentaryzacja fotograficzna stanowią warunek przekazania Terenu budowy wykonawcy 

robót. Za opóźnienia z tytułu uzyskania akceptacji dokumentów, o których mowa  powyżej, 

winę ponosić będzie Wykonawca i nie będą mogły stanowić podstawy do zmian terminu 

realizacji przedmiotu Umowy z tego tytułu.  

 

§ 3. Wykonie prac i HRF 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy zgodnie z HRF Wykonawcy, OPZ oraz 

pozostałymi postanowieniami Umowy.  

2. W HRF Wykonawcy zostaną określone terminy wykonania przez Wykonawcę poszczególnych 

obowiązków umownych oraz wskazane obowiązki umowne wraz z ich wynagrodzeniem. 

Przyjęcie HRF Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania Umowy (na podstawie § 

2 ust. 4Umowy) nie stanowi jego akceptacji przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać akceptację HRF Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z ustępami poniżej.  

3. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy i otrzymania HRF Wykonawcy, 

uzgodni HRF Wykonawcy z Wykonawcą, zatwierdzi go lub wniesie do niego uwagi. Po 

podpisaniu Umowy, Zamawiający wyznaczy spotkanie robocze z Wykonawcą, celem 

omówienia HRF Wykonawcy i wskazania ewentualnych uwag i oczekiwań Zamawiającego w 

zakresie terminów realizacji Inwestycji. Zamawiający, w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim, 

zweryfikuje sporządzony przez Wykonawcę HRF Wykonawcy przede wszystkim pod kątem 

zgodności wskazanych terminów z HRF-ogólnym. Jakiekolwiek sprzeczności z HRF-ogólnym 

lub innymi postanowieniami Umowy, spowodują brak akceptacji Zamawiającego i wniesienie 

stosownych uwag do HRF Wykonawcy. Zamawiający lub nadzór inwestorski, może wnieść 

uwagi do HRF-Wykonawcy przede wszystkim, gdy przedłożony dokument jest sprzeczny z 

którymkolwiek postanowieniem umownym lub gdy wynagrodzenie za poszczególne obowiązki 

umowne będzie w sposób istotny odbiegać od cen rynkowych. Za istotne odstępstwo od cen 

rynkowych rozumie się w szczególności sytuację, w której wynagrodzenie przekracza o więcej 

niż 30% poziom ceny ustalony przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych ustalonych wg 

średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z kwartału 

poprzedzającego datę sporządzenia oferty Wykonawcy, przy czym w pierwszej kolejności będą 

stosowane stawki dla Wrocławia, kolejno dla województwa dolnośląskiego i kraju. 

4. HRF Wykonawcy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty stanowiące przedmiot Umowy; 

terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot 

Umowy, 

b) szacowanie przerobu, płatności częściowej w układzie miesięcznym  rozłożone 

proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy, 

c)  terminy oraz ceny jednostkowe dostarczonego i zamontowanego sprzętu i wyposażenia w 

miejsce docelowe określone w OPZ, jak również ma dotyczyć wyłącznie sprzętu i 

materiałów dostarczonych/wbudowanych, zgodnie z niniejszą umową. 

5. W przypadku braku akceptacji HRF Wykonawcy przez Zamawiającego i wniesienia uwag przez 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone uwagi oraz w terminie do 

3 dni roboczych od dnia ich otrzymania lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

przekazać Zamawiającemu poprawiony HRF Wykonawcy.   
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6. Procedura uzyskiwania akceptacji HRF Wykonawcy przez Zamawiającego, określona w 

niniejszym paragrafie powyżej znajduje zastosowanie do każdorazowej 

zmiany/poprawy/aktualizacji HRF Wykonawcy przez Wykonawcę. W przypadku dokonania 

przez Wykonawcę zmian bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, wiążący dla Stron jest 

ostatnio zaakceptowany przez Zamawiającego HRF Wykonawcy. 

7. W przypadku nieuwzględniania w całości lub w części uwag Zamawiającego do HRF 

Wykonawcy, w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, lub gdy przedłożony HRF 

Wykonawcy będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z umową (w tym z HRF-ogólnym), 

Zamawiający przy udziale nadzoru inwestorskiego zastrzega prawo do opracowania 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanie się wiążący dla Wykonawcy.  

8. Do HRF Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację urządzeń/budowli, 

zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 7 do 

Umowy. 

9. HRF Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w powszechnie używanym 

formacie edytowalnym (np. *.xls, *doc, *docx) w terminie określonym w § 2 ust. 4Umowy (bądź 

w terminie zgodnym z ust. 5 powyżej).  

10. W razie opóźnienia w ponownym przedłożeniu poprawionego HRF Wykonawcy (w stosunku do 

terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) bądź dalszego braku akceptacji HRF Wykonawcy 

przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do opracowania HRF Wykonawcy, na 

koszt Wykonawcy, który stanie się wiążący dla Wykonawcy. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania zaktualizowanego HRF Wykonawcy, jeśli 

ostatni zaakceptowany przez Zamawiającego HRF Wykonawcy stanie się niezgodny z 

faktycznym postępem robót, wartościami poszczególnych elementów robót lub ze 

zobowiązaniami Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca robót przedłoży Zamawiającemu 

do akceptacji zaktualizowany HRF Wykonawcy wraz ze złożeniem miesięcznego protokołu 

procentowego zaawansowania robót. W przypadku niedopełnienia powyższego warunku 

Zamawiający wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 3 

dni robocze. W razie opóźnienia w przedłożeniu zaktualizowanego HRF Wykonawcy w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

opracowania HRF Wykonawcy, na koszt Wykonawcy, który stanie się wiążący dla Wykonawcy. 

12. W sytuacji zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu HRF Wykonawcy z odpowiednio przeliczonymi 

kwotami. Zaktualizowany HRF Wykonawcy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, 

odpowiednie zastosowanie znajdą zatem postanowienia niniejszego § 3 Umowy. 

13. Przedłożenie zaktualizowanego HRF Wykonawcy, w sytuacjach określonych w niniejszym § 3 

Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji robót budowlanych według ostatniego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego HRF Wykonawcy oraz z odpowiedzialności przewidzianej 

w niniejszej umowie. Wszelkie zmiany (aktualizacje) HRF Wykonawcy, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego § 3 Umowy, dokonane przez Wykonawcę lub Zamawiającego nie 

mogą powodować roszczeń finansowych (dodatkowa zapłata) lub terminowych (przedłużenie 

czasu na ukończenie) Wykonawcy. 

14. HRF Wykonawcy stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji Umowy i stanowić 

będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminów realizacji poszczególnych 

etapów. 
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15. Jakakolwiek zmiana (aktualizacja) HRF Wykonawcy nie może powodować przesunięcia 

realizacji terminu Umowy ponad okres wskazany w § 2 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem 

ustępu poniżej.  

16. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 

wykonania przedmiotu Umowy, tempo prowadzonych prac według Zamawiającego nie pozwoli 

na terminowe ich zakończenie zgodnie z HRF Wykonawcy, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy podjęcie wszelkich racjonalnych działań dla przyspieszenia postępu prac 

(zwiększenie postępu robót budowlanych, zwiększenie ilości zatrudnionych osób, zwiększenie 

ilości sprzętu itp.). Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 

W przypadku dwukrotnego niezastosowania się przez Wykonawcę do poleceń i bezskutecznego 

upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni - 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres prac, ustalony na koszt 

Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony Umowy rzeczoznawcę (rzeczoznawców). 

Jeżeli Strony w ciągu 14 dni nie ustalą wspólnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawców), 

zostanie(ą) on(i) wskazany(i) przez Zamawiającego z listy biegłych sądowych. W sytuacji 

odstąpienia od Umowy, zgodnie z niniejszym ustępem odpowiednie zastosowanie znajdzie § 17 

ust. 5 Umowy. 

17. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępie powyżej, Zamawiający ma 

prawo żądać od Wykonawcy pełnego odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne, niezależnie od wszelkich kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.  

§ 4. Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres prac wykona przy pomocy podwykonawców:  

a) ………………………………….., 

b) ………………………………….., 

c) ………………………………….., 

d) ………………………………….., 

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż w ramach realizacji niniejszej Umowy, będzie 

posługiwał się następującymi podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzień 

podpisania Umowy są mu znane nazwy/firmy podwykonawców): 

a)……………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………   

c)………………………………………………………………………………………………… 

Wskazanie powyżej przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw podwykonawców nie oznacza 

zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury 

określonej poniżej w ust. 2-10. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia 

wykonania części wykonania robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, 

kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego 

szczegółowo w niniejszym § 4 Umowy.  

2. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą 

(odpowiednio także z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, kolejnym 

dalszym podwykonawcą, etc. każdorazowo, gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym 

podwykonawcy, należy przez to rozumieć również kolejnego dalszego podwykonawcę, etc.) za 

zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z 

tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót 

budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem 

do wykonywania tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia do 

Zamawiającego zgłoszenia, Zamawiający złożył Wykonawcy i podwykonawcy (odpowiednio 
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również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw 

wobec wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę (odpowiednio dalszego 

podwykonawcę) lub zgłosił w tym terminie, w formie pisemnej, zastrzeżenia do przedłożonych, 

zgodnie z ust. 3 poniżej, dokumentów.  

3. W przypadku chęci powierzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) 

realizacji jakichkolwiek robót budowlanych, Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca (lub 

dalszy podwykonawca) zobowiązani są zgłosić Zamawiającemu tego podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), przed przystąpieniem przez niego do realizacji tych prac. W celu zgłoszenia 

Zamawiającemu podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub 

podwykonawca (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić 

Zamawiającemu: 

a)  projekt Umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź projekt 

zmiany Umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co do której nie 

wniósł on sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony, 

określający w szczególności: wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio 

dalszego podwykonawcy) obliczoną zgodnie z wypełnionym przedmiarem robót, termin 

realizacji oraz szczegółowy zakres prac do wykonania, wraz z częścią dokumentacji 

projektowej dotyczącą robót budowlanych określonych w w/w umowie lub jej projekcie. W 

projekcie Umowy winno się znaleźć postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca (lub 

dalszy podwykonawca) jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu, na jego 

żądanie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo, jak również zobowiązanie podwykonawcy do przedkładania 

Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy, oraz 

b)  pisemne oświadczenie osób upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy 

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) stwierdzające, że ten podwykonawca 

(odpowiednio dalszy podwykonawca) zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń treść 

niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, oraz 

c) w przypadku, gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiązany jest dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z treścią 

Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, oraz 

d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) 

przewidziany w projekcie Umowy o podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

e) projekt Umowy o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień: 

− uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez podwykonawcę; 

− uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

f) projekt Umowy o podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą (o ile dotyczy) powinien 

uwzględniać obowiązek podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) do 

zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

roku Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040 z późn. zm.) osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ rodzaje czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, zgodnie z § 8 Umowy. 

4. Każdorazowo Zamawiający może wyrazić swój sprzeciw, co do powierzenia podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy) prac do realizacji lub zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, 
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zgodnie z ust. 3 powyżej, dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 2 powyżej. 

Sprzeciw skutkuje jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie 

podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego 

podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych.  

5. Zamawiający może wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 

powyżej, w szczególności w sytuacji, gdy termin wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy), przewidziany w przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) bądź w projekcie Umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) będzie 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  Zamawiający może także 

wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 powyżej w szczególności 

w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) 

zaniecha obowiązkom wskazanym w ust. 3 powyżej lub w sytuacji, gdy treść przedłożonych, 

zgodnie z ust. 3 dokumentów, jest sprzeczna z umową podpisaną pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą bądź w każdym innym uzasadnionym przez Zamawiającego przypadku. 

6. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac 

(zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy 

Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa 

w ust. 2 powyżej. Jeżeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzył wykonywanie prac 

danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu 

podwykonawcy): 

1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) 

zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie realizowana umowa 

zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz 

2) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do: 

a) odstąpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o 

której mowa w § 17 ust. 5 Umowy albo 

b) naliczenia kary umownej względem Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 

Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia 

przez Zamawiającego od Umowy, o którym mowa w lit. a) powyżej.  

7. Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia.  

8. Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż: 50 000, 00 zł.  

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w przedłożonej, zgodnie z niniejszym 

§ 4, umowie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy 

(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

danej Umowy podwykonawczej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę (odpowiednio 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) i wzywa go do zmiany tej Umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 lit. i) tiret czwarte niniejszej 

Umowy. 

10. Bez pisemnej zgody Zamawiającego zakazuje się wprowadzać jakichkolwiek zmian do Umowy 

z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) względem treści przedstawionej 

Zamawiającemu zgodnie z ust. 3 lit. a) powyżej. 
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11. Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, nie zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów lub sprzeciwu, o których mowa w ust. 2 powyżej, 

uważa się, że Zamawiający zaakceptował projekt Umowy podwykonawczej. 

12. Rozliczenie z zaakceptowanym podwykonawcą prowadzi Wykonawca (rozliczenia z 

zaakceptowanym dalszym podwykonawcą prowadzi zaakceptowany podwykonawca etc.). 

Zamawiający wymaga, aby rozliczenia z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) 

prowadzone były w cyklach miesięcznych. Ostateczne rozliczenie z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) musi nastąpić przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. 

Powyższe wprost regulują postanowienia § 6 ust. 5 Umowy.  

13. W przypadku naruszania przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zasad 

bezpieczeństwa na Terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru 

osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający ma prawo 

żądać usunięcia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z Terenu budowy i/lub naliczyć 

odpowiednią karę umowną do tej, o której mowa w § 17 ust. 1 lit. i) tiret piąte niniejszej Umowy. 

W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego, umotywowanego zastrzeżenia co do 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), zostaną oni usunięci w terminie 3 dni od zgłoszenia 

tego zastrzeżenia z terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca (dalszy podwykonawca) 

zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą lub umowie z dalszym 

podwykonawcą. 

14. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zapewni w umowach z podwykonawcą 

(lub odpowiednio z dalszym podwykonawcą) wskazanie adresu Zamawiającego zgodnego z § 

24 ust. 2 Umowy.  

15. Zamawiający zastrzega obowiązek bieżącego przedkładania, w ostatnim dniu każdego miesiąca 

kalendarzowego, oświadczeń zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) oraz podwykonawców, o których mowa w § 4 ust. 8 Umowy, o uregulowaniu 

wszelkich wymagalnych należności wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców) 

biorących udział w realizacji robót budowlanych. Oświadczenia, o których mowa powyżej, 

zawierać muszą także informacje o wystawionych przez podwykonawców a jeszcze 

niewymagalnych fakturach, ich wartości, a także o robotach budowlanych, realizowanych a 

jeszcze nieodebranych i ich wartości. Ponadto, Wykonawca przedkłada również kopie 

wystawionych przez ww. podwykonawców faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących 

podstawą do wystawienia faktury przez podwykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na 

rzecz tych podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur 

wymagalnych). Przy fakturze końcowej Wykonawca dodatkowo ma obowiązek zawierać 

końcowe oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) biorących 

udział w realizacji niniejszej Umowy, potwierdzające, że otrzymali oni należne im wymagalne 

wynagrodzenie i wszelkie ewentualne inne należności z tytułu zawartych umów 

podwykonawczych, jak również kopie faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących 

podstawą do wystawienia faktury przez podwykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na 

rzecz tych podwykonawców. Mają zastosowanie zapisy §6 ust. 5 – 10 niniejszej Umowy. 

 

§ 5. Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 3 do 

Umowy, w wysokości: 

Wynagrodzenie netto: …………………. zł (słownie: ……………………………) 

Wynagrodzenie brutto: ………………………. zł. (słownie: …………………….). 

2. Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu jako ryczałtowe, jest niezmienne i 

obejmuje całość prac wykonywanych przez Wykonawcę, przez cały okres obowiązywania 
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niniejszej Umowy oraz udzieloną gwarancję i rękojmię, bez względu na faktyczny termin 

odbioru końcowego Inwestycji i okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, także w przypadku, którego nie 

można było przewidzieć przed podpisaniem Umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie nakłady potrzebne 

do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w 

ust. 1 powyżej, obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym, 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje prócz elementów 

wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej również wszystkie nakłady i koszty wyliczone w oparciu o 

projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiORB, oględziny własne obiektu, terenu 

budowy i obiektów bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy, powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, aktualną wiedzę techniczną, oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. W szczególności kwota umowna brutto uwzględnia również przede 

wszystkim następujące koszty: 

a) ewentualnej obsługi geodezyjnej, geologicznej,  

b) dokonywania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń, itp., 

c) opłat za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy, koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, pozostałych opłat administracyjnych związanych z 

koniecznością wykonania robót budowlanych w ramach niniejszej Inwestycji (o ile 

dotyczy); 

d) ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej (w zakresie i na zasadach 

określonych w § 13 niniejszej Umowy); 

e) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji Inwestycji; 

f) organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub 

zużycia tych obiektów, oświetlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy 

oraz prowadzonych robót; 

g) wyposażenia zaplecza budowy w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 

placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 

zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 

urządzenia, 

h) zużycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu ścieków i inne dla potrzeb budowy; 

i) tłumaczeń instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji na język polski; 

j) oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbiórek, koszty składowania urobku 

i gruzu na składowisku odpadów, koszty wywozu i utylizacji odpadów w sposób zgodny z 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (teks jednolity: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 701 z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym 

Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania utylizacji odpadów z rozbiórek zgodnie 

z przepisami przywołanej wyżej ustawy, a także w sposób zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z 

2004r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy z 

14.10.2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824) i przestrzegania zasad 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.); 

k) wszystkie koszty, w szczególności dotyczące kosztów sporządzenia dokumentacji 

powykonawczej, analiz, ekspertyz i opłat z tym związanych, dokumentacji wymaganej 
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koniecznością wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień itp. warunkujących 

wykonanie przedmiotu Umowy; 

l) koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych uzupełniających rysunków 

warsztatowych, itp.; 

m) zakupu materiałów, zakupu i/lub wynajmu sprzętu budowlanego, zakupu urządzeń, 

wyposażenia, opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i 

sprzęt, a także wypłat wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców; 

n) ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 

o) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub 

wynikającymi z treści rysunków, STWIORB, warunków Umowy oraz przepisów 

dotyczących wykonywania robót budowlanych; 

p) wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do poniesienia w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej. 

q) koszty zabezpieczeń i dostaw elementów wskazanych przez Zamawiającego do odzysku, 

wszelkich czynności związanych z zabezpieczeniem elementów wskazanych przez 

Zamawiającego na okres realizacji przedmiotu Umowy, 

r) wszelkich działań i czynności warunkujących wypełnienie przez Wykonawcę robót 

umownych obowiązków. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie z dofinansowania zgodnie ze wstępną 

promesą Dofinansowania Inwestycyji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych Nr Edycja8/2023/4430/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r. oraz z wkładu własnego 

Zamawiającego.  

6. Zgodnie z ww. wstępną promesą 5 ust. 1 ppkt. c) tj.. (..)  wypłata dofinansowania może nastąpić 

tylko i wyłącznie w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego 

etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji inwestycji: 

- pierwsza transza w wysokości do 20% dofinansowania  - tj. kwoty 1.395.000 zł plus udział 

własny Zamawiającego, który nie może być niższy niż 10% środków przeznaczonych na 

realizację inwestycji, 

- druga transza do 30% dofinansowania – tj. kwoty 2.092.500 zł plus udział własny 

Zamawiającego, który nie może być niższy niż 10% środków przeznaczonych na realizację 

inwestycji, 

- trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania plus udział własny 

Zamawiającego, który nie może być niższy niż 10% środków przeznaczonych na realizację 

inwestycji. 

7. Zamawiający, jako wydzielone etapy prac w ramach realizacji inwestycji przyjmuje zakończone 

wydzielone etapy prac po uprzednim ich zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski i 

Zamawiającego.  

8. Zgodnie z zapisami ust. 4 Wykonawca wystawi dwie faktury częściowe i jedną końcową. Terminy 

wystawienia faktur będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

9. Faktury częściowe zostaną wystawione na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

protokołu zaawansowania robót. 

10. Faktura końcowa płatna będzie po zakończeniu realizacji robot budowlanych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur tak, aby wynikało z nich jednoznaczne 

powiązanie z realizowanym projektem, w szczególności poprzez podanie numeru i daty Umowy 

oraz nazwy zadania. 
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12. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 35 dni od otrzymania prawidłowo pod względem 

formalnym, jak i merytorycznym wystawionej/ym przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, 

zaakceptowanej/ego przez Zamawiającego, w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę 

protokoły zaawansowania robót, wystawiane na potrzeby płatności częściowych i końcowej, 

zaakceptowane przez Zamawiającego oraz zatwierdzone przez inspektorów nadzoru wszystkich 

branż. Dodatkowym warunkiem wystawienia faktury Końcowej będzie dołączenie protokołu 

odbioru końcowego Inwestycji, zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru wszystkich branż 

oraz zaakceptowanego przez przedstawicieli Zamawiającego, podpisanego przez każdą ze Stron. 

Protokoły zaawansowania robót winny być sporządzane przez Wykonawcę narastająco. Wzór 

protokołu zaawansowania robót, w szczególności szczegółowego zestawienia ilości i wartości 

robót wykonanych Wykonawca uzgodni z nadzorem inwestorskim po przekazaniu Terenu 

budowy. 

13. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

14. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe 

za każdy dzień opóźnienia. 

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust 

1 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - w następujących 

przypadkach: 

15.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

15.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

15.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

15.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 

– 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

15.5. zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający 

Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 20 % w stosunku do 

poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy 

termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w 

postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia o 20 %. 

16. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 15.1. niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i 

usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

Umowy. 

17. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 15.2. niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
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Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

18. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 15.3. i 15.4. niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust. 7 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 7 pkt 3 lub 4 

niniejszego paragrafu. 

19. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 

20% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 

20. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 

20% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 

21. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie 

waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP 

„Monitor Polski”.W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą 

inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

22. Wniosek, o którym mowa w ust. 16 i 17 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest 

wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie 

częściej co kwartał – jeżeli będzie dotyczyć. 

23. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 14pkt.14.1-

14.4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

24. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

25. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, 
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o których mowa w ust. 7pkt. 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy 

niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem 

złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką 

dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

26. Przez maksymalną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

27. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 7pkt. 5 określa się na podstawie wzoru: WZ = (W 

x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres 

Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez 

Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, F – średnia arytmetyczna czterech 

następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS. 

28. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa w ust. 17.  

29. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 14pkt.14.5., 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy. 

 

§ 6. Zapłata  

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 

niniejszej Umowy, nastąpi na podstawie:  

a) protokołów zaawansowania robót, wystawianych na potrzeby płatności częściowych i 

końcowej, zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz zatwierdzonych przez inspektorów 

nadzoru wszystkich branż. Protokoły zaawansowania robót winny być sporządzane przez 

Wykonawcę narastająco. Wzór protokołu zaawansowania robót, w szczególności 

szczegółowego zestawienia ilości i wartości robót wykonanych Wykonawca uzgodni z 

nadzorem inwestorskim po przekazaniu Terenu budowy.  

b) protokołu odbioru końcowego Inwestycji, zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru 

wszystkich branż oraz zaakceptowanego przez przedstawicieli Zamawiającego, podpisanego 

przez każdą ze Stron. 

2. Do protokołów zaawansowania robót oraz protokołu odbioru końcowego Inwestycji Wykonawca 

dołączy każdorazowo szczegółowe zestawienie ilości i wartości, które będzie: 

a) zawierało ceny jednostkowe netto i brutto, dostarczonego i zamontowanego sprzętu, 

urządzeń i wyposażenia w miejsce docelowe określone w OPZ; 

b) dotyczyło sprzętu, urządzeń i materiałów dostarczonych/wbudowanych, zgodnie z niniejszą 

umową; 

c) sporządzane w sposób narastający, pomniejszone o zsumowane kwoty, poprzednio 

zafakturowane, kwoty w protokołach zaawansowania robót nie mogą być wyższe, niż ceny 

wynikające z HRF Wykonawcy;  

d) do szczegółowego zestawienia ilości i wartości Wykonawca winien dołączyć ponadto 

zestawienie wcześniej przyjętych faktur, wyniki badań, sprawdzeń i deklaracji zgodności na 

wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą wymagane (chyba że 

dokumenty te zostały przekazane wraz z wnioskami materiałowymi); 
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e) wymagało sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inspektorów nadzoru danych branż oraz 

zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. Faktury częściowe i końcowa wystawiona przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 1 powyżej, płatne 

będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, znajdujący się w wykazie 

podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 35 

(słownie: trzydzieści pięć) dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie 

Zamawiającego wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi, zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego oraz po spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 4-8 

poniżej. Zapis w § 5 ust. 6 zdanie drugie dot. ustrukturyzowanych faktur elektronicznych stosuje 

się odpowiednio. 

4. Warunkiem zapłaty faktur, o których mowa w ust. 1 powyżej, we wskazanej na fakturze 

wysokości, jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń zatwierdzonych przez 

Zamawiającego podwykonawców (dalszych podwykonawców) oraz podwykonawców, o 

których mowa w § 4 ust. 8 Umowy, o uregulowaniu wszelkich wymagalnych należności wobec 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) biorących udział w realizacji odebranych 

częściowo robót budowlanych. Oświadczenia, o których mowa powyżej, zawierać będą także 

informacje o wystawionych przez podwykonawców a jeszcze niewymagalnych fakturach, ich 

wartości, a także o robotach budowlanych, realizowanych a jeszcze nieodebranych i ich wartości. 

Ponadto, Wykonawca przedkłada również kopie wystawionych przez ww. podwykonawców 

faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do wystawienia faktury przez 

podwykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych podwykonawców, z tytułu 

faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych). Faktura końcowa winna 

dodatkowo zawierać końcowe oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej Umowy, potwierdzające, że otrzymali 

oni należne im wymagalne wynagrodzenie i wszelkie ewentualne inne należności z tytułu 

zawartych umów podwykonawczych, jak również kopie faktur wraz z protokołami odbioru 

robót, będących podstawą do wystawienia faktury przez podwykonawcę oraz dowodami 

dokonania płatności na rzecz tych podwykonawców, nieprzedłożonych Zamawiającemu przy 

fakturach częściowych.  

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty i 

oświadczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający ma prawo wstrzymać odpowiednio 

wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapłaci swoim podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) jakichkolwiek wymagalnych kwot, Wykonawca upoważnia Zamawiającego 

do uregulowania tych kwot na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) i potrącenia 

ich równowartości z kwot należnych Wykonawcy od Zamawiającego.  

7. Wymagalne kwoty, o których mowa w ust. 6 powyżej dotyczą wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), zgodnie z postanowieniami § 4 

niniejszej Umowy, ewentualnie po przedłożeniu Umowy podwykonawczej zgodnie z § 4 ust. 8 

Umowy.  

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie na zgłoszenie uwag, który nie może być 

krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 
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9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag o których mowa w ust.8 powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający posiada następujące uprawnienia, z których 

może, ale nie musi skorzystać: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy); 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty, lub podmiotu, któremu 

płatność się należy; 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

10. Konieczność wielokrotnego (więcej niż 3 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy(dalszemu podwykonawcy), o której mowa w ust. 6 powyżej lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy będzie 

stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 

……………….., REGON:………………………... 

12. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP:8811037024, REGON. 890718136. 

§ 7. Nadzór  

7. Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, ustanowił funkcję 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Budowa Sali gimnastycznej  

wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaszkowie” do nadzorowania i 

kontroli procesu inwestycyjnego w imieniu Zamawiającego, dla potrzeb realizacji przedmiotu 

Umowy. Do głównych obowiązków nadzoru inwestorskiego należy kontrola praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz reprezentowanie Zamawiającego na 

budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na 

budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nadzór inwestorski zgodny z Prawem 

budowlanym.  

8. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzących Nadzór inwestorski w terminie 

7 dni od dnia delegowania poszczególnych Inspektorów bądź od ich zmiany na inne uprawnione 

osoby. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z zespołem nadzoru inwestorskiego w 

celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 8. Kluczowy personel Wykonawcy 

oraz zatrudnianie pracowników na umowę o pracę 

1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu Umowy i w trakcie odbioru 

będą: 

a) ze strony Zamawiającego: 

Ewa Siwek, nr tel. 74 8 126 327 wew. 14,  e-mail: e.siwek@miedzylesie.pl 

Nadzór inwestorski:  

……………………..,  nr tel. ………………………….,  e-mail: ………………………….. 

b) ze strony Wykonawcy: 

mailto:malgorzata.witecka@mnwr.pl
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Kierownik budowy - ……………………………, tel. ……………………., e mail: 

…………………………., 

2. Personelem kluczowym Wykonawcy w zakresie Inwestycji będą co najmniej osoby wskazane w 

załączniku nr 3 do niniejszej Umowy „Personel kluczowy Wykonawcy”. Personel ten musi 

składać się minimum z osób (specjalistów) wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie (do 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert). 

Wykonawca zaświadcza, iż kluczowy personel Wykonawcy biorący udział w realizacji 

przedmiotowej Inwestycji będzie posiadał aktualne zaświadczenia potwierdzające członkostwo 

w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w całym okresie trwania Umowy lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej i zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

stosowne zaświadczenia potwierdzające posiadanie ww. uprawnień. Wykonawca zobowiązany 

jest w terminie 14 dni roboczych przed upływem terminu ważności obowiązującego 

zaświadczenia uczestników procesu budowlanego dostarczać kopie nowych, obowiązujących 

zaświadczeń o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzone za zgodność 

z oryginałem. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 

65). 

3. Wykonawca może wskazać w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy również inne osoby, których 

udział w realizacji Inwestycji będzie kluczowy, powyższe nie będzie jednak powodowało 

dodatkowych roszczeń finansowych Wykonawcy i zostanie wliczone w wynagrodzenie 

wskazane w § 5 ust. 1 Umowy. 

4. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w składzie osobowym kluczowego 

personelu Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie, bez przedłożenia 

uzasadnionego wniosku, uzyskania zgody Zamawiającego i zawarcia aneksu do Umowy zgodnie 

z § 19 Zmiana Umowy.  

5. Każdorazowa zmiana w składzie osobowym kluczowego personelu Wykonawcy stanowi zmianę 

Umowy w rozumieniu § 19 Zmiana Umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, sporządzenia 

aneksu do niniejszej Umowy oraz dokonania stosownej zmiany załącznika nr 3 do niniejszej 

Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w składzie osobowym 

kluczowego personelu Wykonawcy w przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób ze składu kluczowego personelu 

Wykonawcy, 

b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób ze składu kluczowego personelu 

Wykonawcy z innych przyczyn, niż wymienione pod lit.  a) powyżej, które nie są zależne 

od Wykonawcy, 

c) utraty uprawnień przez konkretną osobę ze składu kluczowego personelu Wykonawcy. 

7. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu kluczowego 

personelu Wykonawcy, jeżeli w jego opinii nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty 

sposób.  
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8. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kluczowego 

personelu Wykonawcy proponowana nowa osoba (zastępca) musi spełniać warunki opisane w 

SWZ i posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie, jak osoba zastępowana 

wskazana w załączniku nr 3. Wykonawca musi wykazać, że zastępca spełniania wymagania w 

zakresie nie mniejszym niż osoba zastępowana, wskazana na etapie postępowania i wyboru ofert, 

a także spełnia wszystkie warunki przetargowe oraz warunki określone w kryterium oceny ofert 

„doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” ( zgodnie ze SWZ,  

Rozdziałem XVIII  pkt. 1.4). 

9. Na czas urlopu lub nieobecności osób ze składu kluczowego personelu Wykonawcy, 

Wykonawca, jeżeli będzie tego wymagał Zamawiający, zobowiązany jest do ich zastąpienia 

osobami o tożsamym doświadczeniu i kwalifikacjach i spełniającymi wymagania opisane w 

SWZ, stosownie do zasad opisanych powyżej w ust. 8.  

10. Osoby wchodzące w skład kluczowego personelu Wykonawcy zobowiązują się posiadać 

aktualne uprawnienia przez cały okres trwania Umowy i bez osobnego wezwania przedkładać 

dowód uiszczenia składki w odpowiedniej Izbie. 

11. Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) jest obowiązany do 

zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 

Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040 z późn. zm.) osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego w pkt. 8Rozdział II SWZ rodzaje czynności w zakresie 

realizacji zamówienia. 

12. Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) po podpisaniu niniejszej 

Umowy, lecz przed rozpoczęciem czynności wskazanych w pkt. 8 Rozdział II SWZ oraz na 

każde żądanie Zamawiającego bądź uprawnionego podmiotu, przez cały okres realizacji 

niniejszej Umowy, będzie zobowiązany złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na 

podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, 

określającego liczbę osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i 

wymiary etatów. 

13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Wykonawca lub podwykonawca 

(odpowiednio dalszy podwykonawca) składa na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem czynności 

wskazanych w pkt. 8 Rozdział II SWZ.  

14. Zamawiający ma prawo żądania, w każdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, 

przedstawienia mu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanych umów 

o pracę łączących Wykonawcę lub podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) z 

osobami, o których mowa w ust. 11 powyżej, z możliwością identyfikacji rodzaju Umowy, daty 

jej zawarcia oraz wymiaru etatu i wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca 

(odpowiednio dalszy podwykonawca) jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu stosowne 

dokumenty najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego pisemnego 

żądania Zamawiającego. 

15. Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) na każde pisemne 

żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego wezwania, 

przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób, o których mowa 

w ust. 11 powyżej, dowody odprowadzenia obligatoryjnych składek do ZUS, przez cały okres 

realizacji niniejszej Umowy. Jeżeli przekazanie Zamawiającemu powyższych dokumentów 

mogłoby naruszać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to dokumenty te winny 

zostać stosownie zanonimizowane. 

16. Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) może zastąpić osobę lub 

osoby zatrudnione zgodnie z ust. 11 powyżej, wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymogu 
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zatrudnienia nowej osoby (zastępcy) na podstawie Umowy o pracę, zgodnie z niniejszym 

paragrafem. . W przypadku zmiany ww. osób Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio 

dalszy podwykonawca) zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 5 dni od dnia 

dokonania takiej zmiany, uzupełnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 12 powyżej. 

17. Zamawiający może również zlecić przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) obowiązku, o którym 

mowa w ust. 11 i nast. powyżej, w miejscu wykonywania robót budowlanych przez: 

a) Przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione przez Zamawiającego osoby trzecie; 

b) Państwową Inspekcję Pracy, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do sposobu 

zatrudniania personelu. 

§ 9. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą robót przy wykonywaniu Umowy 

w niezbędnym zakresie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) Przekazania Wykonawcy robót w dniu podpisania Umowy jednego kompletu 

dokumentacji projektowej w wersji papierowej, 

2) zapewnienia nadzoru autorskiego dokumentacji projektowej,  

3) sprawdzania kompletności i poprawności przedłożonych dokumentów (przedkładanych 

zgodnie z niniejszą umową oraz OPZ), w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: 

czternaście) dni od daty dostarczenia do Zamawiającego, o ile dla danej czynności nie 

został określony w niniejszej umowie wprost inny termin;  

4) zapewnienie bieżącego Nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże 

przedmiotu Umowy; 

5) dokonywania stosownych wpisów w dzienniku budowy;  

6) terminowej zapłaty należności wynikających z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych 

przez Wykonawcę i Zamawiającego na zasadach określonych w § 6 Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w każdym czasie na jego prośbę. 

§ 10. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania wszelkich ekspertyz, analiz, weryfikacji i dokumentów, o których mowa w 

postanowieniach niniejszej Umowy lub OPZ; 

b) uzyskania wszelkich zgód i decyzji związanych z realizacją lub zorganizowaniem terenu 

budowy (o ile będą wymagane), w tym uzyskania decyzji o przyłączeniu budowy do drogi 

publicznej wraz z wykonaniem projektu ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym związane 

ponosić będzie Wykonawca; 

c) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami 

SWZ, w tym OPZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa 

budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP 

oraz o ochronie p.poż., w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy; 

d) stosowania materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń zgodnych z wymogami 

określonymi w § 11 Umowy, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami;  

e) organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu Umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami 

wynikającymi z przepisów dot. ochrony ppoż. i bhp. 
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na 

budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza 

wykonanie części robót budowlanych przez podwykonawców (dalszych podwykonawców) lub 

inne podmioty. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznaczenie terenu budowy i 

utrzymywanie tablic informacyjnych w dobrym stanie.  

4. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie: 

a) ogrodzi i urządzi Teren budowy, a po zakończeniu robót zdemontuje wszystkie obiekty 

tymczasowe, uporządkuje Teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz ust. 5. 

b) Wykonawca w ramach zagospodarowania Terenu budowy wykona odpowiednie oświetlenie 

oraz ogrodzenie terenu budowy a także zabezpieczy przeznaczony do zachowania 

drzewostan, krzewy (dotyczy również terenu będącego w bezpośrednim sąsiedztwie z 

Terenem budowy). W przypadku uwag i zastrzeżeń Zamawiającego/Nadzoru 

inwestorskiego Wykonawca wymieni lub poprawi, zależnie od decyzji 

Zamawiającego/Nadzoru inwestorskiego, zakwestionowany element 

oświetlenia/ogrodzenia/zabezpieczenia w terminie do 3 dni roboczych. Poprawienie 

elementu zostanie zgłoszone pisemnie Nadzorowi inwestorskiemu. 

c) zapewni właściwie oznakowane i zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych 

w sąsiedztwie Terenu budowy.   

d) zabezpieczy Teren budowy przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewni całodobową 

ochronę i dozór Terenu budowy, mienia znajdującego się na tym Terenie oraz kontrolę ruchu 

osób, pojazdów, urządzeń i materiałów, 

e) zapewni ubezpieczenie robót budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczeń, na zasadach i 

warunkach określonych w § 13 Umowy, 

f) w przypadku konieczności przejścia lub prowadzenia robót budowlanych w miejscu, które 

nie zostało protokolarnie przekazane Wykonawcy, służących wyłącznie wykonaniu robót 

budowlanych na terenie protokolarnie nieprzekazanego Terenu budowy, Wykonawca 

własnym nakładem pracy i na własny koszt przygotuje w stałym uzgodnieniu z 

Zamawiającymi właścicielami miejsca nieprzekazanego na Teren budowy, miejsce 

wykonania tych robót budowlanych. Po zakończeniu prowadzenia tych robót Wykonawca 

na własny koszt i własnym nakładem pracy niezwłocznie doprowadzi miejsce wykonania 

tych robót do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzeżeniem zmian technicznych 

wprowadzonych na skutek wykonanych robót. Wykonawca pozostawi je w stanie 

niepogorszonym i wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usunie zbędne urządzenia, 

materiały, odpady, nieczystości oraz naprawi powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi uszkodzenia i przywróci usunięte na czas robót sprzęty i wyposażenie.  

5. Po zakończeniu prowadzonych robót budowlanych, ciągi komunikacyjne i wszelkie 

zabezpieczenia oraz oznakowania zostaną zdemontowane przez Wykonawcę na jego koszt i 

jego nakładami pracy. 

6. Przekazany Teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru i zalania. 

Chronić należy również drzewa i krzewy oraz inne nasadzenia. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za części budynku i elementy przeznaczone do rozbiórki oraz materiały i 

urządzenia stanowiące własność Wykonawcy, jak również zainstalowane elementy lub 

urządzenia w przebudowywanym obiekcie objętym umową, od dnia przekazania Terenu 

budowy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i decyzji związanych ze 

zorganizowaniem Terenu budowy, w tym uzyskania decyzji o przyłączeniu budowy do drogi 
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publicznej wraz z wykonaniem projektu ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym związane 

ponosić będzie Wykonawca. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą teren 

budowy, mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu Umowy od chwili 

przekazania terenu budowy do dwustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego 

Inwestycji (m. in. utrzymanie budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków 

zapobiegawczych, aby nie została zniszczona lub okradziona), ale nie dłużej niż do przejęcia 

przedmiotu Umowy do eksploatacji. 

9. W czasie realizacji Umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, w szczególności w stanie umożliwiającym swobodny dojazd 

wszelkiego rodzaju służb ratunkowych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne 

urządzenia, materiały, odpady oraz nieczystości. W przypadku niedopełnienia przedmiotowego 

obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowego uporządkowania Terenu 

budowy. Zamawiający zastrzega prawo do uporządkowania Terenu budowy na koszt 

Wykonawcy, po jednokrotnym, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego 

uporządkowania terenu budowy, w przypadku braku podjęcia działań przez Wykonawcę w 

terminie do jednego dnia roboczego od otrzymania wezwania Zamawiającego w tym zakresie.  

10. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w wykonanych pracach i 

materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn 

ich powstania, z wyłączeniem sytuacji, gdy nastąpiły one z wyłącznej winy Zamawiającego.  

11. Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt zasilanie placu budowy w energię 

elektryczną i wodę (pobór wody i energii dla potrzeb robót budowlanych i zaplecza budowy 

należy opomiarować) oraz odprowadzenie ścieków, na warunkach uzgodnionych z dostawcami 

tych mediów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

w zakresie właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające przyjęcie wytworzonych odpadów przez legalne składowiska i dokonanie 

stosownych opłat oraz dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie tych 

czynności. 

13. Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest 

obowiązkiem Wykonawcy i nastąpi na jego koszt. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. z 2019 

r. poz. 701 z późn. zm.), w szczególności Wykonawca zobowiązany jest dopełnić obowiązków 

wynikających z rejestracji w systemie BDO oraz przygotowywania dokumentacji określanej w 

odpowiednich przepisach prawa.  

14. Wykonawca po zakończeniu prac na własny koszt: zlikwiduje plac budowy, wywiezie pozostałe 

materiały i odpady w tym powstałe z demontażu i rozbiórki oraz doprowadzi teren do stanu 

pełnego uporządkowania, przez co rozumie się stan sprzed rozpoczęcia realizacji przedmiotu 

Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na Teren budowy przed 

uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności 

oznacza to uzyskanie stosownych zgód na poruszanie się określonymi drogami, dostosowanie 

się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 

sprzętu do i z terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodował szkód na drogach. 

16. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń 

powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców 
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(dalszych podwykonawców) i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek 

uszkodzeń do ich natychmiastowej naprawy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszystkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za 

naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę i wliczone są w wynagrodzenie objęte niniejszą umową. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis 

do dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, 

najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania. 

19. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia objętego niniejszą umową zapewni pełną obsługę 

geodezyjną i geotechniczną (bieżącą i powykonawczą) niezbędną do zrealizowania przedmiotu 

Umowy. 

20. Wykonawca, o ile będzie wymagane, na własny koszt zapewni na etapie wykopów, zasypów, 

wymian gruntu stały nadzór na budowie geologa, posiadającego odpowiednie uprawnienia 

(zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 roku w 

sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z 2016 r., poz. 425 z późn. zm.) lub przepisami 

wydanymi w ich miejsce. 

21. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt 

obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres, warunki i 

terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem. Po zakończeniu robót 

Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości i przywrócić ją do stanu sprzed realizacji robót budowlanych.  

22. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego 

terenu (urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne i 

inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego 

uzbrojenia podziemnego terenu. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego, właściwe urzędy oraz właścicieli uzbrojenia, o ewentualnym fakcie ich 

uszkodzenia. 

23. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przebudowy kolidującego z realizacją 

przedmiotu Umowy istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu (ujawnionego w stosowych 

dokumentach i mapach), w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w 

§ 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

5 ust. 1 Umowy, w imieniu Zamawiającego wykonać wszystkie obowiązki nałożone na 

Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) warunkach i 

uzgodnieniach, w zakresie, w jakim dotyczą one przedmiotu Umowy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i 

do każdego miejsca, gdzie roboty budowlane w związku z umową będą wykonywane. 

26. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do przeprowadzania 

narad technicznych i koordynacyjnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, chyba że 

Zamawiający lub nadzór inwestorski ustali inny termin, oraz sporządzania sprawozdań z tych 

narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz 

pozostałym uczestnikom spotkania w terminie dwóch dni roboczych od dnia narady. 

Wykonawca zapewni na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru inwestorskiego udział w 
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naradach podwykonawców (dalszych podwykonawców). Zamawiający oraz Nadzór inwestorski 

powinni zostać powiadomieni o dacie każdej narady w terminie umożliwiającym osobiste 

stawiennictwo ich Przedstawicieli na takiej naradzie. Miejsce narad (na Terenie budowy) 

zabezpiecza na własny koszt Wykonawca robót. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy (co najmniej 

jedną kopię dokumentacji projektowej) na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę 

do jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej 

Umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, a także dla 

przedstawicieli organów nadzoru i kontroli (nadzór budowlany, Państwowa Inspekcja Pracy, 

itp.) oraz dla wszystkich innych osób upoważnionych przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za bieżącą aktualizację dokumentów budowy oraz jej prowadzenie zgodnie z 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności z ustawą Prawo budowlane). 

28. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 3-egz. w wersji 

papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej w formacie .pdf). Dokumentacja 

powykonawcza winna być sporządzana systematycznie, na bieżąco w trakcie realizacji 

przedmiotowej Inwestycji, a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania i 

przekazywania należy uzgodnić z Nadzorem inwestorskim.  

29. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób i 

testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym, 

dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji).  

30. Wykonawca zapewni nadzorowi inwestorskiemu uczestnictwo w próbach, testach, rozruchach, 

o których mowa w ust. 29 powyżej. W tym celu Wykonawca poinformuje Nadzór inwestorski o 

planowanym terminie próby, testu, rozruchu w ciągu co najmniej 7 dni przed planowaną datą 

jego przeprowadzenia.  

31. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania na żądanie Zamawiającego lub Nadzoru 

inwestorskiego informacji odnośnie postępu prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy w 

zakresie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą dla 

Programu, w ramach którego Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację przedmiotu Umowy. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia swoich 

podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

33. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy zobowiązany jest do 

opracowania, przedłożenia Nadzorowi inwestorskiemu z kopią do Zamawiającego i uzyskania 

zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski przy udziale Zamawiającego, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ).Zamawiający zawarł dnia 28 grudnia 2017 roku Umowę o 

dofinansowanie na realizację Projektu „Modernizacja zespołu budynków Panoramy 

Racławickiej –etap III” w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I 

Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 

zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

Oznacza to, że Wykonawca robót będzie wykonywać swoje obowiązki zgodnie z regulacjami 

stosowanymi dla projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko. Wykonawca robót na koniec każdego miesiąca kalendarzowego będzie 

przygotowywał dla Zamawiającego szczegółowe  informacje o postępie prac na potrzeby 

instytucji dofinansującej. 

34. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Uprawnione 
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instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub inne niezbędne kontrole, w 

celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty 

dotyczące wykonywania przedmiotu Umowy. 

35. W trakcie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy 

(dalsi podwykonawcy) zobowiązani są poddać się w zakresie realizacji niniejszej Umowy, w 

każdej chwili, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego i/lub audytowi zewnętrznemu 

zleconemu przez Zamawiającego. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi 

podwykonawcy) zobowiązani są udostępnić wszelkie posiadane dokumenty, w tym 

elektroniczne i udzielać niezbędnych wyjaśnień. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych 

Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania. W celu wywiązania się z 

zobowiązania jak wyżej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z 

podwykonawcami. 

36. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i 

urządzeń o parametrach i standardach nie gorszych (tj. równoważnych lub wyższych) niż określa 

dokumentacja projektowa. 

37. Wykonawca uzyska protokół rejestracji wszystkich urządzeń z UDT (o ile będzie wymagane). 

Przedmiot Umowy zostanie oddany Zamawiającemu wraz z przekazaniem ważnych 

dokumentów dopuszczających urządzenie do użytkowania przez UDT. 

 

§ 11 Materiały, urządzenia i wyroby budowlane 

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. Zastosowane materiały powinny być nowe, nieużywane I gatunku 

(najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub 

ostatnim kwartale roku poprzedzającego wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. 

Wbudowane materiały, urządzenia, maszyny i sprzęt muszą posiadać dostęp do autoryzowanego 

serwisu (jeżeli taki jest wymagany) na terenie Polski. Wszystkie materiały i wyroby przed ich 

zastosowaniem powinny zostać zaakceptowane przez Nadzór inwestorski i przedłożone do 

akceptacji na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem ich zastosowania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji 

techniczno-ruchowej wszystkich urządzeń na 30 dni przed ich montażem wraz z informacją 

wskazującą miejsce autoryzowanego serwisu danego urządzenia. Ponadto, Wykonawca, w 

terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu wykazu części zamiennych i szybkozużywających się wszystkich 

zainstalowanych urządzeń wraz z informacjami dot. ceny (sugerowanej) takich części. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przed montażem urządzeń branż sanitarnej i elektrycznej uzyskać 

pozwolenie Nadzoru inwestorskiego  danej branży na ich montaż, w terminie wskazanym w ust. 

2 powyżej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiającego przed 

wbudowaniem, próbek i wzorów wszystkich materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia, 

na co najmniej 14 dni przed terminem ich wbudowania. Akceptacja lub brak akceptacji 

Zamawiającego następuje w terminie do 7 dni od przedłożenia próbki lub wzoru. W przypadku 

przedłożenia próbek i wzorów, które nie odpowiadają oczekiwaniom Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wzory i próbki, które będą spełniały wymagania 

Zamawiającego. Jednokrotny brak akceptacji wzorów i próbek przez Zamawiającego nie może 

powodować dodatkowych roszczeń terminowych (przedłużenie Umowy), czy finansowych 
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(dodatkowa zapłata) Wykonawcy. Przedłożenie wzorów i próbek niezgodnych ze wskazanymi 

wymaganiami Zamawiającego uznaje się za niebyłe. 

5. Wraz z wnioskami materiałowymi Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót budowlanych oraz zastosowania 

i wbudowania materiałów najwyższej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, 

protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.). 

6. Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez Nadzór inwestorski wszystkich 

wbudowywanych materiałów, urządzeń, itp., o czym mowa w powyższych ustępach 

przedmiotowego paragrafu, jest zobowiązany wystąpić o pisemne zatwierdzenie Wniosku o 

zatwierdzenie materiałów i urządzeń, uzupełnionego o wymagane we wniosku załączniki - 

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp. Wzór Wniosku o zatwierdzenie materiałów i 

urządzeń Wykonawca otrzyma od Nadzoru inwestorskiego po podpisaniu Umowy. Wnioski o 

zatwierdzenie materiałów i urządzeń wraz z załącznikami Nadzór inwestorski w trakcie 

realizacji robót budowlanych przyjmować będzie dwa razy w miesiącu – na początku i w połowie 

każdego miesiąca kalendarzowego. 

7. Zamawiający zastrzega, że razie wątpliwości, co do jakości zastosowanych materiałów i 

urządzeń, może przeprowadzić we własnym zakresie ich badania. Jeżeli ekspertyza wykaże 

niezgodną z SWZ jakość materiałów i urządzeń bądź zastosowanie materiałów i urządzeń 

niezgodnych z zatwierdzonymi przez Zamawiającego próbkami i wzorami, koszty ekspertyzy 

pokrywa w tym zakresie Wykonawca. Materiałów i urządzeń niezgodnych z umową nie można 

zastosować, a użyte Wykonawca usunie i zastąpi na swój koszt i ryzyko. 

8. Zamawiający oraz Nadzór inwestorski ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu 

Umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, postanowieniami 

Umowy oraz projektu lub nie będą zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, a także te części 

robót, których one dotyczą. Takie odrzucenie nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności 

w formie pisemnej, odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

§ 12.Prawa autorskie 

1. W zakresie w jakim dokumentacja objęta umową (przez dokumentację należy rozumieć, na 

potrzeby niniejszej Umowy, każdą dokumentacje wytworzoną przez Wykonawcę i/lub 

Podwykonawcę lub inny podmiot na zamówienie Wykonawcy, zgodnie z niniejszą umową),  

będzie nosić znamiona twórczości chronionej prawem autorskim lub prawem pokrewnym 

Wykonawca oświadcza, że:  

1) będzie posiadał pełnię autorskich praw osobistych i majątkowych do dokumentacji objętej 

umową,  

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dokumentacji objętej umową nie 

będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich, i nie będą naruszać 

praw osób trzecich, 

3) nie zawarł ani nie zawrze z żadnym podmiotem Umowy o korzystanie z dokumentacji objętej 

umową (umowa licencyjna), 

4) posiada i będzie posiadał pełne, wyłączne i niczym nie ograniczone prawo do udzielania 

zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji objętej umową.  

2. W chwili przekazania Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu Umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1231 z późn. 

zm., zwanej dalej Prawem autorskim) do dokumentacji objętej umową, na wszystkich znanych 
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w dniu zawierania Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności na następujących polach 

eksploatacji:  

1) wykorzystywanie w celu realizacji Inwestycji lub jakichkolwiek innych robót budowlanych, 

a także wykorzystania jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania 

dokumentacji dot. Budowa Sali gimnastycznej  wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Domaszkowie, jak również w celu utrzymania budynku sali w należytym 

stanie technicznym, przeprowadzania przeglądów i prac konserwatorskich, 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą znaną w dacie zawarcia 

Umowy techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, 

reprograficzną, na dowolnych nośnikach i w dowolnym nakładzie, w tym wprowadzanie do 

pamięci komputera lub innego urządzenia, 

3)  wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 - wprowadzanie 

ich do obrotu, najem, użyczanie; 

4)  wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym nadawanie i reemitowanie, publiczne 

udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie 

oraz rozpowszechnianie przy użyciu nowych technologii, 

3. Przeniesienie praw zgodnie z ust. 1 obejmuje także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

praw zależnych do dzieła, w tym tworzenia i rozpowszechniania opracowań dzieła na wszystkich 

polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, a także prawo wykorzystania dzieła i jego 

fragmentów dla celów promocyjnych i reklamowych, w szczególności w prasie, radiu, telewizji 

i Internecie oraz wszelkich formach i działaniach reklamowych.      

4. Z uwagi na charakter dzieła, Wykonawca nieodwołalnie zobowiązuje się do niewykonywania 

autorskich praw osobistych w stosunku do dzieła i upoważnia Producenta do ich wykonywania 

w pełnym zakresie wynikającym z art. 16 oraz 86 u.p.p.a.p. Zamawiający ma prawo przenieść 

całość lub część praw, o których mowa w niniejszym paragrafie na dowolne osoby trzecie w tym 

upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszą umową praw i zezwoleń.  

5. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności 

egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszą umową w ramach 

wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

 

§ 13. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej  na sumę ubezpieczenia co najmniej 2 000 000 złotych 

na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych. Odpis polisy OC 

Wykonawcy stanowi załącznik nr 8 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę 

ubezpieczenia kontraktu od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) – na sumę 

nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, według 

następujących zasad:  

a) Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia treści i zakresu polisy ubezpieczeniowej z 

Zamawiającym przed podpisaniem Umowy ubezpieczenia. 

b) Zakres oraz warunki ww. Umowy ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

c) Ubezpieczeniem objęci będą zarówno wykonawca, jak też jego podwykonawcy i dalsi 

podwykonawcy. 



 

 
SWZ -„Budowa Sali gimnastycznej  wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaszkowie” 

 

 

 

27 

 

d) Wykonawca przedłożył Zamawiającemu projekt Umowy ubezpieczenia kontraktu w dniu 

podpisania niniejszej Umowy. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwagi i zastrzeżeń do 

Umowy ubezpieczenia kontraktu, która są wiążące dla Wykonawcy.  

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie przez 

Wykonawcę Umowy ubezpieczenia kontraktu (na warunkach uprzednio zaakceptowanych 

przez Zamawiającego zgodnie z lit a-d powyżej), w tym w szczególności kopię Umowy i 

polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić 

przekazanie Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich 

przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ważnej Umowy ubezpieczenia OC i ważnej 

Umowy ubezpieczenia kontraktu przez cały okres realizacji Umowy, w pełnej wysokości i 

zakresie, na warunkach opisanych powyżej. W sytuacji skonsumowania kwoty ubezpieczeń, o 

których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia polisy, w 

terminie gwarantującym zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. 

4. W sytuacji przedłużenia się okresu realizacji Umowy (nawet w sytuacji niezawinionej przez 

Wykonawcę), jest on zobowiązany do przedłożenia stosownych polis (bądź aneksów do polis, o 

których mowa powyżej w ust. 1 i ust. 2) co najmniej na zakładany, przedłużony okres realizacji 

Umowy. Przedmiotowe projekty polis, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca 

musi przedłożyć co najmniej na 7 dni przed końcem obowiązywania dotychczasowych polis. W 

przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej terminu Zamawiający będzie uprawniony do 

zawarcia stosownych polis w imieniu i na rachunek Wykonawcy oraz potrącenia wynikających 

stąd kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

5. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie 

przedstawić dowodów zawarcia polis, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności polis 

ubezpieczeniowych (przedłużenie ważności polis), to Zamawiający może wstrzymać 

wykonywanie Inwestycji ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót 

poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może także w stosownym zakresie zawrzeć na 

koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub ją przedłużyć, opłacając składki 

ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 14.Gwarancja/rękojmia za wady na wykonanie przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji (każdorazowo ilekroć w niniejszej umowie 

mowa o Gwarancji, należy przez to rozumieć również rękojmię za wady): 

a) na wykonanie przedmiotu Umowy na okres ……………….miesięcy oraz 

b) na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia na okres 24 miesięcy.  

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego 

Inwestycji. Gwarancja obejmuje swym zakresem również pełny serwis gwarancyjny całego 

przedmiotu Umowy równy okresowi udzielonej Gwarancji. Koszt pełnego serwisu 

gwarancyjnego ponosi Wykonawca i został on wliczony w wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 5 ust. 1 Umowy. Przez pełny serwis gwarancyjny należy rozumieć wszystkie 

czynności niezbędne do utrzymania w mocy Gwarancji przedmiotu Umowy przez okres 

wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 

3. W okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów, 

co najmniej raz do roku lub częściej, jeżeli wynika to ze specyfiki urządzenia. Wykonawca 
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powiadomi Zamawiającego o planowanej dacie przeglądu z 14-dniowym wyprzedzeniem. W 

ostatnim roku obowiązywania Gwarancji przegląd zostanie przeprowadzony na dwa miesiące 

przed upływem obowiązywania Gwarancji. Z przeglądów tych zostanie spisany protokół. 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w każdym czasie w 

okresie Gwarancji.  

4. W razie stwierdzenia w okresie Gwarancji wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający 

może:  

a) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy - jeżeli wady 

umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady 

nieistotne),  

b) odstąpić od Umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach określonych w § 18 ust. 1 lit. 

g) Umowy oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 5 Umowy. 

5. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej Gwarancji jest 

odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie Gwarancji i rękojmi za wady, do którego 

przeprowadzenia Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem 

okresu Gwarancji, stwierdzający brak wad lub protokół z usunięcia wad stwierdzonych podczas 

tego przeglądu. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się, o ile wady ujawnią się po 

przeprowadzeniu ostatniego przeglądu.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw bieżących i 

awaryjnych (usuwania wad) zgłaszanych przez Zamawiającego bez względu na koszt naprawy. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, zgodnie z wzorem 

załączonym do SWZ.  Dokument gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń 

odpowiedzialności nieprzewidzianych w niniejszej umowie. Przede wszystkim zaś 

postanowienia gwarancji nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Umowy, w szczególności 

niniejszego § 14, a w przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami 

dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia niniejszej 

Umowy. Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta z 

postanowieniami Umowy, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej postanowień 

nieuregulowanych w niniejszym § 14, nie znajdujących się wprost w niniejszym § 14 bądź w 

jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszym § 14, a które będą niekorzystne dla 

Zamawiającego.  

8. Zamawiający w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych robót 

budowlanych w okresie Gwarancji obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji 

pisemnie, faksem lub wysłana na adres e-mail: ………………………. 

9. Wykonawca obowiązany jest do przystąpienia do usunięcia jakichkolwiek wad lub usterek: 

a. niezwłocznie – nie później jednak niż w dniu zgłoszenia reklamacji, jeżeli skutki ujawnionej 

wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia lub funkcjonowaniu Zamawiającego 

(naprawa awaryjna); 

b. w innych przypadkach niż wskazane w lit. a – w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji 

(naprawa bieżąca), 

10. Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w ust. 8 powyżej reklamacja uważana 

będzie za uznaną przez Wykonawcę za zasadną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

11. W ramach Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 48 

(słownie: czterdzieści osiem) godzin od przystąpienia do usunięcia wady dla napraw awaryjnych 
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i w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni od przystąpienia do usunięcia wady dla 

napraw bieżących lub w innym terminie, o ile Strony tak ustaliły. Przekroczenie terminów, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowiązek zapłaty kary umownej, o której 

mowa w § 17 ust.1 lit. b Umowy.  

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki w terminie określonym w ust. 10 

powyżej, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez 

uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 

480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. 

13. Strony zgodnie ustalają, iż koszt zastępczego wykonania, o którym mowa w ust. 11 powyżej, nie 

może przekroczyć łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w 

§ 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

14. Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wykonania zastępczego usunięcia wad lub 

usterek, o której mowa w ust. 11 oraz 12 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie w 

dochodzeniu przez Zamawiającego od Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych na zasadach 

ogólnych za niezrealizowanie przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, które 

może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

16. Czynności gwarancyjne będą świadczone na miejscu w Sali gimnastycznej w Domaszkowie. 

W przypadku konieczności zabrania elementu do naprawy poza miejsce jego eksploatacji, 

odbywać się to będzie na koszt i staraniem Wykonawcy. 

17. Usunięcie wady i/lub usterki w okresie obowiązywania Gwarancji, uważa się za skuteczne z 

chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad i usterek. Protokół 

będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady lub usterki.  

18. W każdym przypadku naprawy lub wymiany elementu przedmiotu Umowy w ramach 

Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich 

dokonania, tj. od daty stwierdzonej w protokole, o którym mowa w ustępie powyżej. Po 2-krotnej 

naprawie tego samego elementu w okresie Gwarancji, w przypadku konieczności trzeciej 

naprawy, Wykonawca wymieni go na nowy, wolny od wad.  

19. W każdym przypadku naprawy lub wymiany elementu przedmiotu Umowy w ramach gwarancji 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednio uzupełnioną lub skorygowaną 

dokumentację, w zakresie i liczbie zgodnie z § 16 ust. 10. 

20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do Gwarancji stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 15. Zabezpieczenie 

1. Wykonawca złożył u Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowiące 

3 % ceny za wykonanie przedmiotu Umowy, podanej w Ofercie Wykonawcy, tj. w wysokości 

……………….. zł (słownie: ………………………………………………… złotych) Umowy w 

formie ……………..   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu,  
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 

ust. 2 Pzp. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 100 % kwoty zabezpieczenia przed zawarciem 

niniejszej Umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu podlega zwrotowi w 

całości wraz z odsetkami wynikającymi z prowadzenia rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji 

(zarówno bankowej, jak i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna być ważna min.  30 dni po 

upływie wykonania Umowy. Jeśli termin wykonania Umowy ulegnie wydłużeniu, to 

Wykonawca jest obowiązany do stosownego przedłużenia terminu ważności gwarancji (na co 

najmniej 30 dni przed upływem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by była ona ważna co 

najmniej 30 dni po upływie wydłużonego terminu wykonania Umowy. 

9. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 

formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z 

obowiązującym prawem i znajdą do niej zastosowanie poniższe postanowienia umowne: 

a) gwarancja winna wskazywać Wykonawcę, czyli zleceniodawcę gwarancji; Zamawiającego 

czyli beneficjenta gwarancji,   

b) gwarancja winna wskazywać Gwaranta (bank lub instytucję ubezpieczeniową udzielającą 

gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib, 

c) gwarancja winna wskazywać dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę 

wystawienia gwarancji, 

d) gwarancja winna określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

e) gwarancja winna wskazywać sumę gwarancyjną, 

f) gwarancja winna określać termin ważności gwarancji, 

g) na gwarancji winno się znajdować zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i 

bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na 

pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, 

h) za przesłankę wypłaty z gwarancji, uznaje się również nieprzedłożenie Zamawiającemu 

przedłużonej gwarancji, w sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, w terminie min. 30 dni 

przed dniem upływu terminu gwarancji oraz w ust. 12 poniżej, jak również sytuacji 

określonej w ust. 13 poniżej (powyższe stanowi nienależyte wykonanie Umowy przez 

Wykonawcę); 

i) przez nienależyte wykonanie Umowy rozumieć należy niewykonanie przez Wykonawcę 

jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy (włącznie z naliczeniem kar 

umownych), 
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j) gwarancja powinna podlegać prawu polskiemu i spory z niej wynikłe powinny zostać 

poddane rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaakceptowania treści dokumentu gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od wymogu 

wskazanego w ust. 9 lit. j) powyżej. 

11. Po odbiorze końcowym przedmiotowej inwestycji zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu Umowy, nie później jednak niż w ciągu 30 (słownie: 

trzydzieści) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag ze strony 

Zamawiającego, zaś pozostałe 30 %, zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń rękojmi zostanie 

zwolnione po upływie okresu rękojmi za wady, nie później jednak niż w 15 dniu po upływie 

rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy. 

12. W przypadku, gdyby częściowe zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

wiązałoby się z koniecznością wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do złożenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego 

wygaśnięcia ważności dokumentu złożonego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. W sytuacji konieczności przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownego dokumentu (bądź aneksu do 

dotychczasowego dokumentu) co najmniej na 30 dni przed końcem obowiązywania 

dotychczasowego dokumentu.  

13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia Umowy 

na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 16. Odbiory 

1. Odbiory przedmiotu Umowy będą dokonywane na zasadach oraz w terminach określonych w 

niniejszym paragrafie. 

2. W przypadku odbioru częściowego i odbioru końcowego, protokoły odbioru winny być 

podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów nadzoru wszystkich branż i 

Kluczowy personel Wykonawcy. Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Zamawiający, a jeden 

Nadzór inwestorski. 

3. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu realizacji zadania, zgodnie z 

HRF Wykonawcy Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem 

do dziennika budowy. Nadzór inwestorski ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w 

terminie 7 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych 

robót oraz odbiorów technicznych będzie wpis do dziennika budowy. Brak zgłoszenia lub 

naruszenie zasad zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu upoważnia 

Nadzór inwestorski do nakazania Wykonawcy odkrycia robót zanikających i ulegających 

zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też nakazania na koszt Wykonawcy wykonania 

stosownych odkrywek częściowych, pomiarów i badań. 

4. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu realizacji zadania 

zgodnie z HRF Wykonawcy Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w 

przepisach lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac 

oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 
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5. Gotowość do odbioru częściowego robót Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał 

Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Nadzór inwestorski ma obowiązek przystąpić 

do odbioru tych robót w terminie 7 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. 

Warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru częściowego jest doręczenie Zamawiającemu 

pisemnego zgłoszenia o gotowości do ww. odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i 

potwierdzonego przez wszystkich inspektorów nadzoru poszczególnych branż. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania odbioru częściowego w ciągu maksymalnie 5 

dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzonego przez Nadzór inwestorski, 

zgodnie z zapisami w ustępie powyżej wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 

10. W tym celu Zamawiający powoła Komisję odbiorową, w skład której wejdą co najmniej 

przedstawiciele Zamawiającego oraz zespołu Nadzoru Inwestorskiego i przystąpi do czynności 

odbiorowych zawiadamiając o tym fakcie pisemnie Wykonawcę. Mają zastosowanie zapisy ust. 

11 i 13, 14, 15 niniejszego paragrafu odpowiednio dla odbioru częściowego. 

7. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór częściowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał elementu 

robót zgłaszanego do odbioru, zgodnie z HRF Wykonawcy w całości, nie wykonał wymaganych 

prób i sprawdzeń, o których mowa w niniejszym paragrafie. Odbiór można wznowić ponownie 

po usunięciu uchybień przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia terminowe (przedłużenie 

terminu wykonania Umowy) czy finansowe (dodatkowa zapłata). 

8. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien usunąć wszelkie urządzenia 

tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym 

i nadającym się bezpośrednio do użytkowania. 

9. O gotowości do odbioru końcowego Inwestycji Wykonawca informuje pisemnie 

Zamawiającego. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet 

wymaganej dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów określonych w ust. 10 

poniżej. Warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego jest doręczenie 

Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru popartego wpisem do dziennika 

budowy i potwierdzonego przez wszystkich inspektorów Nadzoru inwestorskiego. 

10. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

komplet dokumentów w języku polskim, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu Umowy, a w szczególności: 

a) dziennik budowy, 

b) protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób – w 3 egz., 

c) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności, 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w 

obiekcie budowlanym – w 3 egz., 

d) oświadczenie kierownika budowy na każdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na 

wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak 

bezpieczeństwa, deklaracjach zgodności i certyfikatach zgodności, dokumentach 

potwierdzających dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie 

budowlanym dotyczących materiałów (partii materiałów) i urządzeń o wbudowaniu w 

obiekcie, którego realizacja objęta jest niniejszą umową, 

e) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy – w 3 

egz., 

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – w 3 egz., 

g) gwarancje udzielone przez producentów urządzeń/maszyn itp., 

h) oświadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obsługi – w 3 egz., 

i) oświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
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j) protokoły z przeprowadzonych rozruchów technologicznych urządzeń, systemów wraz z 

instrukcjami obsługi oraz protokołami z przeprowadzenia niezbędnego szkolenia 

pracowników Zamawiającego. 

Dokumenty wskazane powyżej, z wyjątkiem dziennika budowy przekazane zostaną w czytelnie 

opisanych segregatorach (jeden oryginał i dwie kopie), ze szczegółowymi spisami treści oraz w 

jednej wersji elektronicznej (pliki w formacie „*.pdf”).  

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności w 

dokumentacji określonej szczegółowo w ust. 10 powyżej lub uznania przez Zamawiającego, że 

roboty nie zostały wykonane zgodnie z umową, Wykonawca musi je niezwłocznie (w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wraz ze wskazaniem uzasadnienia dla takiej 

decyzji) poprawić i ponownie dostarczyć Zamawiającemu. W sytuacji zaistnienia przypadku, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się, zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego, za nieskuteczne i nie wywołujące żadnych skutków prawnych. Wykonawca 

po zakończeniu robót budowlanych lub usunięciu wskazanych przez Zamawiającego 

nieprawidłowości musi ponownie złożyć zawiadomienie o gotowości do odbioru, zgodne z ust. 

9 i 10 powyżej. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia terminowe 

(przedłużenie terminu wykonania Umowy) czy finansowe (dodatkowa zapłata).   

12. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania odbioru końcowego Inwestycji w ciągu 

maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania poprawnego zgłoszenia wraz z kompletem 

dokumentów. W tym celu Zamawiający powoła Komisję odbiorową, w skład której wejdą co 

najmniej przedstawiciele Zamawiającego oraz Nadzoru inwestorskiego, w tym inspektorzy 

nadzoru wszystkich branż i przystąpi do czynności odbiorowych zawiadamiając o tym fakcie 

pisemnie Wykonawcę.  

13. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Komisji odbiorowej środki do dokonania odbioru 

wykonanych przez siebie robót budowlanych. Mowa o zapewnieniu w szczególności: drabiny 

(rusztowania) umożliwiającej dojście w trudno dostępne miejsce, oświetlenia pomieszczeń, 

miarki, poziomicy lub czujnika do badania grubości powłoki malarskiej lub innych środków, 

które okażą się niezbędne do dokonania odbioru. 

14. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu 

Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu lub 

nie zapewnił odpowiednich środków do odbioru, o których mowa w ust. 13 powyżej. Odbiór 

można wznowić ponownie po usunięciu uchybień przez Wykonawcę, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia 

terminowe (przedłużenie terminu wykonania Umowy) czy finansowe (dodatkowa zapłata).   

15. Wykonawca zobowiązany jest przed zgłoszeniem do odbioru końcowego do wysterowania 

automatyki (jeżeli dotyczy), dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych 

urządzeń i instalacji, a także zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta 

urządzeń, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji. Wszelkie 

koszty z tym związane, w tym także materiały i media, ponosi Wykonawca.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do 

zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych poprzez dokonanie wpisów do dziennika 

budowy przez kierownika budowy zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz do pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego.  
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17. Bez względu na dokonany odbiór częściowy Wykonawca jest odpowiedzialny za całość 

prowadzonych prac do momentu obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego 

Inwestycji i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy do eksploatacji. 

18. Za datę zrealizowania całości przedmiotu Umowy uznaje się obustronne podpisanie protokołu 

odbioru końcowego Inwestycji. 

19. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny powstanie strata lub szkoda w robotach budowlanych lub 

dostawach, w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad nimi (w tym po 

przejściu robót budowlanych w użytkowanie czasowe), to Wykonawca winien na własny koszt 

i ryzyko naprawić stratę lub szkodę w taki sposób, aby roboty budowlane lub dostawy 

odpowiadały postanowieniom Umowy. 

20. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty spowodowane przez niego w 

trakcie wszelkich czynności wykonywanych przez niego do wystawienia protokołu odbioru 

końcowego Inwestycji, a także za wszelkie szkody i straty, które wystąpią po wystawieniu 

protokołu odbioru końcowego Inwestycji, ale zostały spowodowane przez wcześniejsze 

wydarzenia, za które Wykonawca był odpowiedzialny. 

 

§ 17. Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2  

niniejszej Umowy, w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu 

Umowy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego 

dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2 i. Umowy, 

b) za opóźnienie w wykonaniu stanu surowego zamkniętego w terminie określonym w § 2 ust. 

3 lit. a) niniejszej Umowy, w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 3 lit. a) Umowy, 

c) za opóźnienie w zakończeniu wszystkich prac objętych Umową w terminie określonym w § 

2 ust. 3 lit. b) niniejszej Umowy, w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto 

przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 3 lit. b) Umowy, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie Gwarancji i rękojmi za wady, w 

wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu Umowy, określonego w 

§ 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego, 

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących kluczowego 

personelu Wykonawcy, wskazanych w § 8 ust. 4-10 Umowy w wysokości 1000 zł (słownie: 

tysiąc złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

f) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących zatrudniania na 

umowę o pracę, przedkładania stosownych oświadczeń oraz innych dokumentów na żądanie 

Zamawiającego lub innych obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 11-17 niniejszej 

Umowy, w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

g) przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących posiadania i 

utrzymywania przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej OC i ważnej Umowy ubezpieczenia kontraktu, zgodnie z– kara w wysokości 5 % 

wartości Umowy brutto,  

h) za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu skorygowanego HRF Wykonawcy, o czym 

mowa w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy, w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia 



 

 
SWZ -„Budowa Sali gimnastycznej  wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaszkowie” 

 

 

 

35 

 

brutto przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 3 ust. 4 Umowy, 

i) w przypadku naruszenia postanowień dotyczących podwykonawców (odpowiednio 

dalszych podwykonawców), określonych w § 4 niniejszej Umowy, w zakresie: 

− braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

(odpowiednio dalszemu podwykonawcy), w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych) za każde stwierdzone naruszenie; 

− nieprzedstawienia Zamawiającemu do zaakceptowania dokumentów, o których mowa 

w § 4 ust. 3 Umowy lub projektu jej zmiany, w wysokości 5000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie; 

− nieprzedłożenia Zamawiającemu, w terminie i na zasadach określonym w § 4 ust. 7 

Umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde 

stwierdzone naruszenie; 

− braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 

w  § 4  ust. 5 Umowy, w sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego stosownych 

zastrzeżeń, w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone 

naruszenie; 

− zaistnienia okoliczności, o których mowa  § 4 ust. 13, Zamawiający może naliczyć 

karę umowną w wysokości 5000.00 zł. 

j) stwierdzenia przez Zamawiającego niewywiązywania się przez Wykonawcę z innych 

obowiązków wynikających z Umowy albo SWZ, OPZ lub załączników do SWZ, po 

uprzednim jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania Umowy i 

bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu – kara w wysokości 0,05% 

całkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu Umowy za każde takie zdarzenie, a gdy 

naruszenie ma charakter ciągły – 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu 

Umowy za każdy kolejny dzień naruszenia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, na co niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.  

3. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryją w całości 

szkód (strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, Zamawiający może 

żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że nie ponosi winy w opóźnieniu.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca, 

także z przyczyn odstąpienia od Umowy określonych wprost w umowie, zapłaci Zamawiającemu 

karę umową w wysokości 20% wartości Umowy. 

6. Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto przedmiotu Umowy, 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

 

§ 18. Odstąpienie 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, prócz przypadków 

wprost określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy, określonych przepisami 

ustawy PZP, w następujących sytuacjach: 
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a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; w takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy; 

b) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

c) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę prac w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od 

podpisania Umowy, lub przerwania na okres dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni, bez 

uzasadnionych przyczyn oraz ich niepodjęcia lub niekontynuowania ich pomimo 

pisemnego wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, który nie 

może być krótszy niż 7 dni, 

d) niewywiązania się przez Wykonawcę z wykonania przedmiotu Umowy w terminach 

określonych w § 2 ust. 3Umowy,   

e) niewypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, po 

uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji 

Umowy zgodnie z jej wymogami i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być 

krótszy niż 7 dni, 

f) zmniejszenia bądź cofnięcia Zamawiającemu przyznanego dofinansowania zgodnie z 

Umową o dofinansowanie, na realizację przedmiotowej Umowy, 

g) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu Umowy nienadających się do usunięcia, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

(wady istotne), 

h) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, zgodnego z § 13 Umowy, 

i) Wykonawca realizuje umowę personelem kluczowym Wykonawcy, powołanym 

niezgodnie z § 8 Umowy; 

j) Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku określonego w § 4 ust. 15 Umowy; 

k) suma kar umownych, należna Wykonawcy przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy; 

l) W przypadku opóźnień realizacji robót w stosunku do założeń zawartych w ostatnim 

zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, jeżeli wartość robót opóźnionych 

z winy Wykonawcy przekracza 5% wartości przedmiotu Umowy; 

m) zaistnienia przesłanki odstąpienia od Umowy, o której mowa w § 3 ust. 16Umowy, w § 4 

ust. 6 pkt 2 lit. a) Umowy oraz w § 6 ust. 10Umowy, w terminach tam określonych, 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzi, iż Wykonawca 

realizuje przedmiot zamówienia przy udziale osób pełniących funkcje kierownicze 

nieposiadających wymaganych prawem uprawnień bądź przy udziale osób nie zatrudnionych 

na umowę o pracę, pomimo obowiązku ich zatrudnienia zgodnie z niniejszą umową.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji powierzenia przez 

Wykonawcę realizacji części przedmiotu Umowy podwykonawcy, bez zastosowania procedury 

określonej w § 4 Umowy (tak zwanemu niezatwierdzonemu podwykonawcy).  

4. Bez względu na uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia 

od Umowy, o której mowa w § 17 ust. 5 Umowy, Zamawiający, w sytuacji odstąpienia od 

Umowy, jest również uprawniony do naliczenia Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary 

umownej, w sytuacji spełnienia przesłanek do jej naliczenia. Wszystkie naliczone kary umowne 

ulegają sumowaniu. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Ilekroć postanowienia Umowy przyznają Zamawiającemu umowne prawo odstąpienia, 

Zamawiający może od Umowy odstąpić od chwili wystąpienia określonego zdarzenia, dla 
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którego umowa przyznaje uprawnienie do odstąpienia, przy czym nie później niż do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy. 

7. W wypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawcę obciążą następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę 

protokołu inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, zostanie 

on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania inwentaryzacji 

Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt Strony winnej odstąpienia od Umowy, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 (słownie: 

czternaście) dni usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 

odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronnie, 

d) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie zobowiązań Wykonawcy w 

stosunku do podwykonawców z tytułu wykonania niniejszej Umowy; 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub 

wniesione na swój koszt i ryzyko, a  w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę 

powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i  robót 

tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

f) W przypadku odstąpienia od Umowy w części dotyczącej niezrealizowanego zakresu 

przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgłoszonych przez 

Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanego i 

odebranego przedmiotu Umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rękojmi za wady 

biegnie od dnia podpisania przez obie Strony protokołu inwentaryzacyjnego robót 

budowlanych. 

 

§ 19. Zmiany Umowy 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 454 ust. 2Pzp, jak również okoliczności wskazanych 

w ust. 4 poniżej, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy, w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej Umowy wymagają formy 

pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

3. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) zmiany personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy i załączniku nr 3 – na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy, pod warunkiem podsiadania przez nowa osoba (zastępca) co najmniej 

równoważnych kwalifikacji i doświadczenie, jak osoba zastępowana wskazana w załączniku 

nr 3, a także spełnienia przez nową osobę wymagań określonych w SWZ w zakresie nie 

mniejszym niż osoba zastępowana, wszystkich warunków przetargowych oraz warunków 

określonych w kryterium oceny ofert „doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia” (zgodnie ze SWZ); 

b) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 ust. 2, ust. 3Umowy oraz 

terminów pośrednich wskazanych w HRF Wykonawcy i terminów płatności w nim 

określonych– w przypadku:  
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- wystąpienia przestojów w realizacji robót budowlanych Wykonawcy, z winy 

Zamawiającego; termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie w takiej sytuacji 

przedłużony o czas trwania przestojów;  

- w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres 

równy tej zwłoce;  

- w sytuacji konieczności wykonania robót podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile 

wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia wykonania Umowy, w 

terminach określonych w § 2 ust. 2 i 3 Umowy; 

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć 

w chwili składania oferty, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu 

określonego w § 2 ust. 2 Umowy lub terminów pośrednich wskazanych w HRF 

Wykonawcy, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych 

okoliczności, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę.  

Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, o których mowa powyżej, rozumie się 

zdarzenie, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym 

nie mogą przeciwdziałać, w tym: 

− długotrwałe opady deszczu, śniegu, gradu, długotrwałe niskie temperatury, trąba 

powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne niekorzystne warunki 

atmosferyczne, uniemożliwiające przez okres co najmniej 14–u dni kalendarzowych 

prawidłową realizację robót określonych  w umowie, w szczególności ze względu na 

technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków 

atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

− wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących  

brak możliwości realizacji robót budowlanych zgodnie z HRF Wykonawcy, w wyniku 

których zachodzi konieczność  zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność 

odejścia od  standardowo przyjętej technologii realizacji inwestycji; 

− działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

− wystąpienie niewybuchów, których procedura usunięcia uniemożliwia przez okres co 

najmniej 7-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie. 

c) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, o ile zmiana 

przepisów ma wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy; wówczas termin zostanie 

wydłużony o okres uzasadniony ww. zmianą stanu prawnego; 

d) zmiany podwykonawcy wskazanego w § 4 Umowy – pod warunkiem spełnienia przez 

nowego  podwykonawcy takich samych warunków jakie musiał spełniać podwykonawca 

pierwotny, a także dopełnienia przez Wykonawcę procedury zgłoszenia podwykonawcy 

opisanej w § 4 Umowy; 

e) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy nowym Wykonawcą, w przypadkach: w wyniku 

sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań 

wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 

1 ustawy Pzp 

f) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany przepisów, o której 

mowa w § 5 Umowy, w zakresie oraz zgodnie z warunkami opisanymi w tym paragrafie, 
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g) zmiany zakresu przedmiotu Umowy, w szczególności zakresu robót budowlanych, a także 

(w zakresie uzasadnionym tą zmianą) terminów wskazanych w § 2 ust. 2, ust. 3 Umowy oraz 

terminów pośrednich wskazanych w HRF Wykonawcy i terminów płatności w nim 

określonych oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 

- kiedy konieczność taka będzie wynikać z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją 

współfinansującą; 

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotu 

Umowy, w sytuacji zmniejszenia bądź cofnięcia Zamawiającemu przyznanego 

dofinansowania z Umowy o dofinansowanie, na realizację przedmiotowej Umowy lub 

zmiany tejże Umowy o dofinansowanie; 

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, polegających na zwiększeniu bądź 

zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej Umowy, w tym konieczności zmiany 

wynagrodzenia (stosownego zmniejszenia bądź zwiększenia); 

- wystąpienia konieczności wprowadzenia robót zamiennych, na zasadach określonych w 

§ 20 niniejszej Umowy – w tym ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia 

wynagrodzenia; 

h) zmiany w zakresie modelu urządzeń lub innych rozwiązań technologicznych – o ile są 

korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów 

lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 

jakości robót, w tym ewentualnej zmiany wynagrodzenia; 

i) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące zinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; w takim 

przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany terminu 

wykonania przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 ust. 2, ust. 3Umowy oraz terminów 

pośrednich wskazanych w HRF Wykonawcy i terminów płatności w nim określonych 

j) wystąpi konieczność dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, 

zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, o ile są 

korzystne dla Zamawiającego, będą powodowały zmiany zakresu przedmiotu Umowy, w 

szczególności zakresu robót budowlanych, lecz nie powodują zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy a także (w zakresie uzasadnionym tą zmianą) terminów wskazanych w § 2 ust. 

2, ust. 3Umowy oraz terminów pośrednich wskazanych w HRF Wykonawcy; 

k) wystąpi konieczność dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo 

budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego;, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie 

powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w 

szczególności pojawieniem się na rynku nowszej, równoważnej technologii wykonania 

zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, w tym ewentualnej zmiany wynagrodzenia, 

oraz nie powodują zmiany (w zakresie uzasadnionym tą zmianą) terminów wskazanych w § 

2 ust. 2, ust. 5 Umowy oraz terminów pośrednich wskazanych w HRF Wykonawcy; 

l) wystąpi konieczność dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane; 

4. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian nieistotnych do Umowy, tj. 

wprowadzenia zmiany do Umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do 
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realizacji Umowy, w szczególności dotyczącej numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub 

Zamawiającego, osób upoważnionych do komunikowania się, osób odpowiedzialnych za 

potwierdzenie prawidłowej realizacji Umowy wraz z adresami, numerami telefonów, 

telefaksów, adresów poczty elektronicznej itp., 

5. Okoliczności opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian warunków Umowy, 

na które Zamawiający może wyrazić zgodę, przy czym ich zaistnienie nie stanowi jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

6. Dokonanie zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymaga podpisania przez obie 

Strony stosownego aneksu oraz wskazania w preambule aneksu okoliczności uzasadniających 

dokonanie zmiany. 

7. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do Umowy może wystąpić Zamawiający lub Wykonawca 

Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności uzasadniające zmianę Umowy 

oraz zakres tej zmiany oraz wskazywać postanowienia Umowy dające podstawę do podpisania 

zmiany do Umowy.  

8. Zmiana do Umowy wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 

Wykonawcę stosownego aneksu do Umowy. 

 

§ 20.ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE, ZANIECHANE 

1. Zamawiający w trakcie realizacji robót budowlanych dopuszcza wykonanie robót zamiennych 

polegających na wykonaniu części przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w sposób 

odmienny od określonego w niniejszej umowie.  

2. Konieczność wprowadzenia robót zamiennych może wynikać m.in. z przyczyn 

technologicznych, aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji spowodowanych błędami projektowymi lub 

uzupełnieniami dokumentacji, konieczności skoordynowania robót budowlanych z innymi 

zadaniami, jeśli mają wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zmianą zakresu realizacji 

przedmiotu zamówienia w przypadku nałożonych decyzji administracyjnych, 

opinii/zaleceń/decyzji organów odpowiadających miejscowo Zamawiającemu, z powodu wad 

ukrytych w istniejącej infrastrukturze przewidzianej do modernizacji, jak również w każdej 

sytuacji, gdy wprowadzenie robót zamiennych poprawi jakość wykonywanych robót 

budowlanych i będzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiającego. Udokumentowanie 

zasadności wprowadzenia robót zamiennych leży w gestii Strony wnioskującej o ich wykonanie. 

3. Procedura zatwierdzania robót zamiennych może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego 

przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres robót zamiennych 

przewidzianych do wykonania, z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników 

cenotwórczych: 

3.1 Ceny jednostkowe dla powtarzających się robót budowlanych zamiennych będą przyjęte z 

oferty Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu, złożonej dla robót 

budowlanych na zamówienie podstawowe. 

3.2 Roboty budowlane zamienne, dla których brak jest cen jednostkowych w kosztorysach, 

stanowiących załącznik nr 7 do Umowy będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową 

stosując KNR, KNNR i kalkulacje własne z uzgodnionymi wielkościami nakładów 

rzeczowych: 

a) Ceny materiałów będą przyjmowane wg cen (bez Kosztów zakupu) z aktualnego na 

dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w 
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Sekocenbudzie cena będzie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 

fakturze widnieje).  

b) Ceny sprzętu będą przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzień opracowania 

wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen sprzętu w Sekocenbudzie cena 

zostanie przyjęta z faktury najmu.  

c) Procentowe wartości Kosztów pośrednich Kp i Zysku będą przyjmowane z oferty 

Wykonawcy lub z aktualnego na dzień opracowania kosztorysu wydawnictwa 

Sekocenbud. 

d) Ceny robocizny będą przyjmowane wg stawek roboczo-godziny z aktualnego na dzień 

opracowania wydawnictwa Sekocenbud. 

3.3 Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawcą. 

3.4 Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych wyłącznie po zawarciu 

aneksu do Umowy, w myśl postanowień § 19 niniejszej Umowy. Mają zastosowanie 

pozostałe zapisy § 19 Umowy w tym zakresie.  

4. Postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio do robót dodatkowych, o których mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, do robót podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7Pzp oraz do robót zaniechanych (rezygnacji Zamawiającego z realizacji elementu przedmiotu 

zamówienia). 

§ 21. 

1. Wykonawca oświadcza, że pracownicy, którzy będą wykonywać czynności związane z 

realizacją przedmiotu Umowy posiadać będą aktualne: dopuszczenia lekarskie do wykonywania 

prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoż. oraz wiedzę w zakresie ryzyka zawodowego 

dotyczącego danego stanowiska pracy. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie później niż przed 

rozpoczęciem realizacji zamówienia) informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 

pracowników. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu oświadczeń pracowników o 

zapoznaniu się z zagrożeniami oraz informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy, 

incydentach (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych), oraz chorobach zawodowych, które 

wystąpiły w związku z realizacją zamówienia.  

4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania wymagań przepisów prawa 

ochrony środowiska, BHP i Ppoż. w trakcie realizacji zadania objętego umową. Wykonawca 

zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody dla środowiska zaistniałe u 

Zamawiającego w wyniku realizacji przedmiotu Umowy.  

5. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:  

a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiającego 

Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, 

b) Strony Umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.  

6. Zamawiający ma prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań zgodnych m.in. z: 

a) Ustawą Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych 

prac; 

b) Ustawą Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu 

prowadzonych prac; 

c) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu 

prowadzonych prac; 
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d) Ustawą Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu 

prowadzonych prac; 

e) Ustawą o dozorze technicznym z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu 

prowadzonych prac; 

f) Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających 

spełnienia wymagań w zakresie bhp i ppoż. 

 

§ 22. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 

cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia SWZ, a w sprawach procesowych przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony dążyć będą 

do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla uniknięcia 

wątpliwości, jeżeli w ciągu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnią w sposób 

ostateczny i niebudzący wątpliwości jego rozwiązania, oznacza to, iż spór może zostać 

rozstrzygnięty przez sąd powszechny.  

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym 

do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej Umowy będą Sądy powszechne właściwe 

dla Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, dokonywać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z 

niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. 

5. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 23.Ochrona danych osobowych 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które będą 

przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy oraz z 

wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze Stron 

jako administratora danych osobowych w zakresie: 

1) udostępnionych im przed drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron w celu 

zawarcia umowy: na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba lub podjęcia działań przed zawarciem umowy; 

2) udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia Stron: 

w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie 
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prawidłowości realizacji przedmiotu umowy, a jednocześnie przetwarzanie danych w tym 

zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą. 

3. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej umowy, ma prawo 

do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 

związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn związanych z jej szczególną 

sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku gdy uzna, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. 

4. Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia 

umowy, oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze – poprzez okres 

przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie danej 

osoby do realizacji niniejszej umowy. 

6. Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany (bez udziału człowieka). 

7. Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy, zostanie 

zrealizowany obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, 

gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami 

(vide: art. 13 ust. 4) oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których 25 dane pośrednio pozyskał, 

chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich podwykonawców, pracowników i 

współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej współpracy), których dane osobowe 

udostępnił Zamawiającemu w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, z informacjami 

zawartymi w niniejszym paragrafie oraz z treścią oświadczenia informacyjnego, o którym mowa 

w ust. 2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany udostępnić 

dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania Zamawiającego) 

potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.   

 

§ 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W trakcie trwania Umowy oraz w okresie Strona zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 

drugiej Strony na adres wskazany w ust. 2 poniżej, o: 

a) zmianie siedziby firmy; 

b) zmianie nazwy firmy; 

c) ogłoszeniu upadłości; 

d) otwarciu likwidacji firmy; 

e) zawieszeniu działalności; 

f) zmianie osób reprezentujących. 

2. Wszelka komunikacja oraz korespondencja związana z wykonaniem niniejszej Umowy, winna 

być kierowana na adres Zamawiającego, tj.: 

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, 

Plac Wolności 1,  

57-530 Międzylesie 

e-mail: …………………………………….. 

mailto:malgorzata.witecka@mnwr.pl
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3. Wszelka komunikacja oraz korespondencja związana z wykonaniem niniejszej Umowy, winna 

być kierowana na adres Wykonawcy, tj.: 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

e-mail: …………………………………….. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim 

danych i informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji Umowy oraz do dbałości o 

bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp. 

5. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako składowa część 

niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:  

1) Umowa,  

2) SWZ, 

3) Dokumentacja Projektowa. 

4) Dokumentacja techniczna 

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru,  

6) Formularz Oferty, 

7) Kosztorysy ofertowe. 

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i 

uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, 

nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu prac. 

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące 

przepisy prawa. 

9. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach 

oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 2 – SWZ wraz z załącznikami, 

Załącznik nr 3 – Kluczowy zespół Wykonawcy uczestniczący w realizacji przedmiotu Umowy, 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia, 

Załącznik nr 5 – HRF Wykonawcy, 

Załącznik nr 6 – Wzór specyfikacji urządzeń/budowli, 

Załącznik nr 7 – Kosztorysy ofertowe, 

Załącznik nr 8 – Odpis polisy OC 

Załącznik nr 9 – Gwarancja należytego wykonania Umowy i usunięcia wad lub usterek  

 

Z A M A W I A J Ą C Y      W Y K O N A W C A 

 

mailto:malgorzata.witecka@mnwr.pl
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Załącznik nr 3 do Umowy 

Kluczowy personel Wykonawcy uczestniczący w realizacji przedmiotu Umowy 

 

 

L.p. 

 

Imię i nazwisko 

 

Rodzaj oraz nr uprawnień 

 

Pełniona funkcja w trakcie 

realizacji Umowy 

1.   Dyrektor/ Kierownik 

Kontraktu 

2.  
 

Kierownik Budowy 

3.   Kierownik robót w branży 

elektrycznej 

4.   Kierownik robót w branży 

sanitarnej 

 

.................................., dnia ...................  

 

      ………………….......................................... 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

 właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 

Nazwa Wykonawcy* / Zamawiającego*: 

 

........................................................................................................................................ 

Inwestycja: „Budowa Sali gimnastycznej  wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Domaszkowie” 

Umowa nr .......... z dnia ....................  

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 

Wykonawcy*/Zamawiającego* podczas realizacji Inwestycji pn.: „Budowa Sali gimnastycznej  

wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaszkowie”, przewidzianej do 

realizacji na działce nr ew. 781, obręb nr 0004 Domaszków, jedn. Ew. 020810_5 Gmina Międzylesie, 

obręb Międzylesie, jednostka ewidencyjna Międzylesie, powiat Kłodzki, woj. Dolnośląskie. 

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Data Podpis 

1.  
   

    

    

    

    

    

 

.................................., dnia ................... ………………….......................................... 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do UMOWY 

Nazwa Wykonawcy* / Zamawiającego*: 

 

........................................................................................................................................ 

Inwestycja: „Budowa Sali gimnastycznej  wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Domaszkowie” 

Umowa nr .......... z dnia ....................  

 

 

Wykaz Specyfikacji urządzeń/budowli (WZÓR) 

Wbudowanych/dostarczonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa Sali gimnastycznej  wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Domaszkowie” 

 

L

p. 

Nazwa 

urządze

nia/ 

budowli 

Producen

t 

Specyfika

cja 

techniczn

a 

urządzeni

a/budowli 

Miejsce 

wbudowa

-nia 

Ilość 

urządze

ń/ 

budowli 

Terminy 

wymagan

ych 

przeglądó

w 

Cena 

jednostk

owa 

netto 

/PLN/ 

Cena 

jednostk

owa 

brutto 

/PLN/ 

Cen

a 

nett

o 

/PL

N/ 

Cen

a 

brut

to 

/PL

N/ 

…           

…           

…           

RAZEM   

 

 

 

 

 

.................................., dnia ................... 

 

 

           

      

 ………………………............................... 
(pieczęć imienna i podpisy należycie upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy) 


