Zalacznik nr 4 do SWZ
Umowa Nr ....... /2022

zawartaw dniu ...........ocoeieinn 2022 r. pomigdzy

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile, 64-920 Pila, ul. Moniuszki 1,
(nr identyfikacyjny NIP:764-21-07-855; nr REGON 570797988) reprezentowana przez

bryg. mgr inz. Jarostawa Kolaka - Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Pile

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

§1
W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania petnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczeji Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Pile przy ul. Moniuszki 1 - etap IV dziatka nr 122/1 i 120/2.

1. Wpykonawca zobowigzany jest do wypekienia obowigzku informacyjnego przewidzianego w
art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym RODO wobec o0sob
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu realizacji
przedmiotowego zamowienia.

2. Inspektorami nadzoru inwestorskiego beda:

1) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej — ...,
2) Inspektor nadzoru branzy eleKtryCzne] — ... ..o
3) Inspektor nadzoru branzy SANITAINE] — ........ovieie i e

3. Wykonawca oswiadcza, ze inspektorzy nadzoru posiadajg odpowiednie uprawnienia do
wykonania przedmiotu umowy, ktore sg zgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa.

4. Jezeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna bedzie zmiana inspektora nadzoru,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg
zastepujaca.

5. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ tylko pod warunkiem, ze wskazanie nowego
inspektora nie spowodowatoby obnizenia punktacji uzyskanej przez oferte w ramach kryterium
"Doswiadczenie 0s6b wyznaczonych do realizacji zamdOwienia” oraz ze proponowana przez
Wykonawcg osoba posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmian wraz z \Wykazem
doswiadczenia proponowanego inspektora nadzoru, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym skierowaniem nowego inspektora do realizacji umowy, a w sytuacjach
naglych inieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia
terminu zakonczenia robot.

7. Zmiana inspektorow nadzoru wymaga zgody Zamawiajacego oraz sporzadzenia pisemnego
aneksu do umowy.

8. Wykonawca moze §wiadczy¢ ustugi przy pomocy podwykonawcow.



10.

11.

12.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonywanie ustlug. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ ushug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia nastgpuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cz¢$ci zaméwienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§2

3.5. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace nalezato:

1) pelnienie petlnobranzowego nadzoru inwestorskiego, biezacy i ciagly nadzor nad
wykonywanymi robotami, obecno$¢ na terenie budowy zapewniajaca skuteczny
i prawidtowy nadzor,

2) Sprawdzenie przedmiarow robot,

3) dojazd i pobyt na terenie budowy w ilosci niezbednej do prawidlowego sprawowania
nadzoru, oraz na kazde wezwanie Zamawiajagcego W sprawach wymagajacych
niezwlocznego zajgcia stanowiska przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku
wystgpienia naglej potrzeby udzialu w czynno$ciach podejmowanych na terenie budowy,

4) koordynowanie pracy inspektorow poszczegélnych branz w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizowanym zadaniem,

5) organizowanie niezb¢dnych  konsultacji  technicznych  oraz  reprezentowanie
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci wykonania robot z
projektem, ustawa — Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz umowg zawartg na wykonanie robot,

6) wykonywanie obowigzkow okreslonych w umowie z Wykonawca robdt budowlanych,

7) wspélpracowanie z zespotem powotanym przez Zamawiajacego do nadzoru nad
udzielonym zamowieniem na podstawie art. 20a ustawy — Prawo zamowien publicznych,

8) biezace informowanie Zamawiajacego o postepach robdt i ewentualnych trudno$ciach
w realizacji zadania,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o obecnosci na terenie budowy oséb,
niebedacych pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgtoszonych Zamawiajacemu
podwykonawcow,

10) kontrolowanie wykonawcy robot w zakresie zabezpieczenia warunkow bhp na terenie
budowy i w otoczeniu oraz przestrzegania planu BIOZ,

11) kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong §rodowiska,

12) analizowanie na biezaco dokumentacji projektowej wraz z czegscig kosztowsg i zgtaszanie
Zamawiajacemu ewentualnych uwag oraz zglaszanie zastrzezen i wad dokumentacji
projektowej Projektantowi,

13) kazdorazowe uzgadnianie z Zamawiajacym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych
zmian 1 odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
inwestyciji,

14) zwotywanie, udziat i protokotowanie ustalen podczas rad budowy,



15) wspotpraca z kierownikiem budowy i kierownikami robot,

16) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i materiatéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowania materiatdbw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
W budownictwie oraz materiatow, ktoére nie spelniaja wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na wykonanie robot,

17) sprawdzanie 1 odbioér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach instalacji,

18) kontrolowanie terminowos$ci wykonania robot, w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot w celu dotrzymania terminéw okreslonych
w tym harmonogramie,

19) potwierdzenie zgodnosci wystawionych przez wykonawce robot budowlanych faktur,
udziat w rzeczowym i finansowym rozliczeniu robot budowlanych,

20) udziat w komisjach w zakresie wszystkich odbiorow rob6t budowlanych (czesciowych i
koncowego), instalacji i urzadzen technicznych przeprowadzanie, protokotowanie tych
odbioroéw oraz zawiadamianie o tym Zamawiajgcego,

21) wspotpraca z wykonawca robot budowlanych w zakresie planowania rob6t i dostaw, dla
zapewnienia ciggtosci technologicznej w trakcie realizacji inwestyciji;

22) nadzorowanie poprawnosci sporzadzania przez wykonawcg robot budowlanych
dokumentacji powykonawczej 1 przedtozenie jej w pelnym obowigzujagcym zakresie
Zamawiajacemu,

23) udziat w odbiorach cz¢$ciowych, odbiorze koncowym robot, odbiorach gwarancyjnych
i odbiorze ostatecznym oraz sporzadzanie protokotow odbiorow: odbioru koncowego,
odbiorow gwarancyjnych i ostatecznego,

24) opracowywanie opinii dotyczgcych wad wykonanych robdt ujawnionych w okresie
trwania gwarancji, udziat w naradach organizowanych przez Zamawiajacego w okresie
gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot,

25) wykonywanie innych czynnosci w toku realizacji inwestycji niezb¢dnych do jej
prawidlowej i zgodnej z prawem realizacji.

§3
Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia zawarcia umowy do zakonczenia okresu
gwarancji na wykonane roboty wskazanego przez Wykonawce robot budowlanych oraz
rekojmi za wady, tj. ....... miesieCy — nie krocej niz do odbioru ostatecznego robot.
Termin realizacji nadzorowanych rob6t — do dnia 12 grudnia 2022 r.

§4

Wykonawca ma prawo:

1)

2)

3)

4)

wydawac¢ polecenia dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

zadania dokumentéw potwierdzajacych, ze materialty uzyte do wykonania zamowienia
spetniajg wymagania okreslone w projekcie 1 w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia a
w przypadku gdy Wykonawca rob6t zastosuje lub bgdzie miat zamiar zastosowaé materiaty,
ktore nie spelniajg wymogdéw inspektor ma prawo nakaza¢ Wykonawcy robdt usunigcie
niewlasciwych materiatbw z budowy i zastosowanie wiasciwych — spelniajacych wymogi
SWz,

sprawdzania czy roboty sa wykonywane przez Wykonawce i zgltoszonych Zamawiajagcemu

podwykonawcow,

zada¢ od Wykonawcy robot dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot.



5) do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy robdt z zgdaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcey lub jego podwykonawcy, ktora
pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczego6lnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§5
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do udostepnienia Wykonawcy nastepujacych dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
3) umowe wraz z zatacznikami zawarta z Wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzany jest do rzetelnego zapoznania z powyzszymi dokumentami.

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
brutto ................ Zlotych (stownie:............cooociiiiiii ztotych 00/100 ) co
stanowi .......... % wartosci brutto robot budowlanych.

2. Wykonawca bedzie wystawial faktury za nadzor nad kazda z wykonanych i odebranych czesci
robot budowlanych w wysoko$ci odpowiadajacej iloczynowi stawki procentowej okreslonej w
ust. 1 oraz warto$ci brutto odebranych czesci robot.

3. Termin zaptaty faktury — do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym ze Wykonawca
zobowigzuje si¢ dostarczy¢ fakture w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia.

4. Platnikiem faktury jest:

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile, ul. Moniuszki 1, 64-920 Pita

NIP 764-210-78-55
5. Numer rachunku Wykonawcy na ktory nalezy wptaca¢ wynagrodzenie .....................oeune
5. Zadzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Platnika.

§7
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania bgda kary umowne z nast¢pujacych
tytutow 1 w podanych wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg
umowng w wysokosci 10 000 ztotych,

2) w przypadku nienalezytego wykonania umowy, w tym w przypadku naruszenia
ktoregokolwiek z obowiazku okreslonego w § 2, Zamawiajacy wezwie na pismie
Wykonawce do wykonywania ushugi zgodnie z zawarta umowa. Gdy Wykonawca po
wezwaniu nadal bedzie wykonywatl nienalezycie umowe, Zamawiajacy ma prawo za kazde
naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 2 obcigzy¢ Wykonawce karg
umowng w wysokosci 200 ztotych,

3) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego, (za wyjatkiem sytuacji, gdy Zamawiajacy
odstagpi od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, na podstawie art. 145
ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych), Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg
umowng w wysokosci 10 000 ztotych.

2. W przypadku wystapienia kary umownej i jej naliczenia, ustalona kwota zostanie zaptacona na
podstawie obcigzeniowej noty ksiegowe;.



3.

1.

Laczna wysoko$¢ kar umownych z tytulow opisanych w ust. 1 pkt 2 liczona tgcznie badz
oddzielnie za kazde zdarzenie nie moze przekroczy¢ wysokosci kary umownej za odstapienie od
umowy z winy Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy powstata szkoda przewyzszaé bedzie wysoko$¢
zastrzezonej kary umownej, moga dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych,

2) Wykonawca co najmniej trzykrotnie zostanie obcigzony karg umowng okreslong w § 7 ust. 1
pkt 2 umowy,

3) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca do wykonania zamowienia skieruje osoby, niezaakceptowane przez
Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 1 ust. 6-9 umowy,

5) jezeli Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Stronom umowy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

dowiedzenia si¢ o wystgpieniu podstaw do odstapienia od umowy.

Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i le ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii  Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzag na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepisoOw prawa Unii Europejskiej.

§9

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci okreslonych w art. 455 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych,

2) w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian doprecyzowujacych tresé¢
umowy, jezeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbiezno$ci lub niejasnosci w
umowie, ktérych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow;

3) w przypadku wprowadzenia zmian, spowodowanych konieczno$ciag dostosowania ich do
zmieniajacych si¢ wymogow realizowanego Projektu, do interpretacji i wytycznych oraz do
obowigzujacych przepisOw prawa,

4) zmiana o0sob pelnigcych funkcje inspektorow nadzoru jest mozliwa na zasadach
okreslonych w § 1 ust. 6-9 umowy,

5) termin realizacji zamowienia moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu zakonczenia
rob6t budowlanych,



6) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy robdt budowlanych, wynagrodzenie zostanie okres$lone zgodnie ze stawka
procentowa okreslong w § 6 ust. 1 umowy,

7) zakres nadzorowanych robdt moze ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu robot
budowlanych,

8) w przypadku wystapienia sity wyzszej, w tym w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu
umowy,

9) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie lub zmianami wytycznych lub innych dokumentéw dotyczacych
realizacji projektu.

2. Warunkiem wprowadzenia zmiany umowy jest ztozenie przez strone¢ umowy pisemnego
whniosku o dokonanie takiej zmiany zawierajacego szczegotowe uzasadnienie.

3. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana tylko w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

§10

1. Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly
zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziata¢, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czesci lub w calo$cei jego zobowigzan.

2. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

1) wojna,

2) terroryzm, przewr6t wojskowy lub cywilny;

3) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi;

4) strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow;

5) inne wydarzenia losowe;

6) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy.

3. Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia, catkowicie niezaleznego od Zamawiajacego lub Wykonawcy, to
Zamawiajacy zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe i zaptaci wynagrodzenie za
calos¢ ustug wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za ustugi wykonane po
otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych byt zobowigzany.

4. W przypadku wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie w czesci lub w catosci
przedmiotu zamowienia zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci finansowej.

§11
W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a W szczegodlnosci przepisy ustawy — Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy —
Prawo budowlane.

§12
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw mogacych wynikngé na tle realizacji umowy jest sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§13
Umowg sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



