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Odpowiedzi na pytania 

 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę nowej stacji 
uzdatniania wody, modernizację stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze 
studniami głębinowymi (postępowanie 2) 
 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
Pytanie:  
 
Czy możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zadania publicznego (nawet o 6 m-cy) z uwagi 
na: 
 
- czas oczekiwania na rury stalowe wiertnicze R65 fi 406, od momentu wybrania oferenta i 
podpisania umowy na realizację zadania oraz złożenia zamówienia do huty na ww rury wynosi 
4 - 5 miesięcy, 
 
- uzyskanie decyzji-pozwolenia wodnoprawnego na zamontowanie urządzenia i pompowanie 
wody z nowej studni trwa od 12-15 miesięcy. 
 
Odpowiedź: 
 
Nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania. 


