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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA INFORMACJI O CENIE 

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (dalej: Zamawiający) zamierza zrealizować 

zamówienie, którego przedmiotem będzie wykonywanie obowiązków związanych  

z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej: Wykonawca) nad realizacją 

zadania pn.:  

„Adaptacja i przebudowa pomieszczeń  

przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach”. 

W związku z powyższym, zwracamy się do potencjalnych Inspektorów o wstępne 

oszacowanie możliwości i kosztów realizacji zamówienia i wypełnienie załączonego szablonu 

kalkulacji oraz odesłanie całości informacji do dnia 23 września 2022 r. na platformie 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/ 

 

1. Opis i zakres zamówienia  

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym 

realizację obowiązków i uprawnień nadzoru inspektorskiego określonych obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), a także: 

1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z: 

1) dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę; 

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR); 

3) Projektem Technicznym; 

4) harmonogramem rzeczowo–finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę  

w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

5) zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz aktami wykonawczymi, nadto zgodnie z normami  

i rysunkami normatywnymi; 

6) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i Krajowych Ocen 

Technicznych - w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej; 

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

3. Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy; 

4. Przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde 

uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem w terminie 

https://platformazakupowa.pl/
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wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia 

niezwłocznie; 

5. Zobowiązanie Wykonawcy robót do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji  

o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

6. Kontrolowanie realizacji wytycznych Zamawiającego, a także realizacji postanowień 

umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą; 

7. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie; 

8. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  

i przekazywanie ich do użytkowania;  

9. Udział w odbiorach częściowych i odbiorze całości robót budowlanych oraz odbiorach 

gwarancyjnych jako członek komisji; 

10. Kontrolowanie rozliczeń robót i ostateczne rozliczenie kosztów robót; 

11. Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw  

w realizacji robót przez Wykonawcę; 

12. Sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych; 

13. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 

14. Zwoływanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, Celem narad koordynacyjnych jest 

omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 

robót budowlanych, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

Zleceniobiorca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z narad, a kopie protokołu  

i zawartych w nim ustaleń zobowiązany jest przekazać wszystkim osobom zaproszonym 

na naradę; 

15. Odbiór oświadczeń uczestników narady koordynacyjnej dotyczących uwag do treści 

protokołu oraz niezwłocznego powiadomienia o ich treści; 

16. Wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem 

dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

17. Sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych;  

18. Wstrzymanie wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót budowalnych,  

w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub  

w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia  

i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy  

w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 

wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę; 
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2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 

robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku  

z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 

Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym; 

19. Opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian  

w realizacji robót, w szczególności dotyczących:  

1) pominięcia danej roboty; 

2) wykonania robót dodatkowych; 

3) wykonania robót zamiennych;  

4) wykonania robót uzupełniających; 

5) konieczności zmiany kolejności robót;  

6) konieczności zmiany terminu wykonania robót; 

7) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich 

wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót; 

20. Przedstawienie opinii w ważnych sprawach finansowych i prawnych; 

21. Podejmowanie innych czynności, w szczególności uzgodnień i akceptacji, odbioru 

dokumentacji (m.in. orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały), 

oświadczeń (np. o gotowości do odbiorów), wydawanie poleceń Wykonawcy,  jakie okażą 

się niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, a które 

mieszczą się w zakresie uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Remontowane pomieszczenia znajdują się na parterze dwukondygnacyjnej części budynku – 

Pałacu Czartoryskich, użytkowanym przez Narodowy Instytut Kultury i dziedzictwa Wsi  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, na podstawie stosownej umowy 

najmu. Pomieszczenia te będą pełniły funkcję magazynów bibliotecznych Centralnej Biblioteki 

Rolniczej – Oddział NIKDW w Puławach. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej  

i jest wpisany do rejestru zabytków Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod 

nr A/150 – w ramach Osady Pałacowo – Parkowej w Puławach, na podstawie decyzji  

z 16 stycznia 1967 r., znak; KL.V-7/10/67, ze względu na wartość zabytkową, artystyczną  

i historyczną ochronie konserwatorskiej podlega forma i kształt budynku oraz jego elementy 

składowe. 

 

Adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy. 

 

Zamawiający zaprasza do dokonania oględzin obiektu w terenie (wizja w terenie) w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym – przed terminem składania ofert. 

 

Dokumentacja projektowa została udostępniona w ramach postępowania „Adaptacja  

i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach”,  

pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/661690  

numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00341800/01 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/661690
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1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 181 dni licząc od daty protokolarnego 

przekazania terenu budowy Wykonawcy, ale nie później niż do dnia  

30 kwietnia 2023 r. 

2. Informacje dodatkowe 

Osobą do kontaktu w niniejszej sprawie jest Mikołaj Minajew  

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania można zgłaszać  

pocztą elektroniczną na adres: administracja@nikidw.edu.pl. tel. 511 056 966  

 

Załącznik: 

· Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy.  

· Decyzja nr AB.6740.9.453.2022 o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 4 sierpnia 2022 r. 
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     Warszawa, …. września 2022 r.  

 

FORMULARZ CENOWY 

przygotowany na potrzeby procedury szacowania wartości zamówienia: 

 

Wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn.: „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie 

zbiorów CBR w Puławach”:  

 

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie danych Oferenta i sporządzenie kalkulacji kosztów zgodnie z 

tabelami przedstawionymi poniżej. 

 

Tabela nr. 1. Dane Oferenta 

Nazwa(y) Oferenta(ów)/Imiona 

i nazwiska Oferentów 

 

 
 

Dane adresowe Oferenta(ów)  

Kod pocztowy siedziby, miejscowość, 

kraj 

 

Ulica, numer domu, numer lokalu 
 

Numer telefonu,  

adres email 

 

 

Tabela nr. 2. Kalkulacja kosztów 

Lp. Nazwa 

zadania 

Wartość netto zadania  

[zł] 

Wartość brutto zadania 

(netto + podatek VAT) 

[zł] 

1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 

„Adaptacja i przebudowa pomieszczeń 

przeznaczonych na przechowywanie zbiorów 

CBR w Puławach” 

  

RAZEM    

 

………………………….………. 

Podpis i pieczątka Oferenta (-ów) 


