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Trzebnica, dnia 20.04.2022 r. 

IiPF.272.4.2022 

Strona internetowa prowadzonego 

postępowania 

 

WYJAŚNIENIA SWZ NR 2 

   

Dotyczy: postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku 

Ludgierzowice-Rzędziszowice prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.).  

 

Powiat Trzebnicki, jako Zamawiający w postępowaniu jak wyżej, na podstawie art. 284 

ust. 2 oraz w związku z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań dotyczących 

zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do zamieszczonych materiałów przetargowych proszę o: 

1. Uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie posadowienia studni dla zakresu ciągu 

głównego. Brak w dokumentacji przekrojów podłużnych dla studni wskazanych  

w przedmiarach dot. jezdni.” 

Odpowiedź:  

Posadowienie studni i wpustów kanalizacji deszczowej zawiera rysunek nr 5 i nr 6 dla części 

obejmującej „Przebudowę drogi powiatowej nr 1453D polegającej na budowie chodnika  

w miejscowości Rzędziszowice”. Na pozostałych odcinkach nie projektuje się studni 

połączeniowych kanalizacji deszczowej a jedynie wpusty na studniach fi 500 z wpięciem do 

rowów przydrożnych. Posadowienie studni wpustów będzie zależało od wysokości 

wyprofilowanego dna rowu jak i rzędnych krawędzi jezdni. Posadowienie wpustów wykonać 

zgodnie z rysunkiem nr 10 Schemat posadowienia wpustu ulicznego oraz rysunkiem nr 11 

Wpięcie przykanalika do rowu przydrożnego. 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami przy głębokości rowu ok. 1,0m, wysokością wpięcia 

przykanalika od dna rowu przydrożnego. min. 20cm, osadnikiem studni 1,0m, średnicą 

przykanalika fi 110mm i pochyleniem przykanalika, daje rzędne dna studni od -1,7 do – 1,8m 

od projektowanej rzędnej krawędzi jezdni. 

 

Pytanie nr 2 

W związku z obecną sytuacją na świecie, występują duże trudności w pozyskaniu wiążących  

i kompletnych ofert na dostawę materiałów, a co za tym idzie ofert od podwykonawców na 
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roboty branżowe. Z uwagi, iż termin otwarcia ofert do przetargu ma nastąpić zaraz po przerwie 

świątecznej, w imieniu Wykonawcy uprzejmie proszę o przesunięcie daty otwarcia ofert na 

dzień 26.04.2022 r. 

Odpowiedź:  

Termin składania ofert zostanie zmieniony na dzień 25.04.2022r. Szczegóły dotyczące zmiany 

terminów określa dokument zmiany SWZ. 

 

Pytanie nr 3 

W nawiązaniu do zamieszczonych materiałów przetargowych proszę o wyjaśnienie: 

1. Decyzja na wycinkę drzew jest ważna do 31.12.2020 r. Czy Zamawiający posiada ważną 

decyzję ? 

Odpowiedź:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy podjął czynności administracyjne celem przedłużenia 

terminu ważności decyzji.  

 

Pytanie nr 4 – pytanie zostało podzielone przez Zamawiającego na części 

Pytanie nr 4.1 

W związku z treścią § 1 ust. 3 projektowanych postanowień umowy (dalej: PPU), podnosimy, 

wskazane tam oświadczenie jest niezgodne z przepisami ustawy PZP, jak i Ustawy prawo 

budowlane. Podnosimy, iż za prawidłowość dokumentacji projektowej odpowiada projektant, 

jako profesjonalny podmiot z którym zawarli Państwo stosowną umowę. To w jego zakresie 

obowiązków leży przygotowanie dokumentacji projektowej nadającej się do wykonania 

przedmiotowego zamówienia. Orzecznictwo tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów 

powszechnych, wskazuje na brak możliwości przerzucenia odpowiedzialności za 

dokumentację projektową na wykonawcę w inwestycjach realizowanych w formule „buduj”. 

Jednocześnie podnosimy, że przez powyższe zapisy naruszają Państwo ar. 433 pkt 3 PZP. 

Wnosimy o wykreślenie zapisu.  

Odpowiedź: 

Brak zgody na wykreślenie zapisu. Zapis określa wymogi stawiane wykonawcy, które 

wykonawca ma spełnić. Nie dochodzi tu do przerzucenia odpowiedzialności z projektanta na 

wykonawcę. Projektant ponosi odpowiedzialność we władanym zakresie, a wykonawca we 

własnym. Ponadto zapis nie dotyczy tylko dokumentacji projektowej, ale również pozostałej 

dokumentacji technicznej, dlatego nie może być zmieniony.  

 

Pytanie nr 4.2 

Dodatkowo wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że przekazana przez niego 

dokumentacja jest poprawna, zweryfikowana i nadaje się do wykonania przedmiotu umowy.  
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Odpowiedź: 

Brak zgody na umieszczenie takiego zapisu. Zamawiający nie jest profesjonalistą w tym 

zakresie. Dla zakresu opracowania został uzyskany brak sprzeciwu z wydziału AiB. 

 

Pytanie nr 4.3 

Wnosimy o dodatnie do § 3 ust. 1 PPU obowiązku przekazania poprawnej dokumentacji 

projektowej, nadającej się do wykonania niniejszej inwestycji.  

Odpowiedź: 

Brak zgody.  

 

Pytanie nr 4.4 

W związku z treścią § 3 ust. 2 pkt 8 i 21 PPU, wnosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie wobec podwykonawców kar z tytułu niedotrzymania warunków BHP.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisów.  

 

Pytanie nr 4.5 

Czy w związku z treścią § 4 ust 7 PPU, Wykonawca obowiązany jest przekazać listę wszystkich 

pracowników, niezależnie od pełnionych przez nich funkcji, biorących udział w realizacji 

przedmiotu Umowy? Wnosimy o wskazanie celu dla przekazania takiego wykazu. Czy pełne 

dane pracowników wykonawcy/podwykonawcy są niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiot Umowy?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zapis § 4 ust. 7 PPU otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

przekazania terenu budowy listy osób biorących udział w realizacji zamówienia  

z określeniem pełnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia w zakresie warunku,  

o którym mowa w ust. 9 poniżej.”  

Weryfikacja zatrudnienia będzie dotyczyła tylko obowiązku ustawowego tj. osób 

zatrudnionych na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp. 

 

Pytanie nr 4.6 

W związku z treścią § 5 ust. 7 PPU, wnosimy o wskazanie przez Zamawiającego zakresu prac 

projektowych oraz przekazanie zgodnie z art. 103 ust. 2 PZP programu funkcjonalno-

użytkowego. Jednocześnie podnosimy, że wykonawca nie może ingerować w istniejącą 

dokumentację projektową ze względu na kwestie związane z prawem autorskim.  

Odpowiedź:  
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Postępowanie prowadzone jest na wykonanie robót budowlanych  

tj. zastosowanie do opisu zakresu prac określa dokumentacja projektowa i STWiOR – zgodnie 

z art. 103 ust. 1 pzp.  

Zamawiający informuje, że zapis § 5 ust. 7 PPU otrzymuje brzmienie: 

„Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją robót budowlanych, w tym za uzyskanie uzgodnień, opłat administracyjnych  

i innych niezbędnych wydatków do wykonania przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami 

wymaganymi przez zarządców sieci i urządzeń, pompowaniem wody z wykopów etc., ryzyko  

z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu umowy spoczywa na wykonawcy.” 

 

Pytanie nr 4.7 

W związku z treścią § 5 ust. 7 PPU, wnosimy o wskazanie szczegółowego zakresu pozwoleń, 

zgód, uzgodnień jakie musi uzyskać Wykonawca w ramach niniejszej inwestycji, do czego 

obliguje Zamawiającego art. 99 PZP. Jednocześnie wnosimy o wskazanie wysokości opłat 

administracyjnych jakie wykonawca będzie zobligowany uiścić.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zapis § 5 ust. 7 PPU otrzymuje brzmienie: 

„Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją robót budowlanych, w tym za uzyskanie uzgodnień, opłat administracyjnych  

i innych niezbędnych wydatków do wykonania przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami 

wymaganymi przez zarządców sieci i urządzeń, pompowaniem wody z wykopów etc., ryzyko  

z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu umowy spoczywa na wykonawcy.” 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na etapie postępowania przetargowego nie jest  

w stanie określić wysokości w/w opłat.  

 

Pytanie nr 4.8 

W związku z treścią § 6 ust 11 PPU, wnosimy o jego zmianę i uznanie za datę zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, datę zgłoszenia go do odbioru, potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru. Takie określenie zakończenia momentu realizacji jest zgodne  

z orzecznictwem sądów powszechny np. Wyrok SA w Warszawie z dnia 03.08.2017r. sygn. I 

ACa 689/16, SA w Szczecinie wyrok z dnia 18.05.2018r. sygn. akt I AGa 205/18  

 

 



 
 

 

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 95 01 

ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl 

55 – 100 Trzebnica www.powiat.trzebnica.pl 
 

                                                           

Odpowiedź: 

Brak zgody. Data zakończenia przedmiotu umowy musi być związana z wcześniejszą 

weryfikacją przedmiotu umowy przez Zamawiającego, choćby w celu weryfikacji, czy 

przedmiot ten został faktycznie ukończony i czy zgłoszenie do odbioru jest zasadne.  

Samo zgłoszenie jest jednostronne i nie może wiązać zamawiającego.  

 

Pytanie nr 4.9 

W związku z treścią § 8 ust. 4 PPU, wnosimy o zmniejszenie limitu łącznej wysokości kar do 

20% wynagrodzenia. Obecny limit jest nadmierny i stoi w sprzeczności wyrażoną w pzp zasadą 

proporcjonalności. Obecnie korzystniej dla wykonawcy jest odstąpić od umowy niż ryzykować 

dalsze naliczenie kar.  

Odpowiedź: 

Brak zgody. Limit odpowiada ewentualnym roszczeniom zawijającego. Celem wykonawcy ma 

być wykonanie umowy, a nie kalkulacja, czy bardziej opłaca się odstąpić od umowy i zapłacić 

kary umowne.   

 

Pytanie nr 4.10 

W związku z treścią § 9 ust. 1 pkt. 3 PPU, wnosimy o wyjaśnienie co zmawiający rozumie 

przez realizację niezgodnie z niniejsza umową, dokumentacją, specyfikacjami lub wskazaniami 

Zamawiającego. Zapis w obecnej formie pozostawia Zamawiającemu nieograniczone prawo 

do odstąpienia od umowy wraz z naliczeniem odpowiednich kar umownych. Wnosimy  

o klarowne przedstawienie przesłanek odstąpienia lub zmianę jednostki redakcyjnej.  

Odpowiedź: 

Przesłanki są wystarczająco opisane. Nie ma możliwości kazuistycznego wyliczenia wszystkich 

przypadków naruszenia obowiązków wykonawcy określonych ww. dokumentami. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i realizować umowę zgodnie z tymi dokumentami, co do wskazań 

zamawiającego będą one pozostawać w zgodzie z przepisami prawa oraz umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi.   

 

Pytanie nr 4.11 

Wnosimy o zmianę terminu o którym mowa w § 10 ust. 4 i 5 PPU z 14 na 7 dni, co pozytywnie 

wpłynie na organizację realizacji umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Termin 7 dni może być terminem zbyt 

krótkim celem dokładnego zweryfikowania wzoru umowy o podwykonawstwo.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że będzie weryfikował wzory umów bez zbędnej zwłoki.  
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Pytanie nr 4.12 

Wnosimy o wyjaśnienie czy wobec treści § 10 ust. 25 pkt 2 PPU, zamawiający dopuści 

zabezpieczenie robót podwykonawców w formie kaucji gwarancyjnej. Takie rozwiązanie jest 

rozwiązaniem odmiennym od zatrzymania części wynagrodzenia, czego wyrazem jest 

orzeczenie SN z dnia 23.03.2018r. sygn. akt ICSK 349/17. W przypadku gdyby zamawiający 

traktował kaucję na równi z zatrzymaniem wynagrodzenia wnosimy o wykreślenie jednostki 

redakcyjnej. Jednocześnie podnosimy, że przy obecnej sytuacji rynkowej, zabezpieczenie w 

formie potrącanej z każdej faktury kaucji gwarancyjnej, jest jedynym rozwiązaniem 

akceptowanym przez podmioty działające w charakterze podwykonawców.  

Odpowiedź: 

Brak zgody. Potrącanie części z faktury grozić może zachwianiem płynności finansowej 

podwykonawców.  

 

Pytanie nr 4.13 

W związku treścią § 13 ust. 1 pkt 5 PPU, wnosimy o wskazanie minimalnego zakresu, 

gwarantowanego do wykonania, o czym mowa w art. 433 pkt 4 PZP.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazał możliwość ograniczenia zakresu umowy w § 1 ust. 5 PPU. 

 

Pytanie nr 4.14 

W związku z treścią § 14 ust. 1 pkt 1 lit. d PPU, w związku z brakiem projektowania w zakresie 

niniejszego zamówienia, wnosimy o wykreślenie wymogu.  

Odpowiedź: 

Zapis dotyczy dokumentacji powykonawczej, do której przygotowania Wykonawca jest 

zobligowany po wykonaniu robót.  

 

Pytanie nr 4.15 

Wnosimy o udostępnienie promesy na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji.  

 

Pytanie nr 5 

W nawiązaniu do informacji zawartej w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dotyczącej 

wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (dział IV str. 2 SWZ) 
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prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający przeprowadzi negocjacje, niezależnie 

od wysokości ofert z każdym z oferentów, których oferta nie podlega odrzuceniu.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy pzp Zamawiający „może” przeprowadzić negocjacje. Zgodnie 

z Komentarzem do ustawy pzp opublikowanym przez Urząd Zamówień Publicznych jest to 

decyzja tylko i wyłącznie Zamawiającego co przewidział w SWZ  

i ogłoszeniu o zamówieniu.  

Komentarz do art. 275 pkt 2 ustawy pzp:  „Zanim zamawiający wybierze najkorzystniejszą 

ofertę, może przeprowadzić negocjacje z wykonawcami, których oferty złożone  

w odpowiedzi na ogłoszenie nie podlegały odrzuceniu. Podkreślić w tym miejscu należy, że 

wskazanie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości przeprowadzenia 

negocjacji nie oznacza, że zamawiający jest zobowiązany do ich przeprowadzenia. 

Przewidzenie możliwości przeprowadzenia negocjacji w świetle art. 275 pkt 2 Pzp jest 

warunkiem dopuszczalności negocjacji. O tym, czy do negocjacji dojdzie, zdecyduje 

zamawiający po ocenie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie, a przed zaproszeniem do 

negocjacji.” 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o wskazanie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, który w ocenie Zamawiającego 

może być ograniczony o 5% zgodnie z zapisami wzoru Umowy par. 1, pkt. 5 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że ograniczenie o 5% zgodnie z zapisami § 1 ust. 5 wzoru umowy 

dotyczy całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, że nadwyżka materiału pochodzącego z frezowania istniejącej 

konstrukcji bitumicznej stanowi własność Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 8 

W nawiązaniu do zapisów wzoru Umowy par. 5, ust. 7 prosimy o potwierdzenie, że  

w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawca nie uwzględnia kosztu prac projektowych, które 

będą konieczne do wykonania w wyniku braków / błędów w Dokumentacji projektowej, za 

którą odpowiada Projektant.   

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 9 

W nawiązaniu do zapisów wzoru Umowy par. 5, ust. 7 prosimy o korektę zapisów ust. 5 przez 

wykreślenie zapisu wskazującego na obowiązek ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

Wykonawcy kosztu uzyskania map do celów projektowych. Przedmiotowe postepowanie 

ogłoszone jest w formule „Buduj” co oznacza realizację przedmiotu zamówienia w oparciu  

o kompletną Dokumentację projektową, za którą odpowiada Projektant.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zapis § 5 ust. 7 PPU otrzymuje brzmienie: 

„Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją robót budowlanych, w tym za uzyskanie uzgodnień, opłat administracyjnych  

i innych niezbędnych wydatków do wykonania przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami 

wymaganymi przez zarządców sieci i urządzeń, pompowaniem wody z wykopów etc., ryzyko  

z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu umowy spoczywa na wykonawcy.” 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na etapie postępowania przetargowego nie jest  

w stanie określić wysokości w/w opłat.  

 

Pytanie nr 10 

W nawiązaniu do zapisów wzoru Umowy par. 5, ust. 7 prosimy o potwierdzenie, że 

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zajęcia pasa drogowego dla robót prowadzonych na 

drodze będącej pod zarządem Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 11 

W nawiązaniu do zapisów wzoru Umowy par. 5, ust. 22 prosimy o wyjaśnienie / 

doprecyzowanie poniższego zapisu w zakresie roszczenia; 

 
Zgodnie z formą ryczałtową rozliczenia kontraktu Wykonawca zakłada, że każda pozycja 

przedmiaru Zamawiającego w swej ilości musi obejmować ilość jednostek wykonania danej 

pozycji jaka wynika z rozwiązań projektowych ujętych w Dokumentacji projektowej tzn. każda 
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pozycja kosztorysowa jest wyceniona w formie kwoty ryczałtowej i składa się na całość 

kosztorysu ofertowego. 

Odpowiedź: 

Kosztorys zawiera planowany postęp prac, dlatego nie może być podstawą roszczenia  

o zapłatę. Roszczenie takie wiązać się może jedynie z wykonanymi i odebranymi pracami.  

  

Pytanie nr 12 

Prosimy o potwierdzenie, że uproszczony kosztorys ofertowy jaki Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć Zamawiającemu po wyborze oferty (zapis SWZ dział XXIII, wzór Umowy par. 5, ust. 

22) może zawierać ilości poszczególnych pozycji jakie wynikają z własnego sprawdzenia ilości 

przedmiarowych przez Wykonawcę będących podstawą sporządzenia oferty. 

Odpowiedź: 

Kosztorys, który Wykonawca złoży po wyborze oferty winien być zgodny z poszczególnymi 

pozycjami wskazanymi w przedmiarze.  

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o udostępnienie projektu Umowy o dofinansowanie, na które to zapisy powołuje się 

Zamawiający we wzorze Umowy na str. 24; 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji.  

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji geologicznej da zadania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający załącza dokumentację geologiczną. 

 

Pytanie nr 15 

Czy wykonawca powinien ująć w wycenie jakiekolwiek zabiegi (jeśli tak, to jakie) wymienione 

w SST D-04.05.01 w pkt. 2.5 i 2.6 polegające na zmianie parametrów istniejącego gruntu  

w celu uzyskania jego przydatności do wykonania ulepszenia podłoża cementem? 
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Odpowiedź:  

Stwierdzenie na tym etapie, czy konieczne będą zabiegi mające na celu zmianę parametrów 

istniejącego gruntu celem uzyskania odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie na całej 

długości odcinka, jest niemożliwe. Zgodnie z pkt. 2.5 Decydującym sprawdzianem przydatności 

gruntu do stabilizacji są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego 

cementem. Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki 

wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne  

z wymaganiami określonymi w p. 5.4 tablica 3. W tym celu SST przewiduje wykonanie odcinka 

próbnego. Jeśli nie będzie możliwe otrzymanie gruntu o odpowiedniej wytrzymałości na 

ściskanie, wówczas należy zastosować zabiegi opisane w SST mające na celu uzyskanie 

wymaganej wytrzymałości. 

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o potwierdzenie, że dla odcinka od km 0+300 do km 2+100 stabilizacja podłoża 

cementem gr. 30 cm ma być pod jezdnią, poboczami i sięgać aż do skarpy rowu (warstwa 

stabilizacji jest elementem skarpy rowu) – opis na przekroju rys, 4.2 nie zawiera warstwy 

stabilizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:  

Stabilizację wykonać pod jezdnią i poboczami. W załączeniu poprawiony rysunek 

nr 4.2. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o potwierdzenie, że dla odcinka od km 2+500 do km 3+065 warstwa mrozoochronna 

gr. 15 cm ma być pod jezdnią, poboczami i sięgać aż do skarpy rowu (warstwa mrozoochronna 

jest elementem skarpy rowu) – opis na przekroju rys, 4.3 nie zawiera warstwy mrozoochronnej 

z mieszanki związanej cementem.  
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Odpowiedź:  

Stabilizację wykonać pod jezdnią i poboczami. W załączeniu poprawiony rysunek nr 4.3. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o wyjaśnienie ilości przedmiarowej w pozycji 150 i 151 (15 150 m2) dla stabilizacji 

podłoża cementem gr. 30 cm dla odcinka od km 0+300 do km 2+100.  

Jeżeli stabilizacja ma być pod jezdnią, poboczami szerokości 1,0 m to powierzchnia wyniesie 

około 14 650 m2, jeżeli natomiast stabilizacja ma być pod jezdnią, poboczami szerokości 1,0 

m oraz sięgać aż do skarpy rowów (na większości odcinka obustronnych) to powierzchnia 

wyniesie około 17 000 m2. 

Odpowiedź:  

Stabilizacja ma być wykonana pod jezdnią i poboczami. W załączeniu poprawiony przedmiar. 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o podanie rodzaju i danych technicznych wyświetlacza prędkości w poz. 144 (odcinek 

2) „Wyświetlacz prędkości zasilany fotowoltaicznie”. 

Odpowiedź:  

Wymagania dotyczące radarowych wyświetlaczy prędkości: 

- wyświetlacz diodowy wysokiej jakości o wymiarach minimum.: 1200x850 mm 

- maksymalna waga urządzenia 25 kg 

- jasność wyświetlacza regulowana automatycznie 

- maksymalny pobór prądu 5W 

- wyświetlacz powinien być dobrze widoczny dla kierowcy nawet w najbardziej 

nasłonecznionych warunkach 

- łączna ilość kolorów LED - minimum 4 

- wyświetlanie znaku ograniczenia prędkości B-33, znak wewnątrz wyświetlacza prędkości  

w kolorze biało-czerwonym - średnica znaku minimum 700 mm, 



 
 

 

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 95 01 

ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl 

55 – 100 Trzebnica www.powiat.trzebnica.pl 
 

                                                           

- wyświetlanie prędkości po przekroczeniu w kolorze czerwonym, wysokość cyfr minimum 300 

mm 

- wyświetlanie napisu DZIĘKUJĘ w kolorze zielonym gdy kierowca jedzie z dozwoloną 

prędkością, wysokość napisu LED minimum 150 mm 

- wyświetlanie napisu ZWOLNIJ w kolorze czerwonym gdy kierowca jedzie z niedozwoloną 

prędkością, wysokość napisu LED minimum 150 mm 

- funkcja "anty-rekord" - programowalny próg prędkości powyżej którego nie wyświetlana jest 

prędkość 

- wyświetlanie dowolnych dodatkowych komunikatów (np. wysokość ewentualnego mandatu 

i ilość punktów karnych, SZKOŁA, DZIECI), wysokość komunikatów minimum 150 mm 

- automatyczny pomiar temperatury otoczenia i automatyczny komunikat informujący  

o możliwym oblodzeniu drogi 

- widoczność wyświetlacza minimum 100 metrów 

- płynne odświeżanie wyświetlacza szybko reagujące na reakcję kierowcy 

- zasilanie solarne - panel fotowoltaiczny minimum 160W, akumulator minimum 55 Ah 

- komunikacja z urządzeniem poprzez GSM wraz z anteną wzmacniającą zapewniającą zasięg 

w miejscach o słabym zasięgu, statystyki o ruchu pojazdów, parametry urządzenia oraz 

możliwość programowania urządzenia poprzez GSM - możliwość obsługi zarówno z komputera 

jak i smartfona 

- dodatkowa metoda komunikacji z urządzeniem - bluetooth lub Wi-Fi - możliwość obsługi 

zarówno z komputera jak i smartfona 

- możliwość włączenia funkcji oszczędzania energii lub automatycznie włączana funkcja 

oszczędzania energii w okresie zimowym w celu zapewnienia ciągłości działania w okresie 

zimowym 

- zasięg działania radaru do 200 m - regulowany 

- obudowa aluminiowa, diody LED chronione przed UV, antyrefleksyjna przednia tarcza 

 

Wymagania dotyczące zasilania solarnego: 

- panel fotowoltaiczny minimum 160W 

- akumulator minimum 55Ah 

- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji: 

- średnica słupa minimum 76,1 mm 

- ścianka słupa minimum 3 mm 

- słup ocynkowany 

- wysokość konstrukcji winna umożliwić zainstalowanie tablicy radarowej co najmniej 2,7 m 
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ponad poziomem jezdni 

- słup betonowany w ziemi lub instalowany na prefabrykowanym fundamencie. 

 

Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do utrzymania usługi GSM - w tym ewentualnego 

serwera wraz z opłaceniem kart GSM przez okres 24 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się do 

obsługi oraz serwisowania dostarczonych urządzeń w okresie trwania gwarancji - okres 

gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego 

montażu radarowych wyświetlaczy prędkości oraz uruchomienia, wdrożenia i przeszkolenia 

wyznaczonych osób z obsługi urządzeń. 

 

Pytanie nr 20 

Prosimy o podanie rodzaju materiału do zabrukowania skarpy i dna rowu przy wylocie 

kanalizacji do rowu (chodnik rys. 7 – brak opisu). 

Odpowiedź:  

Brukowiec 13/17, 16/20 lub inny materiał naturalny nadający się do brukowania. Uzupełniony 

rysunek nr 7 w załączeniu. 

 

Pytanie nr 21 

Czy materiał z rozbiórki podbudowy (brukowiec 16/18) na odcinku od km 2+500 do km 3+065 

można wykorzystać bezpłatnie do zabrukowania skarpy i dna rowu przy wlotach i wylotach 

przepustów? 

Odpowiedź:  

Określenie, czy materiał z rozbiórki, będzie nadawał się do wykorzystania możliwe 

będzie po dokonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni. Ilość i jakość materiału, będzie znana 

dopiero po dokonaniu robót rozbiórkowych. Przyjęcie wprost, że materiał będzie nadawał się 

do zabrukowania stanowi ryzyko Wykonawcy. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

nowego materiału - na etapie przetargu wskazane zostało wykorzystanie materiału nowego. 

 

Pytanie nr 22 

Dla warstw ulepszonego podłoża w opracowaniu dotyczącym chodnika na rysunkach 

przekrojów podano wymagany parametr CBR≥20%, natomiast w przedmiarze CBR≥25%, jaki 

materiał należy przyjąć do wyceny tych robót? 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć materiał o CBR≥25% zgodnie  SST. W załączeniu poprawiony rysunek nr 3.1, 3.2 

i 3.3. 
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Pytanie nr 23 

Prosimy o wyjaśnienie ilości przedmiarowej w pozycji 32 i 33 dla odcinka 1 (1014,1 m2) dla 

rozebrania podbudowy z kruszywa. Pozycja 30 podaje dla tego samego odcinka powierzchnię 

rozbiórki 10141 m2. 

Odpowiedź:  

Omyłka w przedmiarze. Przedmiar został zmieniony w tym zakresie dnia 14.04.2022r. 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o wyjaśnienie pozycji 152 (dla odcinka 1 – rys. 4.2) oraz 109 (dla odcinka 2 – rys. 4.3) 

„Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową modyfikowaną polimerem w ilości 

0,7kg/m2 posypaną grysem 2/5”. W Specyfikacji Technicznej pozycja taka pojawia się przy 

układaniu warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na podbudowie z chudego betonu lub 

gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznie. W projekcie mamy natomiast do czynienia  

z warstwą MCE oraz podbudową z kruszywa łamanego 0/63 na warstwie mrozoochronnej  

z mieszanki związanej cementem. 

Odpowiedź: 

Powyższe rozwiązanie zostało zastosowane w celu ograniczenia spękań odbitych oraz jako 

rozwiązanie umożliwiające pielęgnację jak i ewentualne dopuszczenie ruchu 

technologicznego. 

 

Pytanie nr 25 

Czy nadzór archeologiczny jest po stronie Zamawiającego, czy należy ten koszt ująć w ofercie? 

Odpowiedź:  

Nadzór archeologiczny jest po stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 26 

Czy należy ująć w ofercie tablice informacyjne/pamiątkowe? 

Odpowiedź:  

Koszt tablic informacyjnych/pamiątkowych jest po stronie Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 27 

Prosimy o wprowadzenie dla Zamawiającego analogicznej jak dla Wykonawcy, kary z tytułu 

odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego tj. 20% wartości brutto umowy. 

Odpowiedź:  

Brak zgody.  
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Pytanie nr 28 

Prosimy o określenie długości terminów gwarancji dla zakresów: zieleń oraz oznakowanie 

poziome – czy Zamawiający przewiduje inny (sztywny termin – np. 36 m-cy) okres gwarancji 

dla w/w zakresów niż dla całości przedmiotu zamówienia ? 

Odpowiedź: 

Okres gwarancji jest jednolitym dla wszystkich zadań realizowanych przez wykonawcę.   

 

Pytanie nr 29 

W związku z finansowaniem przedmiotu zamówienia w ramach Rządowego Funduszu POLSKI 

ŁAD, niniejszym wykonawca wnosi o udostępnienie wstępnej promesy dla niniejszego 

zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępni wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji.  

 

Pytanie nr 30 

W związku z aktualną sytuacją na świecie, mającą znaczny wpływ na nagłe i nieprzewidywalne 

zmiany cen, niniejszym prosimy o zwiększenie maksymalnej możliwości zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji do 7%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany zapisów we wzorze umowy, jednak „maksymalna wartość 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku 

waloryzacji, o której mowa w ust. 6, wynosi 5 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego  

w ofercie Wykonawcy”. 

 

Pytanie nr 31 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu złożenia ofert w przedmiotowym 

postępowaniu przetargowym z 19.04.2022 na dzień 27.04.2022. 

Powyższa prośba Wykonawcy związana jest z wydłużonym okresem uzyskiwania ofert 

rynkowych, co wynika z bieżącej sytuacji gospodarczej po Inwazji Rosji na Ukrainę 

(ograniczona dostępność materiałów, brak stabilności cen). 

Dodatkowo rozpiętość zadania oraz rozbudowane tabele przedmiarowe wymagają weryfikacji 

ilości przedmiarowych z uwagi na ryczałtową formę rozliczenia Kontraktu. 

Uprzejmie prosimy o przychylenie się do prośby Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert zostanie zmieniony na dzień 25.04.2022r. Szczegóły dotyczące zmiany 

terminów określa dokument zmiany SWZ. 
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Pytanie nr 32 

Grubości konstrukcji zjazdów i chodników wskazane w przedmiarze różnią się od konstrukcji 

zawartej w opisie technicznym i części rysunkowej. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

Ujednolicono grubość konstrukcji zjazdów i chodnika/dojść do przystanków, dla opracowania 

dotyczącego chodnika. W załączeniu poprawione rysunki, przedmiar. 

 

Pytanie nr 33 

Prosimy o informację, czy roboty związane z wymianą konstrukcji jezdni szer. 50 cm (ujęte  

w budowie chodnika) są zbilansowane z robotami drogowymi. Chodnik przebiega na granicy 

różnych konstrukcji jezdni. Konstrukcja przewidziana w przedmiarze chodnika nie pokrywa się 

z konstrukcjami projektowymi jezdni. 

Odpowiedź: 

W związku z tym, że chodnik jak i jezdnia drogi powiatowej będą wykonywane w tym samym 

czasie, to w przedmiarze dotyczącym chodnika dokonano aktualizacji robót rozbiórkowych jak 

i odtworzenia nawierzchni jezdni, które ujęte są w pozostałych przedmiarach dotyczących 

jezdni. W załączeniu zaktualizowany przedmiar. 

 

 

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający informuje, że  

zmieni SWZ w zakresie wskazanym w odrębnym dokumencie tj. zmiana SWZ nr 2  

 

                                                                                               Zatwierdzam: 

Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Matusiak (-) 

Wiceprzewodniczący Zarządu Grzegorz Terebun (-) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Natalia Jakubiak-Wardziak 


