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INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAN DO POSTEPOWANIA POD NAZWA:

»Sukcesywna dostawa nakfadek do zdalnego odczytu wodomierzy w technologii GSM”

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego z wylaczeniem stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa
»Sukcesywna dostawa naktadek do zdalnego odczytu wodomierzy w technologii GSM”.

Zamawiajacy - Zaklad Wodociagéw 1 Kanalizacji Spotka z o.0. w Szczecinie zawiadamia na
podstawie pkt. 10.1. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), ze w dniu 20.05.2020r.
wplynelo do Zamawiajacego pismo z prosba o odpowiedZ na nizej wymienione pytania, dotyczace
przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepiséw o zamowieniach sektorowych pod nazwa:
»Sukcesywna dostawa naktadek do zdalnego odczytu wodomierzy w technologii GSM”.

Na przeslane pytania Zamawiajacy udzielil nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W odniesieniu do § 7 ust. 114 projektu umowy, czy Zamawiajacy dopuszcza zastapienie terminu gpogniente
pojeciem swloka?

Uzasadnienie: Uzaleznienie obowigzku zaplaty kar umownych od zwloki, a nie od op6znienia w realizacji
przedmiotu umowy odpowiada ogdlnym zasadom odpowiedzialnosci cywilnoprawnej, ktora jest
uzalezniona od elementu winy. Trudno méwic o zasadnosci przypisania Wykonawcy odpowiedzialnosci za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, na ktére nie mial wplywu 1 ktore bylo nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi. W celu zachowania przejrzystosci
umowy i podkreslenia powyzszej intencji postuzenie si¢ w umowie pojeciem zwloki jest uzasadnione.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na zastapienie terminu opdgnzenie pojeciem wloka.

W zwiazku z powyzszym ulega modyfikacji tre§¢ umowy § 7 ust. 1 i 4 na nastepujaca:

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamo6wienia, o ktorym

mowa w § 4 ust. 3, lub terminu wymiany naktadek, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 1 4, wykonawca zaplaci
zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 50,00 zt (pi¢cdziesiat zlotych), za kazdy dzien zwloki.
4.Wykonawca zaplaci zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 50 z1 (slownie: piecdziesiat zlotych), za
kazdy dzien zwloki w przekazaniu plikow instalacyjnych aktualnej wersji platformy SmartMetering24, o

ktorej mowa § 1 ust. 3 pkt. 2 umowy.

Pytanie nr 2

W odniesieniu do § 7 projektu umowy, czy Zamawiajacy dopuszcza dodanie w tym paragrafie nowego
ustepu w brzmieniu:

Calkowita suma kar umownych, do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiajacy na podstawie Umowy
nie moze przekroczy¢ 20% kwoty okreslnej w § 2 ?

Uzasadnienie: W celu umozliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzglednieniem
ryzyka biznesowego zwigzanego z realizacja kontraktu, wprowadzenie ograniczenia lacznej wysokosci
wszystkich kar umownych wydaje si¢ celowe 1 uzasadnione. Kary umowne stanowia najistotniejsze ryzyko
zwigzane z realizacja kontraktu, sa oderwane od wysokosci 1 istnienia ewentualnej szkody po stronie
Zamawiajacego oraz czg¢sto okazujg si¢ nadmiernie wygoérowane w stosunku do naruszenia stanowigcego
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podstawe do ich naliczenia. Co wigcej Zamawiajacy zastrzegl uprawnienie do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokosc kar, a zatem jego interes jest nalezycie zabezpieczony.

Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na dodanie w § 7 projektu umowy nowego ustepu
o brzmieniu jak w tresci pytania.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykreslenie § 8 ust. 4 projektu umowy?

Uzasadnienie: Niniejsza umowa jest umows zawarta na czas okreslony, a Wykonawca kalkuluje swoje
wynagrodzenie przy uwzglednieniu spodziewanego okresu trwania umowy i spodziewanej ilosci
swiadczonych uslug. Uprawnienie Zamawiajacego do jednostronnego i swobodnego wypowiedzenia
umowy nie koresponduje z istota umowy terminowej, stawia Strony umowy wzajemnej w nierownej
pozycji kontraktowej oraz uniemozliwia Wykonawcy rzetelne przygotowanie oferty. Zwazy¢ przy tym
nalezy, ze jednym z elementow swiadczenia Wykonawcy jest wykonanie elektronicznego interfejsu
integracyjnego do portalu SmartMatering24, co Wykonawca zobowiazany jest ztealizowa¢ w terminie 12
miesiecy od daty zawarcia umowy. Uprawnienie Zamawiajacego do swobodnego rozwiazania umowy
przed uplywem 12 miesi¢cy od dnia jej zawarcia postawi strony w klopotliwej sytuacji rozliczenia prac
1 pokrycia kosztow juz poniesionych przez Wykonawce w celu zapewnienia terminowej trealizacji tego
zobowiazania.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wykreslenie § 8 ust. 4 projektu umowy

Pytanie nr 4
SIWZ, Rozdz. 11, ust. 2 (Wymagania dotyczace urzadzen do zdalnego odczytu wodomierzy), pkt. 4

Przedmiotem niniejszego postgpowania jest dostawa urzadzen do zdalnego odczytu wodomierzy, a nie ich
montaz przez co Wykonawca nie ma wplywu na to kiedy dane urzadzenie zostanie zainstalowane na
wodomierzu 1 dokona pierwszego odczytu. Liczenie okresu zywotnosci baterii 1 nakladki powinno
odbywac si¢ do daty dostarczenia urzadzenia do Zamawiajacego. Wnosimy zatem o modyfikacje 1 zmiane
sposobu liczenia zywotnosci od daty dostarczenia urzadzen, a nie daty dokonania pierwszego odczytu. Czy
Zamawiajacy zgodzi si¢ na modyfikacje?

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy informuje, iz wyraza zgode na liczenie okresu zywotnosci baterii od daty dostarczenia
urzadzenia do Zamawiajacego.

W zwiazku z powyzszym ulega modyfikacji tres¢ rozdzialu II ust. 2 (Wymagania dotyczace urzadzen do
zdalnego odczytu wodomierzy), pkt. 4 specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na nastgpujaca:

4. ,Posiada¢ zywotnos¢ baterii 1 nakladki minimum 84 miesiace od daty dostarczenia urzadzenia do
Zamawiajacego, z mozliwoscia pozniejsze) wymiany baterii w nakladce”.

Pytanie nr 5

SIWZ, Rozdz. 11, ust. 2 (Wymagania dotyczace urzadzen do zdalnego odczytu wodomierzy), pkt. 21

Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy wymaga, aby zasi¢g danej infrastruktury byl zgodny z zasigegiem
operatora GSM w oparciu, o ktérego ustugi telekomunikacyjne bedzie swiadczona ustuga telemetryczna.
Czy zamawiajacy potwierdza?

Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje wymogi dotyczace posiadania przez operatora GSM zasi¢gu na
terenie prowadzonej przez Zamawiajacego dzialalnosci, ktory umozliwi stabilne przesylanie danych
z odczytu wodomierzy do systemu informatycznego.

Pytanie nr 6
SIWZ, Rozdz. 11, ust. 6 (Wymagania dodatkowe), pkt. 6
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Przedmiotem niniejszego postgpowania jest dostawa urzadzen do zdalnego odczytu wodomierzy, a nie ich
montaz przez co Wykonawca nie ma wplywu na to kiedy, w jaki sposob i czy w ogdle dane urzadzenie
zostanie zainstalowane na wodomierzu. Zgodnie z pkt 5 w ust 3, rozdz. II SIWZ dostarczone nakladki
musza byé gotowe do dzialania i posiada¢ aktywna ustuge telekomunikacyjna, ktéra powinna podlegac
rozliczeniu z Zamawiajacym. Sposob uzytkowania nakladek pozostaje wylacznie w gestii zamawiajacego 1
jest poza realnym wplywem Wykonawcy. W zwiazku z powyzszym wnosimy o potwierdzenie, ze
rozliczanie za aktywna usluge telekomunikacyjna bedzie nastgpowalo zgodnie z par. 5, ust.2 wzoru
umowy. Czy zamawiajacy potwierdza?

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy informuje, ze rozliczanie ustugi telekomunikacyjnej za przesyl danych odbywac si¢ bedzie
zgodnie z zapisami ujetymi w umowie w § 5 ust. 2., tj. naliczenie oplat telekomunikacyjnych rozpocznie
si¢ od kolejnego miesiaca po miesigcu w ktorym nastapila dostawa nakladek.

Zamawiajacy informuje takze, iz termin na skladanie ofert oraz pozostale terminy i postanowienia SIWZ
pozostaja bez zmian. Osoba upowazniona do kontaktu: p. Artur Dybza — tel. 91 44 26 319.
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