Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ........cccoeeeiennn,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zamoéwienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 134/2023/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 14 sierpnia 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej ,,Ustawg” lub
zamiennie ,,Pzp", pomigdzy:
Zarzadem Budynkow Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
dziatajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej czg¢Sci umowy Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktory stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spélka z o.o0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego 1 numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
88 850 000,00 PLN (slownie: osiemdziesiat osiem milionow osiemset piecdziesiat tysiecy

zlotych)
4. posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276 590 157 NIP — 631 — 22 — 45 - 832
a firma:

1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe€: .....cccevveivrniensercsnrcssesssanens

4. REGON - .., NIP — e,
reprezentowanym Przez: 1. ......cccccceveeeerererererererererenenennn,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:
Przebudowa/rozbudowa wewnetrznych instalacji wod.-kan., elektrycznych i gazowych wraz z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych gminnych nr 2, 3 i
8, wydzielenie pomieszczenia tazienki w lokalu nr 8, docieplenie podlogi strychu i likwidacja
starych urzgdzen grzewczych w budynku przy ul. Podlesie 4 w Gliwicach.

Szczegbdtowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkow zamdwienia 0raz
zalacznika — dokumentacji techniczne;j.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedze, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprz¢t i narzedzia do wykonania przedmiotu umowy 1, Ze przedmiot
umowy wykona z najwyzszg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

3. Jezeli Wykonawcg jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rekojmi
i gwarancji.




§2

1. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na: SRR

2. Termin zakonczenia rob6t ustala si¢ na: 1 miesiac

3. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego.
§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie  ........ccccevveieennns
2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany 1 nie wnosi do niego zastrzezen

II. Prawa i obowiazki stron:

§4

1. Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktérym bgda dokonywaé
wpisow dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

2. Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpis6w w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: ................... - tel jako inspektora nadzoru

2.2. Wykonawca - w osobach: ........................ tel. o, jako kierownika budowy

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajgcego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§5

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcoOw materiatéw budowlanych.

2. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawié¢
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowg o prace, np.:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji



zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie

z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentow osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywa¢ pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

|. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy:

1.

1.

4.

Wykonawca ponosi petng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewtasciwego
przeprowadzenia robdt i nieprzestrzegania przepisow i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karna, za wykonanie robot niezgodnie ze
sztukg budowlana, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego 1 in.
Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajgc uzytkownikow
budynkdéw 1 ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.
Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

. Wykonawca zobowiazuje sie:

Podczas realizacji robot zastosowacé materiaty posiadajgce parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie 1 odbioru robot i by¢ w I gatunku

Przyjete rozwigzania techniczne musza by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadaé
jako$¢ zapewniajacg osiggnigcie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej 1
specyfikacjach wykonania i odbioru robdét.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajace oznakowanie literg B, a w
przypadku wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.

Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikow na wode i energie elektryczng
W celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowigzuje si¢ ponosic¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podtaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajacego.

W przypadku braku podlicznikéw, wykonawca pokrywa pelne koszty wynikajace z zuzycia

medidow w czesciach wspdlnych budynku.

Do przygotowania — jezeli to konieczne - na wlasny koszt i przekazania Zamawiajagcemu
kompletnego wniosku/wnioskéw o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego (chodnika)
celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a Zamawiajacy ztozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od
daty jego otrzymania od Wykonawcy. Optaty z tytulu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, sg kosztem Zamawiajacego.

Wykonawca w przypadku koniecznosci uzupetnienia lub korekty wniosku, o ktorym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu odpowiednich uzupetnien lub korekt



o

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej
Koniecznosci;

Do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajacemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych celem wykonania rob6t objetych przedmiotem.

Koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania rob6t
objetych przedmiotem umowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,

o ktéorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami Wykonawcy

Do przeprowadzenia préob i odbiorow w porozumieniu z Gazownig Gliwice,

Do zgtaszania Spotdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewoddéw wentylacyjnych,
przewoddéw powietrzno-spalinowych.

Do przeprowadzenia na wlasny koszt wymaganych prob i odbioréw wymaganych dla instalacji
gazowych, c.o. i elektrycznych.

Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowe ) i we
wszystkich uzgodnieniach zatgczonych do dokumentacji projektowej.

Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkow socjalnych swoim pracownikom,
Do przeszkolenia pracownikéw realizujacych zadania pod wzgledem BHP,

Przy odbiorze robdt nalezy dotaczy¢ protokoty z przeprowadzanych, prob szczelnosci instalacji
C.0., gazowej, protokoty odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego, protokoty z
przeprowadzanych pomiaréw elektrycznych.

Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablicg informacyjna
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zardwno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,

Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wiasnosé

Wykonawcy 1 wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,

Do zachowania wlasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,
Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajgcemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciagu 3 dni od daty ich
zgloszenia,
Do zgtaszania robot do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego,
Do umozliwienia Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materiatléw 1 technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,
Po zakonczeniu robot przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawczg - w ilo$ci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren i w stanie czystym zda¢ go Zamawiajagcemu.

§7
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
( ktorych koniecznos¢ wykonania wystgpita w toku realizacji, a ktore nie byty mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowac¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru Zamawiajgcego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych robot dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie 1 w jaki sposob oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.
Roboty zamienne moga by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.



4.

5.

W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego.

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapic¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedg poszczegodlne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzadkowanym
placem budowy.

Strony beda sporzadzac protokoly odbioru kazdego z etapow czgsciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru konicowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebraé¢ przedmiot umowy lub

jego czgs¢ ( etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymac podpisanie
protokotu odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

-

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedlug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robdt i cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty 1 kosztorysu ofertowego na kwote:

(1] 1 (0 RN ¥4 6 0013 1) (Rt )

brutto ..ccecevevnnnnene. ZE (SToWnie: c.oviiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieneneeaae, )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone

w oparciu o nowg stawke VAT obowigzujacg w dniu wystawienia faktury.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Do faktury musi by¢ dotaczony protokdt odbioru i1 zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.

Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).

Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktérych nie zostaly okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.
umowy ).



§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy ptatny maksymalnie w 2 etapach
- Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od
daty dostarczenia faktury z kompletnymi zaltacznikami, o ktorych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa be¢dzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania nalezno$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towar6éw 1 ustug. Rachunek jest zgtoszony

QO o (wskazac¢ Urzgd Skarbowy)

i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT*,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdoconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

5.

6.

W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang i odebrang czgs$¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru

stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na

rachunku podwykonawcy.

Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez zadnych

konsekwencji dla Zamawiajagcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadzaé wierzytelnoscia,
§12

IV. Zlecanie robot podwykonawcom.

1.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umow oraz
zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
warto$¢. Zgtaszanie Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektow umoéw, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tresciach umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca i dalszymi



Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa

1 obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

V Zasady odpowiedzialnoS$ci

§13

Rekojmia i gwarancja

1.

2.
3.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi rekojmi na caty przedmiot umowy.
Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
Wwyposazenie materiaty ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robot.
Przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonaja protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.
Zamawiajacemu shuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytulu rekojmi.
Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robot budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usunig¢cia wad.
Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje¢ najpozniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usuni¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.
Usunigcie wady reklamowanej nastgpi nie po6zniej niz w ciggu 20 dni od daty zlozenia
reklamacji.
W razie nie przystgpienia do usuni¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14

. Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych okoliczno$ciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepisoOw, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez o§wiadczenie ztozone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na pismie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pi§mie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy 1 okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.



3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesi¢cy od uptywu terminu na zaptatg faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;
b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;
¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie od umowy;
¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru rob6t przerwanych
oraz robodt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:
- W przypadku odstgpienia od cz¢sci robot, obliczenie wykonanej czgsci nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardow.

§ 15
VII. Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;




b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki;

¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa

w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;

1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowg o pracg — W Wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

J) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.

7. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

ok w

§16
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstgpnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 17

VIIl. Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.
Zamawiajgcy przewiduje rowniez nastepujace mozliwo$ci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j

przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

2.2.Zmiana sposobu wykonania zamdwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych

w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

2.

a)

b)

d)

e)

niedostepnos¢ na rynku materiatdow budowlanych, sprzetu, urzagdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatow, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwiekszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specytfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu UmoOwy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( op6znienie) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a)

b)

d)

e)
f)

koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;

istotnych, powaznych btedéw w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,



11

g) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan,
albo udzielenie wykonawcy w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych,
zwigzanych z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji (powodujgcych koniecznos$¢ jej wydtuzenia),

h) wystapienia jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:

lit. @) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajag wykonanie zamo6wienia,

lit. ¢), d), e), ), g), h) — o0 czas niezb¢dny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opdznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywiazywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkéw - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

¢) zmiana zakresu czg$ci zamOwienia powierzonej podwykonawcom;

Zamawiajgcy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zamOwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

d) zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia na innego wykonawce
w wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowiazujacej stawki VAT.

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng rdznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce

f) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

g) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od konieczno$ci wykonania robdot dodatkowych wynikajacych z
okoliczno$ci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badZ uzasadnione;j
koniecznosci wylgczenia okre§lonego zakresu prac.

3 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodeg. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.
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4 W przypadku kazdej zmiany, o ktérej] mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznos$ci.

IX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 3% ceny oferty brutto,
CO StANOWI KWOte W WYSOKOSCI: .. vttt e e 7t
S O I e
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamdwien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikac,

ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie

maksymalnie 15 dni od pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez konieczno$ci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotdéw odbioru robot lub usuwania wad w okresie r¢kojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i1 bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wtasno$cig Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdocone lub

zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajagcym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia begdzie protokot ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkow
zamoOwienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§19
X. Przetwarzanie danych osobowych
W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiajg, co nastgpuje:
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§ 20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.

Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego W
dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z

niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze wytacznie na
polecenie 1 w granicach okreslonych przez Administratora.

. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi

Rozporzadzenia.
§21

Zakres i cel przetwarzania danych

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe be¢da przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wytacznie w zwigzku z realizacjag ww. umowy zawartej pomi¢dzy
Administratorem i Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych 1
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w

art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,

zobowigzuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania

danych osobowych bez zbe¢dnej zwloki, nie pdzniej jednak niz w przeciagu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.

§ 23

Prawo kontroli

1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spelniajg postanowienia niniejszej Umowy.
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Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Podmiot przetwarzajacy udost¢pnia Administratorowi na jego zgdanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§ 24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za

niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkow ochrony danych.
§ 25

Odpowiedzialnosé¢ Podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z trescig niniejszej Umowy, a w szczeg6lnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora

danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnos$ci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 26

Zasady zachowania poufnosci
1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materialow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od wspolpracujacych z nim osob oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢gpniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisOw prawa lub
Umowy.
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XI. Postanowienia koncowe

§27
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§28
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz innych obowigzujacych aktéw prawnych

§ 29

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§ 30

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§ 31

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - protokét uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 2
do umowy Nnr.......cccceeeenee
Zdnia ..ooooeieiiine

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robot remontowo - budowlanych
dla robot dodatkowych i1 nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét - Prace nie ujete w kosztorysach ofertowych, bedg kalkulowane na bazie
sktadnikoéw cenotwoérczych podanych w ofercie i wyceniane w oparciu o rozporzadzenie M.R.R.
1 B. z dnia 13 lipca 2001r ( Dz.U. Nr 80 poz. 867 ) w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i robot budowlanych, w oparciu o metode¢ kalkulacji szczegotowej, przy zastosowaniu jako bazy
normatywnej katalogow KNR i1 KSNR.
W przypadku robo6t nie ujetych w w/w katalogach nalezy stosowa¢ kalkulacj¢ indywidualna.
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemie$lniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zakladu w wysokosci .............. zt / r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatéw nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartosci robocizny i sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od wartosci robocizny

1 sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robot objetych umowg nastapi faktura:
- czeSciowa, maksymalnie w 2 etapach
Na tym protokot zakonczono 1 podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



