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Strona internetowa 
       prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”, na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego dla zadania pod nazwą: "Budowa szklarni w Parku Oliwskim w Gdańsku ul. Opata 
Jacka Rybińskiego 12 c" w ramach zadania Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków 
palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie - 
w ramach programu Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów 
zieleni w mieście

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 2 i ust. 6 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe odpowiedzi: 

Pytanie nr  1: 
W nawiązaniu do paragrafu dotyczącego kar umownych, wnioskujemy o  modyfikację zapisów w celu 
ustalenia limitu kar umownych na poziomie  10% całkowitego wynagrodzenia umownego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie. 

Pytanie nr  2: 
Wnosimy o wprowadzenie zmiany w paragrafie dotyczącym kar umownych,  ustalając karę umowną za 
opóźnienie w przekazaniu dokumentacji  projektowej na poziomie 0,05% wynagrodzenia umownego 
netto za każdy  dzień zwłoki liczone od wartości każdego etapu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie. 

Pytanie nr  3:
Prosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych, wprowadzając karę za zwłokę w usunięciu wad 
na poziomie 0,05% wynagrodzenia umownego  netto za każdy dzień opóźnienia liczone od wartości 
każdego etapu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie. Zamawiający informuje, że każdy przypadek wystąpienia 
okoliczności opisanych w pytaniu będzie traktowany indywidualnie 

Pytanie nr 4: 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację procedury odbioru dokumentacji  projektowej, skracając termin 
odbioru przez Zamawiającego do 3 dni  roboczych, z automatycznym wydłużeniem terminu umowy w 
przypadku przedłużenia procedury odbiorowej o ten czas. 
Odpowiedź:
 Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie. 

Pytanie nr 5: 
Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu o automatycznym przedłużeniu  terminu umowy w 
przypadku przedłużenia procedowania wniosku przez  instytucje administracyjne zgodnie z Kodeksem 
Postępowania Administracyjnego tj. dłużej niż 30 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 6:
Wnosimy o wprowadzenie zapisu podziału wynagrodzenia na etapy, z  procentowym podziałem 
wynagrodzenia przypisanym do konkretnych faz  projektu zgodnie z poniższym: 
1) Prace przedprojektowe: 20% wynagrodzenia umownego 
2) Koncepcja architektoniczna: 10% wynagrodzenia umownego 
3) Koncepcja wielobranżowa: 15% wynagrodzenia umownego 
4) Projekt budowlany: 20% wynagrodzenia umownego 
5) Projekt Techniczny: 10% wynagrodzenia umownego 
6) Projekt Wykonawczy: 20% wynagrodzenia umownego 
7) Kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne: 5% 
wynagrodzenia umownego 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 7: 
Wnosimy o zmianę umowy w zakresie przeniesienia autorskich praw  majątkowych na Zamawiającego z 
chwilą zapłaty Wykonawcy należnego  wynagrodzenia za wszystkie etapy. 

Odpowiedź:
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Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 8:
Wnosimy o wprowadzenie zapisu, że termin umowny realizacji przedmiotu  umowy liczy się od momentu 
przekazania przez Zamawiającego  kompletnego zestawu dokumentów wpływających na realizację 
umowy tj.: oświadczenia o dysponowaniu gruntem na cele budowlane, wszelkich  załączników którymi 
dysponuje Zamawiający, a nie zostały dołączone do  postępowania.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 9:
Prosimy o modyfikację zapisów umowy w zakresie uznania za prace  dodatkowe zadań, które wynikają 
z dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, a nie udostępnionych na etapie postepowania 
(ekspertyzy, postanowienia, zalecenia).
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 10:
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy postanowienia, że okres czasu  niezbędny na odbiór 
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie  będzie wliczany do czasu realizacji umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 11:
Wnosimy o wyłączenie z umowy obowiązku uzyskania decyzji o  pozwoleniu na budowę jako warunku 
niemożliwego do spełnienia w przypadku gdy stroną w tym postępowaniu będą podmiotu trzecie  
niezależne od projektanta.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 12:
Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu o płatności wynagrodzenia w  terminie 14 dni od dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury przez  Wykonawcę.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.
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Pytanie nr 13:
Wnosimy o zmianę umowy w zakresie braku możliwości potrącania kar umownych z wystawionych 
faktur, z możliwością dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego na drodze sądowej.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 14:
Prosimy o zapis w umowie, że kary umowne będą liczone od wartości  wynagrodzenia netto należnego 
za poszczególne etapy.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 15:
Wnosimy o ustalenie w umowie zabezpieczenia należytego wykonania  umowy na poziomie 2,5% łącznej 
kwoty wynagrodzenia brutto.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany treści  SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 16:
Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu o sprawdzaniu dokumentacji  projektowej przez osoby z 
ramienia Zamawiającego, posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane właściwe dla danej branży.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 17:
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy postanowienia, zgodnie z  którym uczestnictwo w spotkaniach 
za pośrednictwem komunikacji zdalnej  będzie traktowane jako równoważne z uczestnictwem w 
spotkaniach  osobistych.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 18:
Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu do umowy, zgodnie z którym  Zamawiający za każdym razem 
uzyska zgodę Wykonawcy na dokonanie  zmian w dokumentacji projektowej, które są zgodne z 
przeznaczeniem  budynku oraz zaleceniami konserwatorskimi i wydanymi w tej sprawie  decyzjami 
administracyjnymi.
Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.
Pytanie nr 19
W związku z niemożnością określenia terminu realizacji robót  budowlanych, wnioskujemy o wyłączenie 
etapu sprawowania nadzoru autorskiego z zakresu obecnej umowy na prace projektowe i objęcie tego 
zakresu odrębną umową, która będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 20
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej, która  automatycznie dostosuje 
wynagrodzenie Wykonawcy w zależności od zmian stawki wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 21:
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy postanowienia, że każdorazowa  aktualizacja kosztorysów 
inwestorskich, wykonana na żądanie Zamawiającego lub z innych przyczyn wynikających z modyfikacji 
projektu, będzie podlegała odrębnemu wynagrodzeniu, ustalonemu w oparciu o stawki określone w 
umowie lub uzgodnione dodatkowo między stronami.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 22:
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy postanowienia, że termin  wykonania każdorazowej zmiany 
dokumentacji projektowej, dokonanej po jej odbiorze, będzie każdorazowo ustalany przez Strony umowy 
w drodze wzajemnego porozumienia.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 23:
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy postanowienia, zgodnie z  którym  Wykonawca  udziela  
Zamawiającemu 24  (dwudziestoczteromiesięcznej) gwarancji jakości na całość dostarczonej  
dokumentacji projektowej, licząc od dnia jej ostatecznego odbioru przez Zamawiającego.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.
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Pytanie nr 24:
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy postanowienia, że Wykonawca zobowiązany jest posiadać 
przez cały okres trwania umowy ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej  działalności, na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 milion złotych.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 25:
Prosimy o uwzględnienie w umowie możliwości zmiany kluczowego personelu koniecznej w przypadku 
wystąpienia zdarzeń losowych z  automatycznym wydłużeniem terminu umowy
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 26:
Prosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zmiany personelu  kluczowego bez potrzeby zgody 
Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia  wymogów określonych w SWZ.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

Krzysztof Małkowski
 Dyrektor

Podpisano elektronicznie  20-05-2024
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