

GK.I.271.13.2024

Paszowice, 12.09.2024 r.

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prace projektowe dla zadania pn. „Budowa budynku demonstracyjnego pełniącego funkcję przedszkola gminnego w Gminie Paszowice” dz. nr 113 obr. Zębowice” od wykonawcy wpłynęło następujące pytania:

Pyt. 1. dot. spełnienia wymagań miejscowego planu zagospodarowania terenu, w obecnej formie teren przewidziany jest pod zabudowę jednorodzinną;


Odp. Zamawiający jest w trakcie zmiany MPZP dla działki 113 obr. Zębowice. Projekt uchwały w załączeniu.

Pyt. 2. W ramach przedmiotu zamówienia (zał. 6: strona 6 - Komunikacja i parkingi) przewidziana jest realizacja kładki pieszo-rowerowej na Młynówką - czy Zamawiający zakłada konieczność realizacji kładki w ramach jednego postępowania administracyjnego czy dopuszcza możliwości wydzielenia zakresów - zgodnie z par.3 umowy (zał.5) czas realizacji zarówno dokumentacji projektowej jak i uzyskania PnB jest nieadekwatny do czasu potrzebnego na uzyskanie warunków i uzgodnień dla tego realizacji tego elementu opracowania;

Odp. Zamawiający dopuści możliwość wydzielenia zakresów,

Pyt.3. Punkt 2 paragrafu 3 wzoru umowy (zał.5) dot. możliwości zmiany terminów umowy odnosi się do sposobu przekazania i eksploatacji praw autorskich, prosimy o wskazanie odpowiedniego zapisu.

Odp. Zamawiający dokonał poprawienia treści §3 punkt 2: „W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 40 14 niniejszej umowy Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany terminu wykonania Umowy.”

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Dawid Grabarek