
                                                                                                                      

                                                                                                                   
Załącznik nr 7

Projekt umowy

zawarta w Rydułtowach dnia…………………………….. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
podstawowym zgodnie  z  art.  275  pkt  1 ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pod  nazwą:  „Poprawa  atrakcyjności  zamieszkania  -  adaptacja  sztolni  ćwiczebnej  na  strzelnicę
sportową" realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny 
pomiędzy:  Miastem  Rydułtowy  z  siedzibą  w  Urzędzie  Miasta  przy  ulicy  Ofiar  Terroru  36,   44-280
Rydułtowy,  NIP: 647-10-17-693, zwanym dalej  „Zamawiającym”  reprezentowanym przez  Burmistrza
Miasta Rydułtowy – Marcina Połomskiego
 a…………………… -zwanym dalej Projektantem  
o następującej treści: 

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej:
1) rozbiórkę części istniejącej sztolni pokopalnianej,
2) zaprojektowanie nowego budynku strzelnicy sportowej w konstrukcji murowanej, wykorzystując

teren  po  rozebranej  części  sztolni  pokopalnianej,  zlokalizowaną  w  Rydułtowach  na  działce  nr
637/59  i 639/37,  wraz  z  uzyskaniem  stosownych  zezwoleń  na  realizację  w/w  robót  oraz
pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Stan  istniejący:  pokopalniana  sztolnia  szkoleniowa  na  terenach  byłego  szybu  Leon  III.  Sztolnia
z dwoma korytarzami:  głównym i  bocznym, znajduje się pod powierzchnią ziemi.  Odsłonięta jest
tylko część wejściowa i pomieszczenia tuż przy wejściu. W załączeniu poglądowy rzut sztolni.

3. Stan projektowany -  W wyniku  rozbiórki części pokopalnianej sztolni oraz wymurowaniu nowego
budynku ma powstać kryta strzelnica sportowa na broń palną:
1) z min. 4 stanowiskami strzeleckimi o długości osi strzeleckiej min. 25 m; stanowiska wyposażone

w półkę lub stolik oraz ekrany rozdzielające ,
2) oś  strzelecka  wyposażona  w  tarczociągi  sterowane  elektrycznie  (na  tarcze  papierowe),

w  wydajną  wentylację  oraz  oświetlenie,  kulochwyt,  ściany  i  podłoga  z  okładziny
antyrykoszetowej,

3)  magazyn broni wraz z uwzględnieniem miejsca na szafy na broń,
4)  salka szkoleniowa,
5) niezbędne zaplecze sanitarne,
6)  infrastruktura towarzysząca. 

4. W strzelnicy przewiduje się ogrzewanie elektryczne oraz instalację fotowoltaiczną na dachu.
5. Dla potrzeb funkcjonowania strzelnicy należy zapewnić niezbędne zagospodarowanie terenu.
6. Rozwiązania  w zakresie układu komunikacyjnego związane z dojazdem do strzelnicy  i  miejscami

postojowymi zostaną zaprojektowane w odrębnym opracowaniu w ramach realizacji  zadania pod
nazwą:  „Zagospodarowanie  terenów  poprzemysłowych  na  terenie  byłego  szybu  LEON  III  pod
budowę osiedla mieszkaniowego” według koncepcji stanowiącej załącznik do SWZ.

7. Dla potrzeb funkcjonowania strzelnicy należy zapewnić niezbędne zagospodarowanie terenu.
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8. Zapewnienie dostępności dla niepełnosprawnych: obiekt będzie wyposażony w pętlę indukcyjną dla
   osób  niedosłyszących  oraz  tablicę  informacyjną  dla  osób  słabowidzących.  Dostęp  do  obiektu
        z poziomu terenu. 
9. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie zgodnie z zasadą 4R (Refuse, Reduce,
       Reuse, Recycyle, która oznacza: odrzuć, zmniejsz, użyj ponownie, odzyskaj). Zasada 4R to zbiór zasad
        minimalizacji zużycia i rozsądnego zarządzania odpadami.
10.Zakres opracowanej dokumentacji projektowej zawierać będzie:

1) projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu  sporządzony  na aktualnej  mapie  do celów
projektowych lub jej kopii w zakresie niezbędnym dla potrzeb funkcjonowania strzelnicy, 

2) projekt rozbiórki części pokopalnianej sztolni,
3) projekt architektoniczno-budowlany, 
4) projekt techniczny dla poszczególnych branż, 
5) inwentaryzację obiektu w niezbędnym zakresie, 
6) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
7) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ),
8) kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

11. Zamawiana dokumentacja wykonana będzie w liczbie:
1) projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projekt  architektoniczno-budowlany,  projekt

techniczny zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – 4 egzemplarze, 
2) kosztorys inwestorski z podziałem na branże - 1 egzemplarz (wersja elektroniczna edytowalna

w formacie  ath.,  PDF oraz arkusza kalkulacyjnego Excel,  zgodna z  rozporządzeniem Ministra
Rozwoju  i Technologii  z  dnia  20 grudnia  2021  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania  planowanych kosztów prac projektowych
oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym,

3) przedmiar robót –  1 egzemplarz (wersja elektroniczna edytowalna w formacie ath.  oraz PDF
zgodna z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,

4) Specyfikację  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  dla  każdej  z  branży  –  4
egzemplarze,

5) wszystkie opracowania w wersji elektronicznej (2 nośniki CD),
6) rysunki – wersja papierowa wyeksportowana w pełnym kolorze w formacie PDF z prawami do

drukowania i kopiowania oraz w formacie dwg,
7) teksty – w formacie PDF z prawami do wyszukiwania, drukowania, kopiowania,
8) przedmiary  robót  i  kosztorysy  – w formacie  PDF z  prawami  ds.  wyszukiwania,  drukowania,

kopiowania oraz w formacie ath oraz w wersji arkusza kalkulacyjnego. 
                UWAGI:

W opisie  technologii  prowadzenia  robót  oraz  w przedmiarach  i  kosztorysach  odwóz gruntu
i  gruzu  oraz  innych  odpadów,  w  tym  odpadów  metalowych  wraz  z ich  utylizacją  (środki
uzyskane  z utylizacji  elementów  metalowych  -  przewidzieć  jako  stanowiące  przychód
Wykonawcy robót budowlanych).

12. Obowiązki Projektanta:
1) uzyskanie odpowiednich podkładów mapowych wraz z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów

celem opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych zezwoleń na wykonanie
robót budowlanych umożliwiających realizację przedmiotu umowy, 

2) uzyskanie  warunków  technicznych  przyłączenia  do  sieci  elektrycznej,  celem  zawarcia
stosownej umowy przyłączeniowej, 

3) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan, celem zawarcia stosownych
            umów, 
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4) uzyskanie opinii kominiarskiej, 
5) uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień  celem  realizacji  zamówienia  (min.  w  zakresie

sanitarno epidemicznym i przeciwpożarowym), 
6) uzyskanie  pozwolenia  na  rozbiórkę  części  pokopalnianej  sztolni  ćwiczebnej  na  strzelnicę

sportową,
7) uzyskanie pozwolenia na budowę nowo-projektowanej części strzelnicy sportowej,
8) opracowanie projektu wentylacji obiektu, 
9) opracowanie projektu instalacji elektrycznej, 

10) opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej,
11) opracowanie  projektu  instalacji  oświetleniowej,  telewizyjnej,  internetowej,  alarmowej,

monitoringu, oświetlenia  ewakuacyjnego, 
12) opracowanie projektu instalacji przeciwpożarowej, 
13) opracowanie projektu instalacji wod –kan, 
14) opracowanie projektu ogrzewania elektrycznego, 
15) opracowanie projektu odprowadzenia wód gruntowych i deszczowych, 
16) o  sobisty lub online u  dział w spotkaniach odbywających się w siedzibie Zamawiającego   dwa  

razy    w miesiącu celem przedstawienia i  omówienia postępu prac projektowych w zakresie  
stosowanych rozwiązań i     materiałów,  

17) wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  strzelnicę  sportową  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami w szczególności: ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Środowiska
w  sprawie  wymagań  w  zakresie  ochrony  środowiska  dotyczących  budowy  i  użytkowania
strzelnic z dnia 4 kwietnia 2000 r.

§2.

1. Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i  kompletna z punktu
widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Posiadać  będzie  oświadczenie  Projektanta,  podpisane  przez
projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

2. Dokumentacja  musi  być  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami  na  dzień  składania  jej
u Zamawiającego. 

3. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane i materiały dopuszczone do
obrotu  i  powszechnego  stosowania.  Wyroby  zaliczone  do  grupy  jednostkowego  stosowania
w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego.

4. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa określała parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne zastosowanych wyrobów, a jeżeli  Projektant posłuży się nazwami handlowymi tych
wyrobów  zobowiązany  jest  do  opracowania  opisu  równoważności  dotyczącego  w  szczególności
opisu cech fizycznych oraz wymogów jakościowych, które Projektant uznaje za istotne.

5. Projektant zobowiązany jest oddając przedmiot umowy do złożenia oświadczenia, że dokumentacja
projektowa,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  kosztorys
inwestorski  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  i  aktami  wykonawczymi  do  tej
ustawy.

6. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur
administracyjnych, a także ujawnione podczas wdrażania do realizacji przedmiotu umowy.

7. Projektant  ponosi  pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu
niewłaściwego sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich.
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§3.
Terminy wykonania przedmiotu umowy

1. Projektant złoży dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, niezbędną do uzyskania
stosownego pozwolenia na prowadzenie robót w Starostwie Powiatowym.

2. Przed złożeniem dokumentacji, o której mowa w ust. 1 do Starostwa Powiatowego, Projektant musi
uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację .

3. W celu uzyskania pisemnej akceptacji, o której mowa w ust. 2, Projektant przedłoży dokumentację,
Zamawiającemu,  celem  weryfikacji  nie  później  niż  21  dni  przed  planowanym  złożeniem  jej  do
Starostwa.

4. W  przypadku  stwierdzenia  braków  i  wad  w  dokumentacji  Projektant  zobowiązuje  się  do  ich
usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o tych wadach.

5. Projektant opracuje dokumentację wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na realizację robót w
terminie do dnia 15.12.2022 r., przy czym potwierdzone zgłoszenia złożonych wniosków o warunki
przyłączeniowe do gestorów sieci Projektant opracuje i przedłoży  w terminie 1 miesiąca od dnia
podpisania umowy.

6. Pełnienie  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  inwestycji  w  oparciu  o  przygotowaną
dokumentację projektową - od dnia rozpoczęcia inwestycji tj.  przekazania terenu budowy do dnia jej
zakończenia - odbioru końcowego.

§4.
Przekazanie przedmiotu umowy

1.   Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania  protokołu zdawczo – odbiorczego,

który zostanie podpisany w momencie przekazania pełnego zakresu umowy. 
3. Protokół  zdawczo  –  odbiorczy  powinien  być  zaopatrzony  w  wykaz  opracowań  oraz  pisemne

oświadczenie Projektanta, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi
w tym zakresie  przepisami  techniczno – budowlanymi  oraz  jest  w stanie  kompletnym  z  punktu
widzenia celu, któremu ma służyć, a także w oświadczenie, o którym mowa w §2 ust. 5.

4. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu,  o którym mowa w ust.  2,  nie stanowi potwierdzenia
przez  Zamawiającego  prawidłowości  opracowań,  w  szczególności  nie wpływa  na  uprawnienia
wynikające z gwarancji i rękojmi za wady, jak również nie jest podstawą do zapłaty faktury. 

5. Zamawiający zweryfikuje odebrany zakres umowy w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania protokołu
o którym mowa w ust. 2 i przekaże ewentualne uwagi Projektantowi oraz wyznaczy mu termin na ich
usunięcie.

§ 5.
Dodatkowe obowiązki Projektanta 

1. Do obowiązków Projektanta należy:
1) wykonanie  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie  ze  współczesną  wiedzą
techniczną,  jak  również  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów  w  tym  zakresie,  norm
i warunków technicznych oraz oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
2) zapewnienie  osób  posiadających  wymagane  uprawnienia  do  wykonywania  określonych
czynności związanych z przedmiotem umowy,
3) nieodpłatne dokonanie uzupełnień, usunięcie usterek i zastrzeżeń, stwierdzonych w toku prac
lub podczas odbioru dokumentacji projektowej oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wyznaczonym
terminie, w ramach zakresu dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia,
4) czynny udział  w  naradach  konsultacyjno  –  koordynacyjnych  odbywających  się  w siedzibie
Zamawiającego,
5) przedstawienie Zamawiającemu sprawozdań z postępu prac projektowych nie rzadziej niż 1 raz
na miesiąc od dnia podpisania umowy,
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6) uwzględnienie  w  pracach  projektowych  sugestii  i  oczekiwań  Zamawiającego  co  do
ilości/wielkości proponowanych rozwiązań projektowych,
7) konsultowanie na bieżąco prac z Zamawiającym, wyjaśnianie zastosowanych rozwiązań oraz
służenie  radą  Zamawiającemu  przy  podejmowaniu  przez  niego  decyzji  dotyczących
poszczególnych rozwiązań,
8) uzyskanie od Starosty Wodzisławskiego właściwego dokumentu zezwalającego na realizację
przedmiotowej inwestycji oraz zmiany sposobu użytkowania.

2. Projektant zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie
mogą  wpłynąć  podczas  składania  ofert  w  postępowaniu  na  wykonawstwo  na  podstawie
opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytań,
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §11. 

3. Projektant  zobowiązany jest  również do dokonania  aktualizacji  kosztorysów inwestorskich,  jeżeli
upłynie  6  miesięczny  termin  ich  „ważności”  w  przypadku  nie  rozpoczęcia  przez  Zamawiającego
procedury z ustawy Prawo zamówień publicznych  w ramach wynagrodzenia określonego w §11 

§6.
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

1. Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji  prac projektowych  Projektant  wyznacza  zgodnie ze
złożoną ofertą: .........…………………………………………………………………………………………………………………..........

2. Do  koordynowania  w  zakresie  wykonania  obowiązków  umowy  na  zlecone  prace  projektowe
Zamawiający wyznacza:.................................................................................................................................................. .

§7.
Nadzór autorski

Zakres  obowiązków  Projektanta  obejmuje  wykonywanie  podstawowych  obowiązków  projektanta
w zakresie nadzoru autorskiego, (przewiduje się 5 pobytów) wynikający z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane, a ponadto:

1) czuwanie  w  toku  realizacji  robót  budowlanych  nad  zgodnością  rozwiązań  technicznych,
materiałowych  i  użytkowych  z  dokumentacją  projektową  oraz  zastosowaniem  materiałów
i  urządzeń  o  parametrach  nie  gorszych  niż  przedstawione  w  dokumentacji  projektowej  –
kontrolowanie  parametrów  tych  materiałów  i  urządzeń,  które  zostały  dopuszczone  przez
Zamawiającego, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane,
2) udział  w  naradach  technicznych  i  koordynacyjnych  w  razie  potrzeb  przy  rozwiązywaniu
problemów technicznych,
3) wykonanie rysunków zamiennych,
4) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone
do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

§8.

1. Jednorazowy pobyt Projektanta na budowie uwzględnia:
1) przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
2) czas przejazdu z siedziby jednostki projektowania na budowę i z powrotem,
3) czas pobytu na budowie w jednym dniu,
4) załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie.

2. Jednorazowa praca studyjna dotycząca problemu powstałego podczas budowy uwzględnia:
1) przygotowanie niezbędnych materiałów,
2) analizę problemu wraz z ewentualnymi obliczeniami,
3) przedstawienie wniosków wraz z propozycją rozwiązania,
4) wykonanie niezbędnej dokumentacji.
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§9.

Projektantowi przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 Prawa budowlanego, tj.:
1) wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji,
2) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

§10.

1. Projektant  zobowiązuje  się  do  obecności  w  miejscu  realizacji  inwestycji  lub  wypowiedzenia  się
w  formie  opracowania  studyjnego  na  każde  wezwanie  Zamawiającego,  kierownika  budowy  lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem, iż obecność na budowie będzie każdorazowo
uzgadniana z Zamawiającym.

2. Pobyt Projektanta na budowie lub wykonanie opracowania studyjnego odbywać się będzie w terminie
wzajemnie uzgodnionym. 

3. Projektant zobowiązany jest potwierdzić pobyt na budowie lub wykonanie opracowania studyjnego
przez Zamawiającego lub  inspektora  nadzoru w karcie  nadzoru autorskiego,  której  wzór  stanowi
załącznik do umowy.

§11.
Wynagrodzenie i rozliczenie 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą określa się na 
kwotę brutto ................................................,w tym:

1) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji  projektowej wraz z właściwym zezwoleniem
na prowadzenie robót wynosi brutto……………………………………………………………………………………..,

2) wynagrodzenie  za  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  wynosi  ………………  i  obejmuje  5
nadzorów -(pobyty) rozliczane za 1 pobyt (z zastrzeżeniem § 15 ust. 6),

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1  nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.
3. W wynagrodzeniu ryczałtowym będą uwzględnione wszelkie koszty określone w SWZ.
4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nastąpi po podpisaniu

protokołu zdawczo - odbiorczego, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury przez
Zamawiającego wraz z obustronnie podpisanym protokołem zdawczo – odbiorczym z zastrzeżeniem
ust.5. 

5. W przypadku wniesienia uwag do dokumentacji, o których  mowa  w §4 ust. 5, bieg terminu zapłaty
za fakturę/rachunek zostanie wstrzymany do momentu usunięcia uwag. 

6. Płatność za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego inwestycji  zrealizowanej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
po  otrzymaniu  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  kartą  nadzoru
określoną w §10 ust.3. 

7. Płatność nastąpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a
ustawy o podatku od towarów i usług na rachunek założony w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Zmiana  numeru  rachunku  określonego  w  ust.  7  nie  wymaga  sporządzenia  aneksu  do  umowy,
a  jedynie  złożenia  oświadczenia  woli  podpisanego  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania
Projektanta.  Nowy  rachunek  również  musi  być  założony  w  związku  z  prowadzoną  działalnością
gospodarczą. 

9.    Fakturę należy wystawić na Miasto Rydułtowy i wysłać na adres korespondencyjny Urzędu Miasta
Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji bez pisemnej zgody

Zamawiającego.
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12. Zamawiający  jest  obowiązany  do  odbierania  od  Projektanta  ustrukturyzowanych  faktur
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§12.
Prawa autorskie

1.   Projektant przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §11 ust. 1 umowy,
autorskie  prawa  majątkowe  do  dzieła  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4 lutego  1994  r.  o  prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych  powstałego  w  wyniku  wykonania  niniejszej  umowy,  na
następujących polach eksploatacji: 

1) w  zakresie  używania  w  formie  zapisu  na  papierze  i/lub  zapisu  magnetycznego  bądź
elektronicznego, 

2) w zakresie wykorzystania i udostępniania dzieła w całości lub części,
3) w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  dzieła  lub  jego  części  –  wytwarzanie  określoną

techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

4) w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  dzieło  utrwalono  –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

5) w  zakresie  rozpowszechniania  dzieła  w  sposób  inny  niż  określony  w  pkt  4  –  poprzez
publiczne wyświetlanie.

2. Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy obejmuje  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  praw  autorskich
i wykonanie praw zależnych.

§13.
Kary umowne

1. Projektant jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Projektanta  lub  Zamawiającego  z  przyczyn

zależnych od Projektanta w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot
umowy,

2) w  przypadku zaniechania prac projektowych  lub braku postępów w realizacji  zamówienia
przez okres 2 tygodni, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego  za przedmiot umowy z jednoczesnym odstąpieniem od umowy;
przez brak postępów rozumie się nieprzedstawienie w terminie sprawozdań z postępu prac
projektowych, nieuzasadnioną odmową udziału w naradach konsultacyjno - koordynacyjnych
odbywających się w siedzibie Zamawiającego,

3) za  zwłokę  w  oddaniu  określonego  w  umowie  przedmiotu  odbioru  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego,  za przedmiot  odbioru,  za każdy dzień zwłoki,  liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) za ewentualne przestoje w realizacji  robót budowlanych, wynikające z braku opracowania
dokumentacyjnego  lub  błędnego  rozwiązania  projektowego  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia umownego  za każdy dzień przestoju, 

6) za  niewykonanie,  nienależyte  wykonanie  lub  zwłokę  w  wykonaniu  nadzoru  autorskiego
w określonym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 200 zł za każdy przypadek tj.:

a) brak udziału w naradach budowy na wezwanie Zamawiającego, 
b) niewykonanie, nienależyte wykonanie lub zwłoka w wykonaniu kontroli parametrów

materiałów i urządzeń, które zostały wbudowane w toku realizacji robót,
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c) niewykonanie,  nienależyte  wykonanie  lub  zwłoka  w  wykonaniu  opracowań
i rysunków zamiennych,

d) niewykonanie,  nienależyte  wykonanie  lub  zwłoka  w  wykonaniu  zatwierdzenia
dokumentacji  powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

2. Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  Strony  wynosi  20%
wynagrodzenia umownego netto.

3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Zamawiającego obciążają odsetki ustawowe.
4. Niezależnie  od  przewidzianych  w  umowie  kar  umownych,  Zamawiający  może  dochodzić

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy
wysokość kar umownych.

§14.
Gwarancja i rękojmia

1. Projektant udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na dokumentację.
2. Strony rozszerzają uprawnienia z tytułu rękojmi do okresu gwarancji.
3. Zamawiający,  który  otrzyma  wadliwą  dokumentację,  wykonując  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi

względem  Projektanta  może  zażądać  bezpłatnego  usunięcia  wad  w  terminie  wyznaczonym
Projektantowi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

4. Projektant  odpowiada  również  za  wady  i  błędy  w dokumentacji  projektowej,  ujawnione  podczas
trwania  procedury  przetargowej  na  roboty  budowlane,  jak  również  w  trakcie  realizacji  robót
budowlanych,  a  w  przypadku  ich  stwierdzenia,  zobowiązuje  się  w wyznaczonym  przez
Zamawiającego  terminie  do  wprowadzenia  odpowiednich  poprawek  lub  uzupełnień,  bez
dodatkowego wynagrodzenia.

                                    
§15.

Zakres i warunki zmiany istotnych postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana  postanowień  umownych  (istotnych)  jest  dopuszczalna  w  zakresie  i  na  warunkach   

opisanych w ust.  3-9, a  także w razie  zaistnienia  przesłanek wynikających z  przepisów art.  455
ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana ta jest
dopuszczalna  wyłącznie  w  przypadku  wystąpienia  zdarzeń  losowych  takich  jak  śmierć,  ciężka
choroba,  wypadek  itp.,  i  pod  warunkiem,  że  nowe  osoby  będą  się  legitymowały  analogicznym
doświadczeniem  i  poziomem  uprawnień  wskazanym  w  SWZ,  a  dodatkowo  jeśli  zmiana  będzie
dotyczyła  osoby  projektanta,  którego  doświadczenie  było  oceniane  na  etapie  oferty  –  nowy
projektant winien posiadać analogiczne doświadczenie w sporządzaniu projektów, dzięki któremu
Projektant  otrzymał  punktację  w  kryterium  doświadczenie  projektanta.  Projektant  wraz
z  wnioskiem  o  zmianę  umowy  przedstawia  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  przez
proponowaną osobę powyższych wymogów. 

4. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  sposobu  realizacji  umowy  w  przypadku  wystąpienia  stanu
wyjątkowego,  wojennego,  zagrożenia  epidemicznego,  epidemii  uniemożliwiających  wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie  z opisem wskazanym w SWZ.

5. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  w  zakresie  przedmiotu  umowy,  wynagrodzenia  oraz
terminu  jego  wykonania,  jeżeli  w  trakcie  realizacji  zamówienia  wystąpią  nieprzewidziane
w  dokumentach  zamówienia okoliczności  powodujące  konieczność  zmiany  opisu  przedmiotu
zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia
okażą  się  nieprawidłowe,  co  spowoduje  konieczność  zmiany  opisu  przedmiotu  zamówienia
w  zakresie  cech,  funkcjonalności  lub  innych  wymagań  Zamawiającego  odnoszących  się  do
projektowanego  zakresu,  a  także  zmian  rozwiązań  technicznych,  technologicznych  lub
materiałowych.  Wystąpienie  powyższych  okoliczności  uprawnia  strony  do  zmiany  umowy
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w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne
z  zastanym  stanem  rzeczywistym  zaś  termin  w  takim  przypadku  ulega  przedłużeniu  wg  zasad
określonych w ust.8.

6. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  umowy  w  zakresie  wynagrodzenia  za  pełnienie  nadzoru
autorskiego, jeżeli okaże się, że w trakcie prowadzenia robót limit 5 pobytów zostanie wyczerpany
lub niewykorzystany. Każdy dodatkowy nadzór będzie rozliczany po cenie jednostkowej. 

7. Rozliczenie  pobytów  w  ramach  nadzoru  autorskiego  odbywać  się  będzie  wg  liczby  faktycznie
zrealizowanych pobytów oraz nadzorów. 

8. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przedłużenia  terminu  wykonania  umowy  w  przypadku
wystąpienia następujących okoliczności: 
1) przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem odpowiednich decyzji,

z przyczyn niezależnych od Projektanta, 
2) szczególnych  trudności  w  pozyskiwaniu  materiałów  wyjściowych  do poszczególnych  części

umowy, 
3) zmiany  warunków  technicznych   gestorów  sieci,  w  szczególności  sieci  energetycznych,

teletechnicznych,  ciepłowniczych,  gazowych,  wodociągowo-kanalizacyjnych,  co  uniemożliwia
realizację przez Projektanta obowiązków wynikających z umowy,

4) opóźnienia  gestorów  sieci  w  zakresie  wydania  warunków  przyłączeniowych  lub  uzgodnień,
pomimo spełnienia przez Projektanta wszystkich warunków ich otrzymania.
Powyższe  zmiany  będą  dopuszczalne  wyłącznie  w  przypadku  wykazania  przez  Projektanta
wystąpienia  okoliczności  od  niego  niezależnych  i  niezawinionych.  Okres  przesunięcia  terminu
powiązany  będzie  z  czasem  wyznaczonym  przez  właściwy  organ  na  usunięcie  braków  lub
uzupełnienie  wniosku  i  nowym  terminem  rozpatrzenia  wniosku  w  przypadku  okoliczności
określonych  w  pkt  1  lub  2.  Okres  przesunięcia  terminu  realizacji  zamówienia  w  przypadku
wystąpienia okoliczności określonych w pkt 3 i 4 jest równy  o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w projekcie.

9.  Zmiany  w  zakresie  terminu  w  przypadku  okoliczności  określonych  w  ust.  8 są  dopuszczalne
wyłącznie  w  przypadku uzyskania zgody Operatora Programu.

§16.
Podwykonawstwo

1. Projektant  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom.  Zamawiający  nie
ustanawia  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Projektanta  kluczowych  części  niniejszego
zamówienia.  

2. Zamawiający  może  żądać  wskazania  przez  Projektanta,  w  ofercie,  części  zamówienia,  których
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  oraz  podania  nazw  ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Ponieważ przedmiotem zamówienia są usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu  nadzorowi  Zamawiającego,  Zamawiający  żąda,  aby  przed  przystąpieniem  do
wykonania  zamówienia  Projektant,  o  ile  są  już  znane,  podał  nazwy,  dane  kontaktowe  oraz
przedstawicieli  podwykonawców  zaangażowanych  w  takie  usługi. Projektant zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie
realizacji  zamówienia,  a także przekazuje informacje  na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja  z  podwykonawcy dotyczy podmiotu,  na którego zasoby  Projektant
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu,  Projektant jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że
proponowany inny podwykonawca lub Projektant samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Projektant  powoływał  się  w  trakcie  postępowania
o udzielenie zamówienia. 

5. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Projektanta
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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6. Projektant odpowiada wobec Zamawiającego za realizację powierzonych zadań osobom trzecim jak
za realizację zadań własnych. 

7. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane
także  jako  inne  prawa  o  podobnym  charakterze)  tych  osób,  to  Projektant  zobowiązany  jest  do
każdego  takiego  zadania/projektu  dołączyć  oświadczenie  danej  osoby  o  przeniesieniu  na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na dokonanie zmian w utworze.

8. Wymogi dotyczące dokumentowania udziału podwykonawców w realizacji zamówienia (konieczności
składania oświadczenia, czy dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia) regulują
postanowienia  SWZ  zawarte  w  rozdziale  III ust.  8. Zamawiający  rezygnuje   z  uprawnienia
określonego w przepisie  462 ust. 5 ustawy Pzp.

§17.
    Mediacja

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy,  w przypadku
sporu  wynikającego  z  zamówienia,  może  złożyć  wniosek  o  przeprowadzenie  mediacji  lub  inne
polubowne  rozwiązanie  sporu  do  Sądu  Polubownego  przy  Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

§18.
   Postanowienia końcowe

1. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  strony  poddają  rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

            ZAMAWIAJĄCY:                                                                            PROJEKTANT:
     

          ……………………………                                                                        ……………………………

          ……………………………………..
          kontrasygnata Skarbnika

Załączniki:
1) SWZ,
2) oferta,
3) karta nadzoru autorskiego.
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KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

Umowa ....................................

NAZWA ZADANIA:

INWESTOR: Miasto Rydułtowy

Data
Nazwisko i imię

Projektanta
pełniącego nadzór

autorski

Czynności

Podpis
Projektanta

potwierdzający
wykonanie
czynności

Podpis
Zamawiającego/

Inspektora nadzoru
potwierdzający

wykonanie
czynności
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