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SZP.272.1.2023 

Zainteresowani Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.1.2023 p.n.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie” 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 Pytanie nr 1 Zgodnie z dokumentacją projektową do wbudowania jest separator koalescencyjny Dni000 6/60 

z bypassem i osadnikiem V=l,0 m3 - 1 szt, w kosztorysie ofertowym pozycja wyzerowana. Czy Zamawiający 

potwierdza, że należy wbudować separator? 

  Odpowiedź: Separator oraz część kanalizacji deszczowej została wykonana podczas remontu nawierzchni 

parkingu przed budynkiem biurowym. Zakres robót do wyceny winien być zgodny z kosztorysem ofertowym – 

nie należy wyceniać budowy separatora. 

 Pytanie nr 2 Czy Zamawiający potwierdza, że do zakresu prac należy wykonanie kanalizacji technicznej? 

  Odpowiedź: W związku ze zmianą przepisów ustawy o Drogach publicznych, Zamawiający wyłącza z 

zakresu robót budowę kanału technologicznego. 

 Pytanie nr 3 Czy Zamawiający potwierdza, że do zakresu prac należy wykonanie „Przebudowa kabli eSN”? 

  Odpowiedź: Przebudowa kabli eSN winna być wykonana w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym. 

 Pytanie nr 4 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że termin realizacji pozostaje ten sam ,co w pierwszym 

postepowaniu nr SZP.272.7.2022?  Jeżeli termin związania ofertą jest do 07.03.2023r. to pozostają niecałe 3 

miesiące na realizację zadania. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia i zmianą SWZ zmienia termin 

realizacji inwestycji do 31.07.2023r. 

 Pytanie nr 5 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ze względu na powtórzone postępowanie przetargowe na 

powyższe zadanie Zamawiający potwierdzą, że pytania i odpowiedzi złożone dla postępowania nr 

SZP.272.7.2022 są wiążące w obecnym postępowaniu nr SZP.272.1.2023? 

         Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pytania i odpowiedzi złożone dla postępowania nr 

SZP.272.7.2022 są wiążące w obecnym postępowaniu nr SZP.272.1.2023. Poniżej zamawiający przedstawia 

zapytania i odpowiedzi, które zostały udzielone w poprzednim postepowaniu: 

„Pytanie nr 1  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 2 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 



ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną 

uzupełnione przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 3 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren 

budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano 

prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 4 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w 

czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 5 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w 

przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w 

przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych 

okoliczności. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 6 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, 

z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, 

a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 7 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie 

wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów. 

Odpowiedź: Podstawą wyceny oferty jest projekt budowlany. Przedmiary maja charakter pomocniczy i są 

zgodne ze stanem rzeczywistym zagospodarowania w terenie. 

Pytanie nr 8 Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace 

będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu 

inwestorskiego lub innych opracowań). 

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U z 2022 r. poz.1710) sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić 

w roku 2022 i zamieścił go na stronie internetowej. Plan ten zawiera m.in. orientacyjną wartość zamówienia 

dla przedmiotowego zadania. 

Pytanie nr 9 Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie 

prac w planie postepowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub 

przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu. 

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U z 2022 r. poz.1710) sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić 

w roku 2022 i zamieścił go na stronie internetowej https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/plik,13298,plan-

postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2022.pdf Plan ten zawiera m.in. orientacyjną wartość 

zamówienia dla przedmiotowego zadania. 

Pytanie nr 10 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały 

uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dokumentacja uzgodniona została z Zarządcą drogi. 

Pytanie nr 11 Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/plik,13298,plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2022.pdf
https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/plik,13298,plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2022.pdf


Odpowiedź: Okres gwarancji na oznakowanie poziome powinien być zgodny z okresem gwarancji udzielonym 

przez Wykonawcę na całe zadanie. 

Pytanie nr 12 Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów. 

Odpowiedź: Zadanie należy zrealizować w oparciu o projekt budowlany. Ofertę należy skalkulować w oparciu 

o projekt budowlany, przedmiary, STWiORB oraz SIWZ. 

Pytanie nr 13 Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW, przekroje poprzeczne, 

projekt rozbiórek. 

Odpowiedź: Dokumentacja w wersji .dwg zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 14 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów 

granicznych pasa drogowego? Jeżeli tak, proszę wskazać pozycje KO, w których taki koszt ma zostać ujęty. 

Proszę podać ilości pkt.  

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych. 

Pytanie nr 15 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem SST D-M-00.00.00 pkt. 7.4 Zamawiający 

będzie wymagał zamontowania wagi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał zamontowania wagi.  

Pytanie nr 16 Wykonawca wnosi o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której ma zostać rozliczone wykonanie 

rowów opisanych w projekcie technicznym drogowym w pkt. 10.8.0. oraz SST D.06.04.01. 

Odpowiedź: Wykonanie rowów ujęte jest w poz. 10 i 11 dz.1.3 kosztorysu (roboty ziemne wykonywane 

mechanicznie).  

Pytanie nr 17 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy kanał technologiczny jest w zakresie powyższej inwestycji. 

SWZ zawiera zapis o odstąpieniu od tego zakresu jednak w KO jest dział 3.3 Kanał technologiczny. Prosimy o 

weryfikację zakresu i udostępnienie poprawnego KO. 

Odpowiedź: Wykonanie kanału technologicznego dla zadania związanego z rozbudową drogi powiatowej nr 

2104C stanowi opracowanie odrębne. W przypadku wszczęcia i realizacji niniejszego postępowania o 

zamówienie publiczne Zmawiający – Powiat Golubsko-Dobrzyński odstępuje od wykonania kanału 

technologicznego dla przedmiotowego zadania. Tym samym w opracowanym kosztorysie ofertowym w procesie 

wyceny zamówienia należy zdjąć pozycję związaną z wykonaniem kanału technologicznego tj. pozycja nr 3.3 

Kanał technologiczny. 

Pytanie nr 18 Ze względu na rozliczenie o charakterze ryczałtowym prosimy o weryfikację ilości dla pozycji 37 

d.1.5 krawężnik 15x22. Z przekrojów konstrukcyjnych wychodzi ,że jest go ok 74m a PZT aż 177m. 

Odpowiedź: Pozycja 37 d.1.5. zakłada ustawienie krawężnika 15x22 cm w ilości 50 mb. Jest to ilość poprawna. 

Krawężnik na wysokości biurowca firmy CONKRET i wjazdu na parking został już wbudowany przy 

wykonywaniu nawierzchni parkingu. 

Pytanie nr 19 Wykonawca wnosi o zweryfikowanie ilości dla pozycji od 41 do 43. Ilość stabilizacji C3/4gr 20 

cm obejmuję tylko zatokę i pas włączenia. Przekroje konstrukcyjne wskazują taką warstwę również na 

poszerzeniach, w której pozycji jest rozliczone stabilizacja C3/4 dla poszerzeń jezdni głównej? 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym do projektu, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego jest 

projektowane jedynie pod powierzchnią pasa wyłączenia i poszerzeniach nawierzchni jezdni na odcinku od 

początku opracowania do rowu melioracji szczegółowych R-A (ze względu na warunki gruntowe). Pod 

nawierzchnią zatoki postojowej nie jest projektowane wykonanie tych warstw. Wskazane w pozycjach 41-43 

powierzchnie podbudowy są poprawne. 

Pytanie nr 20 Uprzejmie prosimy o udostępnienie Wzoru Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił wzór umowy. 



Pytanie nr 21 Czy Zamawiający przewiduje wykonanie odcinka próbnego przed realizacją robót 

nawierzchniowych? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji i zakresu robót na odcinku próbnym. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinka próbnego.” 

 Pytanie nr 6 Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy zakres robót do wykonania w obecnym postępowaniu 

jest taki sam jak w poprzednim i nie uległ zmianie. Jeśli tak to prosimy o wskazanie w jakim zakresie został 

zmieniony. 

  Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zakres robót do wykonania w obecnym postępowaniu jest taki 

sam jak w poprzednim i nie uległ zmianie. 

 

Ponadto zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie terminów 

składania i otwarcia ofert oraz terminu zakończenia robót.    

W Specyfikacji Warunków Zamówienia zamawiający dokonuje następujące zmiany: 

1) na stronie tytułowej zmienia zapis na „Termin składania ofert: 08.02.2023 r.” 

2) w rozdziale  18.1. zmienia treść na „Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy 

zakupowej w terminie do dnia 08.02.2023 r. do godz. 11:00.” 

3) w rozdziale 19.1. zmienia treść na „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.02.2023 r. o godz. 12:00, za 

pośrednictwem Platformy.” 

4) w rozdziale 6 punkt 1) zmienia treść na „Termin zakończenia robót – do 31.07.2023r.” 

5) w Załączniku nr 6 – wzór umowy w § 6 ust. 1 zmienia zapis „Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej 

umowy w terminie do 31.07.2023 r.  

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do specyfikacji warunków zamówienia stają się 

integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

    Zatwierdził 

            Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński 

                           Danuta Malecka 

 


