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Zatacznik numer 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Przedmiot Umowy

W wyniku rozstrzygniecia postepowania, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm.) Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty
budowlane polegajace na przebudowie drogi gminnej nr 080155C w miejscowosci Jabtonowo Zamek
odcinek od km 0+000 do km 0+216,00.

Przedmiot umowy zostat szczegétowo okreslony w niniejszej umowie, dokumentach zamédwienia - w tym
w dokumentacji technicznej stanowigcej zatacznik nr 1 do SWZ oraz ofercie Wykonawcy.

W przypadku watpliwosci co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy -
obowigzuje kolejnos¢ waznosci wskazana w ust. 2.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli Zamawiajacy tego zazada,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy z
zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z niniejszg umowa, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z dostarczonych przez siebie nowych materiatéw budowlanych.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, z ktérych wykonywany bedzie przedmiot umowy muszg
odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w SST oraz okreslonych co do jakosci w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych. Dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez materiaty wymagan
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru korncowego robdt
budowlanych.

Przed wbudowaniem materiatéw, o ktédrych mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
Inspektora Nadzoru zatwierdzenia zastosowania tych materiatéw poprzez przedtozenie prébek i okazanie
dokumentow wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz przez SST. Zatwierdzenie winno
nastgpi¢ na co najmniej 2 dni przed planowanym wbudowaniem materiatéw przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét okreslonych w SST.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) wykona¢ roboty, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, zgodnie z projektem
budowlanym, a sg niezbedne do nalezytej realizacji przedmiotu umowy,

2) sporzadzi¢ protokdt koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w pkt 1.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg umowa w szczegdlnosci nieujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy
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wymagatoby poniesienia niewspdétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robdt w ramach umowy nie przekracza tacznie 50%
wartosci umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu lub odrebnej
umowy poprzedzonego/-ej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

Wykonawca, w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzuje sie do realizacji
uzgodnionych z Zamawiajgcym robdt zamiennych i/lub uzupetniajgcych, w stosunku do robét
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do nalezytej
realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Zamawiajgcy moze zmieni¢ wysokos¢ ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, w formie aneksu lub
odrebnej umowy, jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 10-11 umowy, bedzie grozito
Wykonawcy razaca stratg, co Wykonawca jest w stanie wykazad.

Wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt, o ktérych mowa w § 1 ust. 10-11, bedzie okreslona
przez Zamawiajgcego na podstawie przyjetego przez niego sposobu wyliczenia kosztéw. Przy czym,
Zamawiajgcy dopuszcza ustalenie wartosci wynagrodzenia na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce kosztorysu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt, o ktérym mowa w § 1 ust. 10-11 niniejszej
umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zgody Zamawiajgcego oraz zmiany niniejszej umowy
lub uzyskania dodatkowego zamdéwienia na podstawie odrebnej umowy.

Wykonaweca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznat sie z przedmiotem zaméwienia, a takze poznat istniejacy stan faktyczny, do czego nie wnosi
zadnych zastrzezen.

§2
Plac budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie uzgodnionym
z Wykonawca. Protokét zostanie sporzadzony w formie pisemnej i podpisany przez przedstawicieli obu
stron umowy.

W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkdw.

Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie szkody, jakie
powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sytuacyjnego wytyczenia granic placu budowy w terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na placu budowy pomieszczenr, w ktérych beda
przechowywane dokumenty budowy.

§3
Termin wykonania

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie ... miesiecy
liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do ..........ccccvvveeeennen. .

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy, jednakze
nie podzniej niz w ciggu 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy.

Pod pojeciem wykonania przedmiotu umowy, Strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
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§4
Harmonogram

Przedmiot umowy, okreslony w tresci § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z przyjetg u Wykonawcy
organizacjg pracy, z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy ma prawo zgdac przedstawienia pisemnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu, o
ktérym mowa w ust. 1 w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania/przestania pisemnego
wezwania. Wykonawca zobowigzany jest rédwniez do przedkfadania Zamawiajagcemu kazdorazowo
aktualizacji harmonogramu.

Zamawiajgcy moze zatwierdzi¢ przedtozony przez Wykonawce harmonogram lub moze zgtosi¢ uwagi w
ciggu 5 dni roboczych od dnia przedfozenia harmonogramu przez Wykonawce. Powyzsze dotyczy rowniez
przedktadanych aktualizacji harmonogramu.

W sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu lub jego aktualizacji, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia otrzymanych uwag i nastepnie do przedfozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu lub poprawionej jego aktualizacji w terminie 5 dni roboczych liczonych od
daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego.

Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag otrzymanych od Zamawiajagcego we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Powyizsze uprawnienie
dotyczy réwniez sytuacji, w ktérej przedstawiony poprawiony harmonogram lub aktualizacja
harmonogramu bedg niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy. Konsekwencje wstrzymania robét
obcigzajg Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi: ................ zt
netto (stownie ztotych: .......ccccocoeiiiiiiiiee, ) co stanowi wraz z podatkiem VAT .................. ztotych
brutto (stownie ztotych: ........cccceieeiiiiiiiiees ).

Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci naleznych mu z tytutu niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie rachunkiem koficowym lub fakturg koricowa,
zwanych w dalszej czesci , fakturg”, wystawiong po nalezytym zakoriczeniu robdt budowlanych i przyjeciu
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koicowego przedmiotu umowy.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na rozliczenie za wykonanie przedmiotu
umowy na podstawie faktur czesciowych z zastrzezeniem, ze podstawe do ich wystawienia bedzie
stanowit bezusterkowy protokét odbioru czes$ciowego robédt zatwierdzony przez komisje wyznaczong
przez Zamawiajgcego. Za wykonane roboty Wykonawca wystawi fakture czesciowa, z zastrzezeniem ze
faktury czesciowe nie bedg wystawiane czesciej niz raz w miesigcu.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg ptacone przez Zamawiajgcego na podstawie polecenia
przelewu, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury na
konto bankowe (rachunek rozliczeniowy/konto firmowe) Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, w tresci faktury, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych podzielonej ptatnosci podatku
od towardw i ustug.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie
Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty faktury, oswiadczenia
Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec Podwykonawcéw i dalszych
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Podwykonawcdw oraz oswiadczenie Podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Wykonawcy i oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Podwykonawcéw. Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu zobowigzan.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosc kazdej doreczonej faktury nie pozostajac w opdznieniu w jej
zaptacie, do czasu przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmuje wytgcznie nalezne mu
wynagrodzenie, do wysokosci okresSlonej w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie, w terminie przez siebie wyznaczony,
Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty,
albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty, a Wykonawca nie zgtosi
lub nie wykaze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwag lub zasadnosci takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci rownowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bad?
skierowanej do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wszystkie pfatnosci za wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie przyjetych przez Zamawiajgcego Protokotéw odbioru robdt, w terminach
okreslonych umowa, zgodnie z wystawionymi fakturami z uwzglednieniem potracer wynikajgcych z
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku dokonywania ptatnosci czesciowych tgczna kwota jaka
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej umowy
nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wszystkie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz
opfaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.
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Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych sktadanych faktur lub innych dokumentéw stanowigcych podstawe do
dokonywania ptatnosci.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg
zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Faktury nalezy wystawiaé na: Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie ul. Gtéwna 28, 87-330 Jabtonowo
Pomorskie , REGON 871118431, NIP: 874-17-64-775.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcéw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzarn wobec Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty wobec
Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej wynikajgcej z art. 647 k.c. i potracenie kwoty
réownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego (chocby jeszcze
niewymagalnej) na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce z
wymagalnymi ptatnosciami na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw za roboty przez nich
wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymaé wyptate faktur w zakresie (kwocie) niezbednej do
zabezpieczenia roszczen Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw lub przedtozenia cesji wymagane;j
wierzytelnosci.

Zamawiajgcy ma prawo do potragcenia wierzytelnosci przystugujacej mu wzgledem Wykonawcy z
wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgcego z niniejszej umowy. Dokonanie potrgcenia nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig ani z zadnych innych
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§6
Uprawnienia Zamawiajgcego

Zamawiajgcy ma prawo do wydawania pisemnych polecen co do zmiany jakosci i ilosci prac, jesli bedzie
to niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kazdego z ponizszych polecen Zamawiajgcego:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych przedmiarem,
b) poming¢ wskazane przez Zamawiajgcego prace,
c) zmienié¢ okreslong harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ wykonania robot.

W sytuacji, w ktérej Wykonaweca nie wykona polecen Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z
trescig tego polecenia, Zamawiajacy ma prawo wykonaé¢ czynnos¢, ktéra byta przedmiotem polecenia,
przy pomocy 0séb trzecich. Powyzsze nie znajduje zastosowania w sytuacji, w ktérej Wykonawca uzasadni
przyczyny niewykonania danego polecenia.

Podstawe do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, bedgcego skutkiem zmiany w wyniku wykonania
polecenia Zamawiajgcego bedg ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztéw
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem prac, ktére objete sg dang
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zmiana.

§7
Protokot koniecznosci

W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajgcymi z § 1 ust. 2 umowy a stanem faktycznym - zobowigzany jest on do pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o powyzszym, niezwtocznie poprzez sporzgdzenie i przekazanie
protokotu koniecznosci zawierajgcego proponowany sposéb postepowania.

. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy, o ktéory mowa powyzej w ust. 1

Zamawiajgcy dokona jego zatwierdzenia wzglednie wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w
ciggu 5 dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzony protokét koniecznosci bedzie podstawg do wprowadzenia zmiany do umowy.

§8
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:
przekazanie terenu budowy,
przekazanie Dziennika budowy (jesli inwestycja jest realizowana na podstawie pozwolenia na budowe),
zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego (jesli przepisy prawa tego wymagaja),

wspotpraca w celu nalezytej realizacji niniejszej Umowy, w tym organizacja i uczestnictwo w radach
budowy,

przystepowanie do odbioréw robét,

zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST,
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowag oraz z pozostatymi zatgcznikami do Umowy,

umozliwienie inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych, w szczegélnosci
geodezyjnych,

realizacja zalecen uzgodnionych z Zamawiajacym,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdét w zakresie okreslonym
postanowieniami SST,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robodt
uporzadkowanego i nadajacego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) o terminie wykonania robét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w
SST,

informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznos$ciach moggcych wptyngé
na jako$¢ robot lub termin zakoniczenia robét,
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niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany przepisami prawa lub
dokumentacja projektowg),

zawiadomienie organu zarzadzajgcego ruchem, zarzadcy drogi oraz witasciwego komendanta Policji co
najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia statej/czasowej organizacji ruchu,

zgtasza¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioréw oraz uczestniczyé w tych
odbiorach,

dokonywac¢ odkrywek w przypadku niezgtoszenia robét do odbioru ulegajgcych zakryciu lub robodt
zanikajgcych,

ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy od momentu jego przejecia od
Zamawiajgcego, az do chwili bezusterkowego zakonczenia robdt i przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

ochrony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych instalacji i/lub urzgdzen znajdujgcych sie w
obrebie terenu budowy, np. rurociggdw, kabli itp.,

uczestnictwa oséb merytorycznie odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowego zamédwienia, w
organizowanych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach, w tym do obecnosci na ww. spotkaniach,
przedstawiania informacji o postepach i zaawansowaniu robét/prac, wyjasniania watpliwosci, zgtaszania
propozycji rozwigzan problemoéw powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

ponosi¢, do momentu bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy i/lub przekazania
Zamawiajgcemu terenu budowy: odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne uzytych do realizacji
przedmiotowego zamdwienia materiatdow i urzgdzen, rdwniez w przypadku pdzniejszego ich ujawnienia,
ryzyko utraty lub uszkodzenia: materiatéw, urzadzen, sprzetdéw, istniejgcych oraz nowo wykonanych
elementow.

urzadzic teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz oséb skierowanych do wykonywania
robot na terenie budowy, w tym wykonac niezbedne przytagcza wodociggowe i energetyczne,

ponosi¢ koszty zwigzane z przejetym terenem budowy i utworzonym zapleczem, w tym koszty: zuzycia
wody, energii, wywozu nieczystosci, odpadow itp., ewentualnych wytaczen i wtaczen energii elektrycznej,
ewentualnego wykonania zastepczej drogi przejazdowej na czas budowy, zwigzane z zajeciem pasa
drogowego (o ile bedzie to konieczne), w tym wszelkie optaty oraz kary za przekroczenie terminu zajecia
pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane przez
Wykonawce lub Podwykonawce w istniejgcych instalacjach i urzadzeniach ani kosztéw ich napraw. Przy
czym Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejgce na terenie budowy, ktére
nie zostaty zinwentaryzowane.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawag oraz innym pracownikom, ktdrych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia statej obecnosci na placu budowy w trakcie trwania prac
Kierownika Budowy lub Kierownika robét wskazanego w wykazie osdb.

§9
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg, przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania
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robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty potwierdzajgce spetnianie
wymagan okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdérejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 5 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

. Zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed planowanym skierowaniem osoby, o
ktérej mowa w ust. 2 do wykonywania prac.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana pisemnie lub wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce,
przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia, oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
zwigzane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia: tj. czynnosci fizyczne dot.
prac drogowych i ziemnych.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca na kazde Zzadanie (wezwanie) Zamawiajgcego,
przedstawi w wyznaczonym w wezwaniu terminie dowody potwierdzajgce spetnianie wymogu
zatrudnienia wskazanych w ust. 6 oséb na podstawie umowy o prace. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca
bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie i w formie wskazanej w wezwaniu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno
zawierac w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy lub

3) poswiadczonejza zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umow o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci. Kazda kopia umowy
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych lub

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajgce optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

5) poswiadczonejza zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika/-éw przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

- powyisze dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
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8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy lub przeprowadzi¢ kontrole na terenie budowy.

9. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace oséb wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Powyzszy wymédg zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, dotyczy rowniez podwykonawcdw.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu

zamoOwienia posiadaty uprawnienia do wykonywania tych czynnosci, ktérych obowigzek posiadania
wynika z przepisdw prawa, w szczegdlnosci kierownicy robdt. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zgdania od Wykonawcy, aby przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych przedstawit on
dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnied. W przypadku
nieprzedstawienia ww. dokumentéw w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy dokona naliczenia kar
umownych okreslonych w § 14 niniejszej umowy.

11. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie

odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (o ile byto wymagane). Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg
do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za wady. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego. W przypadku rozwigzania umowy
Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
wykonania catosci lub czesci robdét wynikajacych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
cztonkéw Konsorcjum.

§10

Kontrola i nadzér nad realizacja umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
PaN/PaNi coeeeeee ettt e e e S EeL e ,
QOTES! ittt ettt ettt et et ettt e ekt ek st bkt e bt e e e Rt e e s b baeeeabeeeabbeeenabeeeenreesteneas

adres poczty eleKEtrONICZNE]: ..o et e s

Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ umocowanie do podejmowania w imieniu Wykonawcy
wszelkich czynnosci prawnych dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy.

2.

Kierownikiem budowy, ze strony Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie:

PaAN/PaNi covveeieeieieeeeeeere ettt et s s sre s Stel e ,

Nr UPrawniel BUAOWIANYCN ... e e e e e bae e e e ar e e e e e e e

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktdw w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
PaAN/PaNi cvvevieiieeeeeeeee ettt st e Stel e, ,
o [T O OO T OO PTOPPPTRPPRRROTPO

adres POCzty EleKtrONICZNE]: c.ocoveeeeieeeeee et et s st et s

4.

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajgcego, bedzie sprawowac:

PaN/PaNT ittt ettt e e a e Sl e ,

N uPrawnien BUAOWIANYCN .....oooeuiiiieee e et e e et e e e e e eaba e e e eeareaeeeennreeaas
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Zmiana oséb wskazanych w ust. 1-4 nie stanowi zmiany istotnej tresci zawartej umowy.

§11
Podwykonawstwo
Przedmiot umowy, Wykonawca wykona:
1) witasnymi sitami *

2) z udziatem Podwykonawcéw, ktérym powierzy wykonanie nastepujgcego zakresu robét
stanowigcych przedmiot UMOWY: .......ccccveiriceeecece e eeerersrer et s

* niewtasciwe skresli¢

Do umoéw o podwykonawstwo przedmiotowego zamédwienia w stosunku do: Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy stosuje sie odpowiednie postanowienia z art. 462-465 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za dziatania i zaniechania: Podwykonawcdw,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli, pracownikdw i zleceniobiorcéw, jak za swoje wtasne.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robédt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, dostawy, ustugi bedgce przedmiotem niniejszej umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w
czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét (dostaw, ustug) wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy, oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) na zadanie Zamawiajgcego w formie i w terminie przez niego wyznaczonym, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy,
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7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu, na
jego zadanie, dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wraz z zestawieniem rodzaju robét, ilosci robét i ich wyceng nawigzujacg do cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnych zastrzezen. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego (ul. Gtdwna 28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie,
pokdj nr 5) lub przestanie projektu w wersji elektronicznej na adres sekretariat@jablonowopomorskie.pl
oraz zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl na zasadach okreslonych w § 11 ust. 8.

Na zadanie Zamawiajgcego przedktadajgcy projekt, tj. odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, niezwtocznie dostarczy wersje elektroniczng umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie, o ktéorym mowa w § 11 ust. 9, pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi w
terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi na piSmie do niej
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, nie bedzie zobowigzany do przedktadania w
terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, umow o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa W § 5 niniejszej umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w


mailto:sekretariat@jablonowopomorskie.pl
mailto:zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dot. I[TPP.271.1.4.2022 ,,Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowosci Jablonowo Zamek”

SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usunga¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w § 11 ust. 8 - 14.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty catosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3 umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby Ilub ich kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku innym niz polski, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na
jezyk polski sporzadzone przez ttumacza przysiegtego.

§12
Odbiory

1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robét:

1) odbidr robot zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu (w przypadku gdy SST tak stanowi),
2) odbidr czesciowy (w przypadku dopuszczenia ptatnosci cze$ciowych),

3) odbidr koricowy,

4) odbidr usuniecia wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego,

5) odbidr po okresie rekojmi/gwaranciji (jesli dokumentacja techniczna zawarta w zatgczniku nr 1 do
SWZ tak stanowi).
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Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu fakt wykonania i gotowosci do odbioréw, o ktérych
mowa W nhiniejszym paragrafie, z zastrzezeniem ze zgtoszenie robét do odbioru koricowego musi nastgpic
w formie pisemnej. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potrzebne do okreslonego rodzaju odbioru, w szczegélnosci okreslone w dokumentac;ji
technicznej zawartej w zafgczniku nr 1 do SWZ umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania robét
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Skutki zaniechan okreslonych niniejszym paragrafem
obowigzkdéw lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigzaty Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa. Z czynnosci odbioru spisany bedzie
protokét zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesSciowych moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru, jesli zostat wyznaczony.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcemu i
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostat wyznaczony).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwié sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych, liczonych od dnia
nastepnego po dacie otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru. Potwierdzenie odbioru robodt
nastepuje w formie protokotu odbioru robdt zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu lub wpisem do
dokumentacji budowy.

Jezeli, wyznaczony przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru uzna odbidr robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego oraz
Wykonawce na pisSmie nie pdzniej niz w terminie 3 dni.

W przypadku nie zgtoszenia Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robodt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia, tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na
wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesci robdt poprzez
wpis do Dziennika budowy (jesli zostat przekazany) i/lub powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostat wyznaczony).

Zamawiajacy jest zobowigzany rozpoczaé odbidr cze$ciowy robdt w terminie 10 dni roboczych liczonych
od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje ,Protokotem odbioru czesciowego” sporzadzonego przez
Zamawiajgcego. Odbidr czesciowy jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub
wyznaczonego przez niego kierownika budowy. W odbiorze mogg uczestniczy¢ réwniez inni uczestnicy
procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajgcego goscie. Protokdt musi zawiera¢ co
najmniej: date sporzadzenia protokotu, wykaz wykonanych robét, wartos¢ wykonanych robot,
stwierdzenie czy roboty zostaty wykonane w sposdb prawidtowy, podpisy oséb uczestniczacych w
odbiorze. Wykaz wykonanych robdt, o ktérym mowa powyzej, moze by¢ korygowany przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robot. W przypadku korekty wykazu wykonanych robdt, Zamawiajgcy ma prawo dokonac korekty
wartosci wykonanych robét.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy, na podstawie osSwiadczenia
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Kierownika budowy, wpisu do Dziennika budowy (jesli zostat przekazany), po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i pisemnego zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich Zamawiajgcego, w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach oraz dokonujgc stosownych wpiséw do
Dziennika budowy (jesli zostat przekazany).

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedktada
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci: uzupetniony Dziennik budowy (jesli zostat przekazany), zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych, protokoty odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, wymagane w dokumentacji technicznej, o ktérej
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Odbidér korcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru (o ile zostat wyznaczony) i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcédw lub
specjalistow branzowych. W odbiorze koncowym mogg uczestniczy¢ réwniez inni uczestnicy procesu
inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajgcego goscie.

O terminie odbioru konicowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania wszystkich Podwykonawcéw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, liczonych
od dnia nastepnego po dacie pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robét oraz
wykonanym wpisem do Dziennika budowy (jesli zostat przekazany).

Odbidr koricowy zostanie zakoriczony niezwtocznie po dokonaniu wszystkich czynnosci odbiorowych oraz
sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej.

Od daty rozpoczecia odbioru koricowego do daty wystawienia Protokotu odbioru koncowego,
Zamawiajgcego obcigzajg koszty zawinionych przez Zamawiajgcego uszkodzen robdt wykonanych na
terenie budowy, oprécz kosztéw uszkodzen spowodowanych wadg tkwigcg w nieprawidtowo
wykonanych robotach.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowa.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

[EEN

ich niezakoriczenia,

w N

)
) wystapienia wad uniemozliwiajacych kompleksowe i wiasciwe korzystanie z przedmiotu umowy,
) nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,

)

4) braku kompletnosci dokumentéw wymaganych dokumentacjg przetargowg,

Zamawiajgcy moze przerwac odbidr koricowy, wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania
robdt, usuniecia wad, przeprowadzenia préb i sprawdzen, uzupetnienia dokumentacji, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozonos¢. Po uptywie terminu wyznaczonego i usunieciu przez Wykonawce
nieprawidtowosci oraz zawiadomieniu Zamawiajgcego o ponownej gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy
powrdci do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wszystkich nieprawidtowosci wskazanych w
protokole, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
naliczania kar umownych oraz zlecenia usuniecia wad podmiotowi zewnetrznemu na koszt Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokdt odbioru robdt. Zamawiajgcy ma prawo podpisac protokét odbioru jednostronnie.
Podpisany Protokét odbioru robét jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.
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26. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) Zadaé usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizyé wynagrodzenie, jezeli wady usunga¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungc¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

27. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje i wyraza zgode na
pokrycie kosztéw wykonania zastepczego oraz wystawienie noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego .

28. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci usuniecie wad, o ktérych mowa powyzej podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajacy moze potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile byto wymagane), co Wykonawca
akceptuje zawierajgc niniejszg umowe.

29. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
odbioru koricowego robot.

30. Zamawiajgcy moze dokonywac przegladéw gwarancyjnych, w terminach przez siebie wyznaczonych
przed uptywem okresu gwarancyjnego i/lub okresu rekojmi.

31. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

32. Przeglady i odbiory gwarancyjne polegajg na ocenie stopnia zuzycia, eksploatacji, stanu technicznego
zrealizowanych niniejszg umowa robét oraz robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi i/lub gwarancji jakosci.

33. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci
usuniecie wad, o ktérych mowa powyzej podmiotowi trzeciemu Zamawiajgcy moze potraci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jesli byto wymagane), co Wykonawca akceptuje zawierajgc niniejszg umowe i wyraza zgode na pokrycie
kosztéw wykonania zastepczego oraz wystawienie noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego

34. Odbiér po okresie gwarancji/ rekojmi bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

35. Odbiér po okresie gwarancji/ rekojmi potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub okresie gwarancji.
Odbioru dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci. Odbidr stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia
usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy.
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Z odbioru po okresie gwarancji/ rekojmi sporzadza sie protokdt odbioru. Jezeli podczas odbioru okaze
sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, co skutkuje
niemozliwoscia odpowiedniego uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiodr.
Wodwczas Wykonawca zobowigzany bedzie przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji, jesli wymagano wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy wyznaczy kolejny termin odbioru, do
uptywu ktérego Wykonawca bedzie zobowigzany usungé¢ ujawnione wady.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od dokonania odbioru gwarancyjnego i odbioru ostatecznego, jesli
dokumentacja techniczna, stanowigca zatgcznik nr 1 do SWZ, nie wymaga ich przeprowadzenia.

§13
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke, lezacg po stronie Wykonawcy wynikajgcg z jego winy lub zaniechania lub lezgcg po
stronie jego kontrahentéw i podwykonawcdw, w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
termindéw okreslonych w ofercie — w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

2) zazwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot i wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy
terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem wykonania przedmiotu umowy,

3) za zwtoke w usunieciu usterek lub wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,
liczony od dnia uptywu terminu na ich usuniecie wyznaczonego przez Zamawiajgcego w protokole,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5% ceny
ofertowe] brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czes$ci umowy z przyczyn zawinionych i/lub lezgcych
po stronie Wykonawcy, a nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego —w wysokosci 5% ceny ofertowe;j
brutto,

6) w przypadku wbudowania i/lub montazu elementdw niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
w tym zamontowanie elementéw nieposiadajgcych wymaganych przez Zamawiajgcego i
deklarowanych przez Wykonawce parametréw technicznych lub wtasciwosci - w wysokosci 0,1%
ceny ofertowej brutto za kazdy stwierdzony przypadek niezgodnosci,

7) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, przez co Zamawiajacy byt zobowigzany dokonac¢ bezposredniej zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub ztozenia zaptaty do depozytu — w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty,

8) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie wyznaczonym niniejszg umowg, do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo —w wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
i/lub nieterminowego przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

9) w razie nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% ceny ofertowe;j
brutto, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
lub jej zmiany,
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10) w razie braku, wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany umowy o podwykonawstwo — w
wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo,

11) za nie wykazanie dowoddéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb wskazanych w Rozdziale Il SWZ
na umowe o prace, w tym nie dostarczenie w terminie dokumentéw okreslonych przez
Zamawiajgcego w wezwaniu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki oraz za
niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w niniejszej umowie,
w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto, w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

12) za nieprzedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganych prawem
uprawnien przez osoby biorgce udziat w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

13) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier ich wykonywania,

14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien stwierdzonych nieprawidtowosci,

15) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto,

16) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdét przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni
kalendarzowych, a niezwigzane z:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
b) uwarunkowaniami geologicznymi podtoza,
c) nieprawidtowosciami w otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

d) wstrzymaniem robdt przez organy lub instytucje publiczne (np. PIP, RDOS, nadzér budowlany,
nadzér archeologiczny, konserwator zabytkéw, itp.)

e) dziataniem sity wyzszej, wystgpieniem stanu kleski zywiotowej, katastrofy naturalnej,

w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzied przerwy w wykonywaniu
robot. Przy czym strajk, protest lub inny przestéj u Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub innego kontrahenta wyzej wymienionych, z ktérego ustug, dostaw lub robdt
ww. korzysta, przy realizacji przedmiotu niniejszej mowy, bedzie traktowany jako przyczyna
nieuzasadniona lezgca po stronie Wykonawcy,

17) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia OC Wykonawcy lub nie zaptacenia
sktadek na te ubezpieczenia, a takze w przypadku okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych nieprawde, co do zawartej umowy ubezpieczenia lub optfacenia sktadek,
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto
za kazde z tych naruszen,

18) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za
kazdy rozpoczety dzien.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem § 14 ust. 5:

1) W razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z winy Zamawiajgcego i z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto Wykonawcy.
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2) w razie odstgpienia przez Wykonawce od czesci umowy z winy i z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 5% fgcznego wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie dla
czesci umowy, od ktdérej Wykonawca odstapit, badz dla reszty niespetnionego przez
Zamawiajgcego swiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Wykonawca od umowy odstgpit,

3) za nieuzasadnione niewyznaczenie termindw odbioréw lub nieprzystgpienie przez
Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych tgczna maksymalna wysokos$¢ kar
umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony ustala sie w wysokosci 40% wartosci wynagrodzenia brutto
wykonawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wyzej wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, Strona
moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naliczonych kar umownych w pierwszej kolejnosci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie
opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé
odsetek ustawowych za kazdy dziern opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

§14
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej umowy w terminie 14 dni, jezeli:
1) Wykonawca dwukrotnie odmowi przejecia placu (terenu) budowy,

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 10 dni
i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

5) Wykonawca nie przystgpit do odbioru albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z
realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,

6) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

7) Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami;

8) Zamawiajgcy dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
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1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza
14 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 14 dni od uptywu terminu pfatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczenn Zamawiajgcego lub kar
umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego
dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 10 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem

niewaznosci. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastepuje za posrednictwem listu

poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie drugiej Strony

niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:
1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug daty odstgpienia od umowy,
2) zabezpieczenia przerwanych robot,

3) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone
protokotem odbioru.

4) Wykonawca ma obowigzek: natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego; przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz
inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajgcemu.

7) W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych odbioru robdt przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

8) W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swaj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
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publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zadaé wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§15
Zmiany postanowien umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania postanowien ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

Przedtuzenie terminu zakoniczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktdrych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastgpi¢ moze wyfacznie w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, a w
szczegdlnosci: bedg nastepstwem zwitoki w przekazaniu terenu budowy, wystgpienia kolizji z
innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé
wplyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

2) jesli zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zakoriczenie robdt budowlanych w przewidzianym
terminie, niezalezne od Wykonawcy, w szczegdlnosci w sytuacji niedostarczenia w terminie przez
dostawcow elementéw przeznaczonych do wbudowania/montazu, co ma wptyw na terminowe
zakonczenie prac - przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o czas niezbedny na
dokonanie dostawy oraz wykonanie prac uzaleznionych od zrealizowania dostawy danego
elementu, ktdrego dotyczy opdznienie,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) wystgpienia sity wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajacy rozumie wszelkie nadzwyczajne i
nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu Stron niniejszej umowy,
niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary, powodzie, zalania, wybuchy, ataki
terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie, stany nadzwyczajne, strajki z wyjgtkiem strajku
u Wykonawcy, dziatania wojenne, itp. o ile nie miaty miejsca/nie wystepowaty w chwili zawarcia
niniejszej umowy, a majg rzeczywisty fakt na realizacje niniejszej Umowy, co Wykonawca jest w
stanie wykazaé,

6) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

7) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) zmiane danych, na podstawie ktdrych wykonywany bedzie przedmiot umowy, lub opdznienie w
dostarczeniu danych dla Wykonawcy,
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9)

10)

11)

12)

zmiane warunkéw prowadzonych robdt przez jednostki opiniujgce, uzgadniajgce lub
zatwierdzajgce albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,

zadanie przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce lub zatwierdzajgce w trakcie prowadzonego
postepowania administracyjnego wykonania opracowan dodatkowych, nieujetych w
przedmiocie niniejszej umowy,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdt zgodnie ze sztuky budowlang i wiedzg techniczng, w szczegélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i ktére nie sg
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku,

w sytuacji wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych dostarczenie ktéregokolwiek z
elementéw przedmiotu zamodwienia, od ktérego dostawy uzaleznione jest zakoriczenie prac
budowlanych, a ktére to okolicznosci nie sg zalezne lub zawinione przez Wykonawce - wydtuzenie
terminu nastepuje o czas niezbedny na zrealizowanie dostawy od podwykonawcy/dostawcy do
Wykonawcy i wykonanie pozostatych robét budowlanych przez Wykonawce, ktérych to
mozliwo$é wykonania uzalezniona byta od dostawy tego elementu.

Zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ mogg w nastepujacych
sytuacjach:

1)

2)

6)

7)

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia sity wyziszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie nadzwyczajne i
nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu Stron niniejszej umowy,
niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary, powodzie, zalania, wybuchy, ataki
terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie, stany nadzwyczajne, strajki z wyjgtkiem strajku
u Wykonawcy, dziatania wojenne, itp. o ile nie miaty miejsca/nie wystepowaty w chwili zawarcia
niniejszej umowy, a majg rzeczywisty fakt na realizacje niniejszej Umowy, co Wykonawca jest w
stanie wykazaé,

z uwagi na interes spoteczny, poprawe bezpieczenistwa, przyczyny technologiczne lub techniczne
o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiajacego,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentac;ji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z ustawy prawo
budowlane,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowacd
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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8) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

9) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie ilosci i zakresu robét, podwykonawcy robat,
innych podmiotéw i oséb wskazanych w ofercie, termindw realizacji inwestycji i wynagrodzenia pod
warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na takg zmiane oraz spetnieniu warunkéw okreslonych
odpowiednio w SWZ lub niniejszej umowie lub przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego lub
orzeczeniach sgdowych wydanych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujgca
zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na warunkach
okreslonych niniejsza umowag oraz w przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT
w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w umowie, o kwote réwng réznicy w kwocie podatku, jednakze
wyltgcznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze
nie wykonano.

Zamawiajgcy moze odmoéwié zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez Wykonawce
rzetelnej, szczegdtowej kalkulacji kosztéw lub zazgdaé dodatkowych wyjasnien i dokumentdw.
Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT,
dotyczy wytacznie kosztéw realizacji zamdwienia powstatych po ztozeniu wniosku przez Wykonawce,
nie wczesniej niz w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich przepiséw.

§16
Ubezpieczenie

Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt i we wiasnym zakresie dokonaé ubezpieczenia budowy
na czas realizacji niniejszej umowy, tj. do momentu oddania Zamawiajgcemu terenu budowy po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i przyjetym protokolarnym odbiorze robot.

Na wezwanie Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedstawic
Zamawiajacemu aktualng umowe ubezpieczenia (polise ubezpieczeniowg) obejmujacg ubezpieczenie
budowy od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi zwigzanymi z prowadzonymi robotami na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
200.000,00 zt brutto. Polise nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem.

W przypadku gdy dostarczona umowa ubezpieczeniowa nie bedzie obejmowata okresu od zawarcia
umowy do planowanego zakoriczenia robét budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do dostarczenia nowego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia na
brakujgcy okres, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania dokumentu potwierdzajgcego podleganie ubezpieczeniu
np. w formie zaswiadczenia lub innego dokumentu potwierdzajgcego optacenie sktadki z tytutu zawartej
umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac wszelkie szkody wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw, jesli Wykonawca zamierza realizowac niniejszg umowe z ich udziatem.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg, zniszczeniem,
kradziezg, utratg dobr fizycznych, obejmujgce uszkodzenie ciata lub $mier¢ podczas i w konsekwencji
wykonywania robdt zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
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§17
Informacje wrazliwe

. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy bedg
traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia
w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w
tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:
1) informacji powszechnie dostepnych i informac;ji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedgcych w jego posiadaniu przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce
nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o
ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone
jako poufne badz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informac;ji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publicznej.

. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw oraz
przekazanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakoriczeniu trwania Umowy.

. Informacje nie stanowiace informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg by¢ ujawniane
publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposdb okreslony przez Zamawiajacego.

§18

Postanowienia kornicowe
Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajgce z umowy, w szczegoélnosci wierzytelnosé¢ o zaptate
wynagrodzenia na osobe trzecig, wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, beda
sporzadzone w jezyku polskim.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.
Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego, a w sprawach
nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego.

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem) lub wysytane przesytka listowa lub kurierem lub pocztg
elektroniczng na podane przez Strony adresy.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w stosownych aktach
normatywnych.



10.
11.
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Integralng czescig niniejszej umowy stanowig w szczegdlnosci: dokumentacja zamdwienia, SWZ,
dokumentacja  techniczna, dokumentacja  projektowo-wykonawcza, oferta  Wykonawcy,
korespondencja w sprawie udzielenie zamdwienia publicznego oraz realizacji niniejszej umowy.

Dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie dotyczg dni roboczych Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajgcy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



