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A. KODY CPV 

 

45110000-1      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45000000- 7 Roboty budowlane 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45210000 -2     Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5      Roboty inżynieryjne i budowlane 

45300000-0      Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

33100000-1 Urządzenia medyczne, 

39000000-2      Meble (włącznie z biurowymi),  

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1  Usługi inżynieryjne 

71320000-7     Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-wykonczeniowe-w-zakresie-obiektow-budowlanych-7096
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania program funkcjonalno - użytkowy dla realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania 

inwestycyjnego p.t.:  ROZBUDOWA SZPITALA POPRZEZ MODERNIZACJĘ (PRZEBUDOWĘ I ROZBU-
DOWĘ) BUDYNKU ODDZIAŁU DZIENNEGO POBYTU – REHABILITACYJNEGO.  
 

1.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 Obszar objęty opracowaniem jest obecnie zajęty przez budynek ODP wraz z bezpośrednim otoczeniem, 

które stanowią drogi i chodniki oraz tereny zielone, na działce oznaczonej: nr  dz. 131/6, ark. 15, obręb Wilda, 

Miasto Poznań. 

 

 

Ortofotomapa 

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

  Projekt przewiduje zmiany zagospodarowania terenu w obrębie dziedzińca wewnętrznego przez czę-

ściową jego zabudowę.  Zakładany jest także remont nawierzchni przyległych dróg i chodników z ewentualnymi 

korektami wysokościowymi.  

 

1.5. Urządzenia budowlane i instalacyjne 

 Jednostki zewnętrzne klimatyzacji, centrale wentylacyjne należy lokalizować na dachu budynku w 

sposób ograniczający ich widoczność z zewnątrz obiektu za pomocą osłon ażurowych.  

 

1.6. Układ komunikacyjny 

 Obsługa obiektu z istniejącego układu komunikacji wewnętrznej szpitala.  
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1.7. Miejsca postojowe 

 Istniejące, bez zmian.  

 

1.8. Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

 Istniejące, bez zmian. 

 

1.9. Uzbrojenie terenu 

 

1.9.1.Przyłącze i instalacja wodociągowa 

 Istniejący obiekt podlegający przebudowie jest zasilany w wodę z istniejącego przyłącza 

wodociągowego, zgodnie z umową na dostarczanie wody z firmą Aquanet SA. Przebudowa przedmiotowego 

fragmentu budynku nie wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na wodę do celów użytkowy, bytowych czy na 

wodę pożarową..  

 

Przyłącze i kanalizacja deszczowa wody opadowej z dachów, odwodnienie terenu  

 Istniejący obiekt podlegający przebudowie do odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

wykorzystywał będzie istniejący układ zewnętrznej instalacji kanalizacji przebiegającej na terenie Szpitala oraz 

przyłączy kanalizacyjnych do zewnętrznej sieci kanalizacji - zgodnie z umową z Aquanet SA na odbiór ścieków. 

Obiekt po przebudowie nie będzie generował zwiększonej ilość wód opadowych. Nie można wykluczyć korekt 

lokalizacji drogowych kratek wpustowych oraz wprowadzenia dodatkowych – np. przy wejściu do piwnicy. 

 

Przyłącze i kanalizacja sanitarna 

 Istniejący obiekt podlegający przebudowie do odprowadzania ścieków bytowych wykorzystywał będzie 

istniejący układ zewnętrznej instalacji kanalizacji przebiegającej na terenie Szpitala oraz przyłączy kanalizacyjnych 

do zewnętrznej sieci kanalizacji - zgodnie z umową z Aquanet SA  na odbiór ścieków.  

 

1.9.2. Przyłącze elektroenergetyczne i sieć elektryczna 

 Budynek jest podłączony do sieci istniejących na terenie Szpitala.  

 

1.10. Ukształtowanie terenu i zieleń 

 W związku z zamiarem częściowej zabudowy dziedzińca przewidywane jest nowe jego 

zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury. Intencją Zamawiającego jest maksymalna ochrona 

istniejących drzew i krzewów oraz to, aby docelowo wielkość powierzchni biologicznie czynnej w tym obszarze nie 

uległa zasadniczym zmianom. Utwardzenia wokół budynku są przewidziane do remontu i ujednolicenia nawierzchni 

oraz lokalnych korekt poziomów. Zamawiający  oczekuje zminimalizowania liczby uskoków, schodów zewnętrznych, 

itp. Nie są także wykluczone zmiany w geometrii dróg wokół budynku, o ile taka konieczności będzie wynikać z 

analizy bezpieczeństwa pożarowego 
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1.11. Opis budynku , która ma być poddany przebudowie i rozbudowie 

  Budynek zrealizowany w 1969 roku był lokalnie poddawany przebudowom i remontom. W 

przeważającej części jest to obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony. W części centralnej posiada antresolę. 

Wydzielenie pomieszczenia na antresoli sprawia, że w jego obszarze jest to budynek o dwóch kondygnacjach 

naziemnych. Większość powierzchni budynku zajmują gabinety lekarskie i zabiegowe, sale terapii, sale ćwiczeń 

oraz pomieszczenia pomocnicze. Część obiektu jest zajęta przez archiwum zakładowe. Obszar w narożniku 

południowo- zachodnim, oznaczony na schemacie funkcjonalnym służy na cele dydaktyczne i będzie wyłączony z 

przebudowy i remontu za wyjątkiem docieplenia przegród zewnętrznych i wymiany zewnętrznych okien i drzwi.  

 

Narożnik północno – wschodni 

 

Narożnik południowo wschodni 

 

Elewacja wschodnia 
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Narożnik południowo – zachodni 

 

Elewacja zachodnia 

 

Narożnik północno - zachodni 

 

1.11.1. Rozwiązania budowlane 

Zgodnie z książką obiektu budynek posiada fundamenty betonowe. Ściany nośne wykonano z cegły 

kratówki , częściowo występują słupy stalowe. Na większości powierzchni wykonano stropodach wentylowany z płyt 

korytkowych oparty na stropach żelbetowych. Nad archiwum jest dach z płyt korytkowych oparty na wiązarach 

stalowych. Sala gimnastyczna w części południowo wschodniej jest przekryta płytkami korytkowymi opartymi na 

belkach żelbetowych. Okna z PCV i częściowo aluminiowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe i PCV częściowo 

przeszklone. Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe, niektóre przeszklone w konstrukcji aluminiowej.  Nad archiwum 
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znajdują się świetliki dachowe z poliwęglanu, z możliwością otwierania. Wentylacja oparta głównie na murowanych 

kanałach wentylacji grawitacyjnej. Stan techniczny – dobry.  

 

Wnętrze obecnego archiwum 

 

Wnętrze obecnej sali gimnastycznej 

 

Korytarz 

 

1.11.2. Instalacje sanitarne 

Przedmiotowy obiekt jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje sanitarne: wodno – 

kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. W pomieszczeniu hydroterapii znajduje się lokalny 

wyciąg wentylacji mechanicznej.  Stan techniczny instalacji sanitarnych oceniamy jako dobry. 
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1.11.3. Instalacje elektryczne 

Obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną, instalacje niskoprądowe. Stan techniczny – dobry. 

 

1.11.4. Wykończenie wnętrz 

W części będącej przedmiotem opracowania: ściany malowane, lokalnie płytki ceramiczne; wykładzina 

rulonowa PCV, lokalnie płytki ceramiczne; Stan techniczny – dostateczny. 

 

Uwaga: 

 Przed rozpoczęciem prac nad projektem koncepcyjnym, budowlanym i wykonawczym należy wykonać 

niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy, uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, ewentualne warunki 

przyłączeniowe, opinie, odstępstwa i zgody dla realizacji  inwestycji. Inwestor dysponuje badaniami podłoża grunto-

wego. Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania istniejących badań pod kątem zgodności z Rozporządze-

niem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geo-

technicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”, Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz czy zakres badań 

jest wystarczający dla projektowanej rozbudowy. Jeśli konieczne jest uzupełnienie/rozszerzenie badań Wykonawca 

uwzględni ich koszt w wycenie i wykona je na etapie projektu koncepcyjnego/budowlanego. 

 Podane w PFU informacje nie zwalniają Wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej i 

uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. 

 

Część dziedzińca przewidziana do zabudowy 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

 Zamawiający zakłada przebudowę i rozbudowę wskazanego obszaru w celu dostosowania go do wyma-

gań obecnie obowiązujących przepisów oraz oczekiwań Zamawiającego. Zamawiający zamierza realizować przed-

sięwzięcie w dwóch etapach. Są one pokazane na schematach funkcjonalnych. W etapie pierwszym należy opra-

cować także kompleksową dokumentację dla przebudowy i uzyskać niezbędne decyzje administracyjne. W drugim 

etapie należy także wykonać remont przyległego otoczenia i zagospodarowanie dziedzińca.  

 W pierwszym etapie planowana jest zabudowa części wewnętrznego dziedzińca oraz przebudowa po-

mieszczeń w części północno – zachodniej – pokazane na rysunku schematu funkcjonalnego. Układ pomieszczeń – 

patrz: schemat funkcjonalny. W trakcie prowadzenia robót budowlanych w I etapie budynek będzie funkcjono-
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wał. W projekcie należy przewidzieć i przeanalizować tego konsekwencje i przyjąć takie rozwiązania które 

zapewnia bezpieczeństwo użytkowania istniejącego obiektu przez pracowników i pacjentów.  

 W drugim, docelowym etapie planowane są pozostałe prace opisane w PFU i pokazane na rysunku 

schematu funkcjonalnego w tym modyfikacja wskazanego pomieszczenia przebudowanego w I etapie. Należy zwró-

cić uwagę, że planowana jest rozbiórka antresoli, schodów i pomieszczenia na I piętrze wraz ze stropem je wydzie-

lającym od parteru, a piwnica ma być poddana remontowi.  

 Budynek powinien być w pełni przystosowany do użytkowania przez osoby o ograniczonej możliwości 

poruszania się w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich; nie powinny występować  różnice wysokości posa-

dzek w obrębie kondygnacji. Istniejące różnice poziomów należy wyrównać. Wszystkie drzwi, których mogą korzy-

stać pacjenci powinny mieć szerokość w świetle nie mniejszą niż 110 cm, pozostałe powinny mieć  szerokość w 

świetle nie mniejszą niż 90 cm. Pomieszczenia, w tym sanitarne, dostosowane do użytkowania przez osoby z nie-

pełnosprawnościami. 

Zastosowane w budynku materiały wykończeniowe powinny się charakteryzować wysoką trwałością i odpornością 

na działanie środków dezynfekujących, ściany powinny być wykończone powłoką zmywalną. Technologia medyczna 

poszczególnych części funkcjonalnych musi być przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz powinna uwzględniać specyfikę pracy szpitala ortopedyczno – 

rehabilitacyjnego i zostać uzgodniona z użytkownikami poszczególnych części funkcjonalnych. Wykończenie wnętrz  

i graficzna informacja wizualna powinny w czytelny sposób prowadzić użytkownika. 

 Należy przeanalizować warunki ochrony p.poż wraz z warunkami ewakuacji. Zamawiający oczekuje za-

projektowania i wykonania zespołu baterii fotowoltaicznych na częściach dachu pomiędzy podwyższeniem obecnej 

sali gimnastycznej, a wyższą częścią dachu opartą na wiązarach stalowych. Panele oparte na konstrukcji ponad 

urządzeniami wentylacyjno- klimatyzacyjnymi. Kształt i powierzchnia pomieszczeń powinny umożliwiać prawidłowe 

funkcjonowanie założonych rozwiązań funkcjonalno – technologicznych. Wymagane jest uzgodnienie rozwiązań 

materiałowych, kolorystyki wnętrz z Zamawiającym.  

 Uwaga!  Instalacje i urządzenia, które mogą być zdalnie kontrolowane i sterowane powinny być 

wyposażone w interfejsy umożliwiające włączenie ich do systemu BMS 
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Istniejące i planowane  parametry użytkowe - wg PN-ISO 9836:1997 

 

Stan istniejący 

Powierzchnia zabudowy  ok. 1 915,0 m2 

Powierzchnia netto budynku ok. 1 646,0 m2 

Powierzchnia netto parteru ok. 1 581,0 m2 

Powierzchnia netto antresoli i I ptr. – docelowo do rozbiórki ok. 58,0 m2 

Powierzchnia netto piwnicy – do remontu ok. 7,0 m2 

Stan projektowany 

Powierzchnia netto budynku nie objęta przebudową ok. 173.0 m2 

Powierzchnia netto objęta przebudową ok. 1 356,0 m2 

Powierzchnia netto rozbudowy ok. 245,0 m2 

Powierzchnia netto rozbudowy i przebudowy  – I etap ok. 455,0 m2 

Powierzchnia netto rozbudowy i przebudowy  – docelowo ( obejmuje ponowną przebudo-
wę części powierzchni przebudowanej w I etapie ) 

ok. 1 601,0 m2 

 

 Podane wskaźniki mają charakter informacyjny. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni i 

innych parametrów określonych w niniejszym opracowaniu i załączonym schemacie funkcjonalnym. Dopuszcza się 

ok. ± 10-procentowe odchylenia, a w uzasadnionych przypadkach również większe – każde zmiany wymagają każ-

dorazowo akceptacji Zamawiającego. Odstępstwa są możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów i założeń funk-

cjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. Ostateczne wartości zostaną określone w 

dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, w konsultacji z Zamawiającym.  

  

3.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

3.1. Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, miały zapewnioną trwałość nie 

mniejszą niż 50 lat. Elementy instalacji powinny zapewnić użytkowanie przez okres nie krótszy niż 30 lat. Osprzęt i 

przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie przez okres min. 15 lat. 

 

3.2. Układ i wielkości oczekiwanych pomieszczeń – patrz schemat funkcjonalny. Uwaga: w razie potrzeby należy 

zaprojektować dodatkowe pomieszczenia np. techniczne dla lokalnego UPS, techniki basenowej i inne. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na etapie koncepcji dokona niezbędnej analizy potrzeb i możliwości z 

uwzględnieniem wymagań technologii medycznej i w razie potrzeby zmodyfikuje założony schemat.  

 

 

 

 



12 

3.3. Wymagania w zakresie rozwiązań budowlanych 

 

3.3.1.Główne  elementy konstrukcyjne 

 Ewentualne wzmocnienia stropów , ścian, itp - wg projektu konstrukcji. Konstrukcja części rozbudowywa-

nej: fundamenty i podziemne części ścian - żelbetowe, ściany nadziemne z gazobetonu, strop nad częścią rozbu-

dowywaną z blachy trapezowej opartej na belkach z impregnowanego drewna klejonego. 

 

3.3.2. Ściany działowe i nośne 

Istniejące okładziny ceramiczne ścian należy usunąć. Istniejące i projektowane ściany działowe i nośne 

tynkowane należy wyszpachlować na gładko. Nowoprojektowane ściany działowe z GK gr. 15 cm, szpachlowane. 

Ewentualne przeszklone fragmenty ścian – szkło bezpieczne o wymaganej odporności pożarowej z oznaczeniem 

bezpieczeństwa folią imitującą piaskowanie, wykonane w konstrukcji stalowej malowanej lakierem strukturalnym w 

kolorze wskazanym w dokumentacji. Uwaga: z uwagi na konieczność poszerzenia ościeży drzwi o szerokości 

mniejszej niż 90 cm. w świetle, należy w tych miejscach przewidzieć wymianę nadproży. 

 

3.3.3. Pokrycie  dachu  

 Pokrycie dachu należy wymienić na pokrycie z papy termozgrzewalnej (powinno być elementem kom-

pletnego systemu) z uwzględnieniem wyznaczenia i zabezpieczenia dojść do elementów technicznych na dachu.  

 

3.3.4..Odwodnienie dachów 

 Rynny, rur spustowe i opierzenia wymienić na nowe z blachy tytanowo - cynkowej patynowanej , gr. min. 

0,7 mm. 

3.3.5. Izolacje termiczne 

 Ściany należy ocieplić styropianem metodą lekką mokrą. Docieplenie cokołów i podziemnych części ścian 

do głębokości ok. 1,0 m – styropian ekstrudowany. Na dachu wykonać docieplenie z klinów styropianowych. Po-

sadzki ocieplić styropianem ekstrudowanym Parametry izolacji termicznej - co najmniej wymagane przez obecne 

przepisy.  

Uwaga: przy ocieplaniu elewacji zachować jej rysunek wraz z pilastrami i osłonami rynien. W polach pomiędzy pila-

strami wykonać tynk o fakturze zbliżonej do pierwotnej terrabony.  

 

3.3.6. Izolacje przeciwwilgociowe: na posadzce i wyprowadzone na ściany do wys. 15cm i 200cm za armaturą i w 

natryskach i innych pomieszczeniach mokrych– elastyczna masa uszczelniająca.  

 

3.6.7. Izolacje akustyczne: mata z wytłaczanej pianki polietylenowej o strukturze zamkniętych komórek 

przeznaczona do wykonywania izolacji akustycznej pod posadzki betonowe. Wszystkie posadzki należy wykonać 

jako pływające. 

 

3.7. Wymagania w zakresie konstrukcji 



Konstrukcja części rozbudowywanej: fundamenty żelbetowe, ściany nadziemne z gazobetonu, podziem-

ne z żelbetu, strop nad częścią rozbudowywaną z blachy trapezowej opieranej na belkach z impregnowanego drew-
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na klejonego. Nie zakłada się generalnych zmian w głównej konstrukcji obiektu poza likwidacją obecnej antresoli, 

chyba, że będzie to wynikać z potrzeb dostosowania do przyjętej koncepcji. Na obecnym etapie zakłada się, że 

ingerencja w istniejącą konstrukcję może dotyczyć np.: wymiany nadproży i poszerzenia otworów w drzwiowych w 

ścianach nośnych, wykonania przejść instalacyjnych przez stropy, ewentualnych wzmocnień stropodachu z uwagi 

na obciążenia od urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, konstrukcji nośnej pod panele fotowoltaiczne, ewentu-

alnych wzmocnień stropów z uwagi na obciążenia urządzeniami techniki medycznej, itp.  W razie potrzeby trzeba 

będzie zaprojektować i wykonać konstrukcje wsporcze pod takie urządzenia.  

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić po wykonaniu niezbędnych odkrywek i rozpoznań. Rozbiórki będą 

dotyczyć: konstrukcji antresoli wraz ze schodami, wybranych ścian, drzwi , posadzek, itp. 

Odporność ogniową żelbetowych elementów konstrukcyjnych zapewniona zostanie poprzez odpowiedni 

przekrój elementów konstrukcyjnych i otuliny zbrojenia. Elementy stalowe zabezpieczyć p.poż. farbami 

ogniochronnymi lub okładzinami. 

Wykaz norm, innych wytycznych oraz przepisów prawa budowlanego, w szczególności: 

- Ustawa, Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-

powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.1065 z późniejszymi zmianami), 

- PN-EN 1990:2004 - „Podstawy projektowania konstrukcji”; 

- PN-EN 1991-1-1:2004 - „Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, 

ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach”. 

- PN-EN 1991-1-3:2005  - „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem”. 

- PN-EN 1991-1-4:2008 - „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru”; 

- PN-EN 1992-1-1:2008 - „Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków” 

- PN-EN 1992-1-2 - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

- PN-EN 1993-1-1:2006 - „Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

- PN-EN 1993-1-8:2006 - „Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów. 

- PN-EN 1996-1-1:2006 - „Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbro-

jonych elementów murowych. 

- PN-EN 1996-2:2006 - „Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materia-

łów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

- PN-EN 1996-3:2006 - „Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojo-

nych elementów murowych. 

- EN 1995-1-1 -  Konstrukcje drewniane. Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

- EN 1995-1-2 -  Konstrukcje drewniane. Postanowienia ogólne. Proj. konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

 

3.8. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych 

 

 Projektowany obiekt będzie wyposażony we wszystkie niezbędne do funkcjonowania media, zasilane z 

istniejących instalacji na terenie szpitala. Zamawiający ocenia, że są one wystarczające do obsługi planowanych 
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zmian. Bilanse sporządzone na etapie wykonywania projektu wykażą faktyczne zapotrzebowanie i ewentualną ko-

nieczność dokonania większych zmian. Istniejące wyposażenie instalacyjne należy zdemontować i poddać utylizacji. 

 

3.8.1. Instalacja zw, cwu, cyrkulacji i hydrantowa 

 W przebudowywanej części budynku należy zdemontować istniejące wyposażenie instalacyjne.  

Należy zaprojektować i wykonać wewnętrzną instalację wodną, bytową opartą o istniejące przyłącze/zasilanie wo-

dociągowe zgodnie z z normą PN–92 B-01706.  

 

Woda zimna, ciepła i cyrkulacja  

 Nowoprojektowana instalacja wody zimnej doprowadzi wodę do wszystkich projektowanych odbiorników 

sanitarnych oraz technologicznych. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzone warstwach podłogowych lub w 

bruzdach ściennych. Wszystkie odejścia na poszczególne grupy pomieszczeń sanitarnych należy zaprojektować w 

taki sposób aby była możliwość odcięcia danej grupy w przypadku awarii lub remontu. Do odcinania przepływu wody 

na rurociągach, zastosować uniwersalne zawory kulowe, gwintowane na odejściach od głównych przewodów. Cała 

zastosowana armatura powinna posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w 

instalacji wodociągowej i cwu.  

Instalację wody należy zaprojektować z następujących materiałów:  

- główne przewody rozprowadzające - z rur ze stali nierdzewnej z połączeniami typu Press lub z rur 

polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie;  

- przewody zasilające grupy urządzeń i pojedyncze podejścia do odbiorników - z rur wielowarstwowych 

tworzywowych łączonych złączkami zaciskowymi lub z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie;.  

Rury użyte do budowy instalacji muszą posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

  Woda ciepła użytkowa dla przedmiotowego budynku będzie przygotowywana w istniejącym węźle 

cieplnym, zlokalizowanym w sąsiednim budynku. Projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej powinna umożli-

wiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C. Instalacja 

powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym 

okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyro-

bów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych tem-

peratury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C. 

 Izolacja:  

Wszystkie rurociągi instalacji wody bytowej należy zaizolować termicznie przed utratą ciepła, a wody zimnej przed 

podgrzewaniem się wody i roszeniem. W przypadku przewodów układanych pod tynkiem, izolacja pełni również 

funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawą itp. oraz 

umożliwia swobodne ruchy termiczne przewodów. Izolację należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa minimalną grubość izolacji cieplnej dla rurociągów. 

Izolacje powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 



15 

Przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną termoizolacyjną nierozprzestrzeniającą ognia - gr. 6 mm dla rur w 

bruzdach ściennych  oraz poziomy 13 mm. Poziomy oraz piony wody ciepłej i całą instalację cyrkulacji należy zaizo-

lować cieplnie otuliną termoizolacyjną  

 

Grubość otulin termoizolacyjnych dla wody cieplej i cyrkulacji  

Średnica wewnętrzna przewodów i armatury Grubość warstwy izolacyjnej 

mm mm 

do 22 20 

od 22 do 35 30 

od 35 do 100 równa średnicy wewnętrznej rury 

 

Grubość otuliny dla instalacji w bruzdach ściennych – 1/2 grubości z tabelki. 

  

 Wyposażenie w przybory sanitarne  

− Przybory sanitarne w pomieszczeniach lekarskich, salach zabiegowych, terapeutycznych, itp – wg proj. architektu-

ry i technologii. Przy umywalkach w pomieszczeniach medycznych i sanitariatach - baterie bezdotykowe, pozostała 

armatura w wykonaniu medycznym.  

− Przybory w pomieszczeniach sanitarnych: umywalki ceramiczne białe, baterie umywalkowe z ograniczeniem max. 

temperatury,  

− Brodziki lokalizowane w warstwach posadzki, tak aby wystawał maksymalnie 2cm z baterią wannową termosta-

tyczną z blokadą max. temperatury i rurą prowadzącą, miski ustępowe wiszące na stelażach, spłukiwanie automa-

tycznie, 

− Pisuary na stelażach, spłukiwanie automatycznie,  

- Umywalki i zlewozmywaki  jednokomorowe ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach socjalnych 

− Na zaworach ze złączką do węża należy montować zabezpieczenie antyskażeniowe typ HA,   

 Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych wyposażone w armaturę i osprzęt przeznaczony dla osób niepeł-

nosprawnych. 

 

Instalacja p.poż. 

 Wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

dotyczącymi wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla istniejącego budynku. Hydranty należy lokalizować 

w ogólnodostępnych miejscach. Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących 

tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich. Zasilanie poboru wody musi być zapewnione przez co 

najmniej 1 godzinę.      

Hydranty należy umieszczać na wysokości 1,35±0,1m od poziomu podłogi. Nasady tłoczne powinny być skierowane 

do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłą-

czanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. 
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Przed hydrantem i zaworem powinna być dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Maksymalny zasięg 

hydrantów (znormalizowana długość odcinka węża + znormalizowana długość odcinka węża + rzut prądu gaśnicze-

go) należy przyjąć: dla hydrantów Hp 25 –  33 m, natomiast dla hydrantów Hp 52 – 30m. 

Instalację wewnętrzną p.poż. należy projektować uwzględniając jednoczesność poboru wody na jednej kondygnacji 

lub w jednej strefie pożarowej z co najmniej dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych: 2 x hydrant Hp-25 (lub Hp-

52). Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa hydrantowa nawodniona budynku, wykonana ma być z rur 

instalacyjnych stalowych ocynkowanych łączonych na gwint przy pomocy łączników z żeliwa ciągliwego lub z rur ze 

stali nierdzewnej z połączeniami typu Press i uszczelkami spełniającymi wymagania dla instalacji hydrantowej.  

W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej, przeciwpożarowej przed wykropleniem, rury stalowe należy zabez-

pieczyć przed roszeniem izolacją termiczną. Grubość izolacji należy przyjmować zgodnie z wytycznymi producenta. 

Na odcinku przewodu wody zimnej od wodomierza do ostatniego hydrantu nie może być żadnego zaworu odcinają-

cego. 

W celu uniknięcia przestojów wody w przewodach instalacji p.poż. należy zaprojektować podłączenie końcówki 

instalacji p.poż. do zaworu spłukującego pisuar bądź do spłuczki ustępowej.  

Przewody należy prowadzić na ścianach w uchwytach systemowych stalowych z przekładką gumową, posiadają-

cych aktualne certyfikaty przeciwpożarowe dopuszczające do stosowania na terytorium Polski- rozstaw zgodnie z 

wytycznymi producenta rur. 

W obrębie pomieszczeń nieogrzewanych instalacją hydrantową należy zaizolować izolacją termiczną i zabezpieczyć 

kablem grzejnym. Pozostałą instalację należy zabezpieczyć przeciwroszeniowo izolacją termiczną. 

 

3.8.2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowanych pionów oraz poziomów kanalizacyjnych. 

Instalację kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować zgodnie z Polską Normą nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-

01707. 

Ścieki sanitarne odprowadzone będą z budynku przez przykanaliki do zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, a na-

stępnie do miejskiej  sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne. 

 

Instalację wykonać z następujących materiałów: 

Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka należy wykonać z rur i kształtek PVC-U klasy S (o litej 

strukturze ścianki) łączonych przez złącza kielichowe, z zastosowaniem uszczelki wargowej. 

Instalację kanalizacji nadposadzkowej, piony oraz podejścia odpływowe z przyborów sanitarnych należy wykonać z 

rur i kształtek kanalizacyjnych PP systemu niskoszumowego. Dopuszcza sie zastosowanie systemu rur i kształtek 

PP-HT lub PVC-HT łączonych przez złącza kielichowe, z zastosowaniem uszczelki wargowej, z dodatkową izolacją 

akustyczną 

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych wykonać z rur PP lub PVC-U. 

Wyposażenie sanitarne: 

− Przybory sanitarne mocowane do stelaży systemowych.  

− Miski ustępowe i pisuary wiszące.  

− Wpusty ściekowe z odpływem pionowym, zamykane hermetycznie z wyjmowanym syfonem, regulowaną nasadką 

z kratką ze stali nierdzewnej.  
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− W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych przybory sanitarne specjalne.  

Instalację kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować zgodnie z Polską Normą nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-

01707. 

Wody opadowe odprowadzone z dachów oraz tarasów budynku kierowane będą przez przykanaliki do zewnętrznej 

instalacji kanalizacyjnej, a następnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne. 

Kanalizację deszczowa należy projektować w systemie tradycyjnym z wykorzystaniem rynien i rur spustowych. 

Wszystkie zastosowane wpusty odwaniające dach powinny być podgrzewane elektrycznie. 

 

3.8.3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

  Zakres instalacji grzewczej musi obejmować wszystkie pomieszczenia w których występują straty ciepła. 

Bilans ciepła wykonać zgodnie z poniższymi założeniami: 

Przedmiotowy budynek  położony jest w II strefie klimatycznej dla okresu lata i II strefie dla okresu zimowego– wg 

normy PN-76/B-03240 

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego przyjęto na podstawie norm wg PN-78/B-03421 i PN-82/B-02402, 

PN-EN 12831 oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zm.) 

Do obliczeń strat ciepła należy przyjąć wymagania izolacyjności przegród budowlanych (współczynnik przenikania 

ciepła U[W/m2K]) zgodne z zapisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, 

obowiązujące od 31.12.2020r. 

Źródłem ciepła dla przedmiotowego budynku będzie istniejący, wymiennikowy węzeł cieplny, zlokalizowany w 

sąsiednim budynku. 

 Na etapie realizacji projektu należy wykonać szczegółowy bilans ciepła aby określić maksymalne zapo-

trzebowanie na ciepło. Na ewentualną modyfikację istniejącego węzła cieplnego należy uzyskać niezbędnie zgody i 

uzgodnienia.  

 W planowanych pomieszczeniach przewiduje się: 

Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziałem dolnym o parametrach 70/50oC. Przewody rozdzielcze oraz 

piony – rury stalowe ze szwem, średnie, łączone przez spawanie wg PN-80/H-74244, lub z tworzywa sztucznego. 

Przewody rozprowadzające ciepło do grzejników - Rury i kształtki PE-X z warstwą antydyfuzyjną łacząne poprzez 

złączki zaprasowane.  

Projektowane grzejniki w wykonaniu higienicznym wyposażone w:  

− zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,  

− odpowietrzniki miejscowe,  

− zespoły odcinająco – odwadniające, umożliwiające odcięcie i odwodnienie grzejnika bez konieczności opróżniania 

instalacji z wody (np. w przypadku jego awarii).  

Grzejniki montowane do ścian z zastosowaniem zawieszeń systemowych, zapewniających odpowiednią estetykę 

zamocowania.  

Grzejniki należy montować 10 cm od podłogi i 7-10 cm od lica ściany.  

Grzejniki łazienkowe (drabinkowe) wyposażone w:  

− zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,  
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− odpowietrzniki miejscowe,  

− zawór odcinający montowany na powrocie, umożliwiający odcięcie i opróżnienie grzejnika w razie jego awarii bez 

konieczności opróżniania całej instalacji. 

Podejścia do grzejników gałązek i pionów grzejnikowych ukryte w przegrodach budowlanych. Izolację termiczną 

rurociągów i armatury należy wykonać zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami. Jeżeli współczynnik przenikania ciepła λ [W/mK] użytego materiału odbiega od współczynnika podanego 

w rozporządzeniu należy przeliczyć i zastosować odpowiednią grubość izolacji.  

 

 
Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej                       (materiał 

0,035W/(m.K)1 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4     przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników  

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

40mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

80mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku2) 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku2) 

100% wymagań z poz. 1-4 

 

Przewody ciepła technologicznego zaleca się wykonać z rur stalowych łączonych poprzez kształtki zaciskowych. Na 

instalacjach stosować armaturę regulacyjną i odcinającą.     

3.8.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

Celem instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany powietrza, 

utrzymanie odpowiedniej temperatury a w niektórych pomieszczeniach również zapewnienie odpowiedniej 

wilgotności stosownie do potrzeb i obowiązujących norm i przepisów.  

Założenia projektowe 

 Opracowanie projektowe należy wykonać  w oparciu o obowiązujące przepisy w szczególności Warunki 

Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z tekstem jednolitym z 2002r i późniejszymi 

zmianami: 

Dz.U.02.75.690 

Dz.U.2019. poz.1065 

Dz.U.2020.poz.2351 

Dz.U.2020.poz.1608 

Przy doborze elementów wentylacyjnych należy uwzględnić maksymalne moce wentylatorów: Dz.U. 2017 poz. 2285 

złożona instalacja wentylacji nawiewnej - 1,9 kW/(m3/s), 

złożona instalacja wentylacji nawiewnej z filtrami H13 – 2,5 kW/(m3/s), 
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złożona instalacja wentylacji wywiewnej - 1,3 kW/(m3/s), 

 Rozporządzenia komisji europejskiej: 

nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE 

nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE 

 Normy krajowe i europejskie: 

DIN 1946-4:2008 - systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w budynkach i pomieszczeniach w sektorze opieki 

zdrowotnej 

PN-EN-12237:2005 - badania szczelności kanały kanały i kształtki okrągłe 

PN-EN-1507:2007 - badania szczelności kanały prostokątne 

Ilości powietrza należy ustalić w oparciu o ilość osób przebywających w danym pomieszczeniu wg PN-EN 

15351:2007, PN-B-03430:1983 i PN-B-03430:1983/Az3:2000 oraz w oparciu o wymiany powietrza.  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Wyjątek stanowić będą pomieszczenia w których technologia wymaga odpowiedniej krotności wymian powietrza, 

gdzie ilości powietrza przyjmowane będą na podstawie wymogów projektu technologicznego.  

Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych należy przyjmować zgodnie 

z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi.  

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń należy przyjmować zgodnie z PN-82/B-02402, oraz wymaganiami 

technologicznymi.  

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego, określone na podstawie PN-76/B-03420 i PN-82/B-02403:  

zima:  Temperatura powietrza: - 20°C; Wilgotność względna powietrza: 100%  

lato:  Temperatura powietrza: 30°C; Wilgotność względna powietrza: 45%.  

Zalecany zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach, winien wynosić odpowiednio:  

- zimą: 20°C  

- latem: 24°C  

 Nawilżacze  powietrza należy zaprojektować w centralach wentylacyjnych dla których wymagane jest 

regulacja wilgotności. Nawilżacz należy dobrać tak aby utrzymać w pomieszczeniu minimalną wilgotność względną 

na poziomie min. =40% 

Ilość świeżego powietrza i krotność wymian 

W projekcie należy przyjąć minimalne ilości powietrza 

Niezbędną minimalną ilość świeżego powietrza dla jednej osoby należy przyjąć na poziomie 30 m3/h 

Minimalne krotności wymian: 

- 10 w/h – gabinety zabiegowe, 

- 1,5 w/h – komunikacja, 

- pozostałe pomieszczenia zgodnie z projektem technologicznym 

Poziomy hałasu w pomieszczeniach 

Parametry hałasu w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 
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W celu spełnienia wymagań dla poszczególnych pomieszczeń, wszystkie centrale wentylacyjne oraz wentylatory 

należy wyposażyć w tłumiki akustyczne. 

Klasa szczelności kanałów wentylacyjnych 

Kanały wentylacyjne należy wykonać w klasie szczelności B i C. 

 

Opis projektowanych układów wentylacji 

          Należy zaprojektować układy wentylacji mechanicznej w oparciu o centrale nawiewno – wywiewne ze 

zintegrowaną automatyką, z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika obrotowego z nagrzewnicą i chłodnicą. 

Należy wykonać system automatyki central uwzględniający:  

- przepustnice wstępne on/off (siłowniki ze sprężyną powrotną; krańcówki dla potwierdzenia zamknięcia/otwarcia  

- sygnalizacja zabrudzenia filtrów.  

- pomiar sprężu wentylatorów, informacja nt. przepływu wyrażone w [m3/h].  

- sterowanie pracą wymiennika w trybie odzysku mocy grzewczej, wilgoci, w trybie odzysku mocy chłodniczej z 

powietrza wywiewanego. Monitoring obrotów rotora jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym zerwaniem paska 

napędu rotora.  

- zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe wymiennika obrotowego poprzez czujnik temperatury na wyrzucie za 

wymiennikiem obrotowym oraz presostat wymiennika obrotowego  

- przetwornice częstotliwości na zasilaniu wentylatorów nawiewnego i wyciągowego. Sterowanie wydajnością 

wentylatorów nawiewnych i wyciągowych w funkcji wskazań przetworników ciśnienia statycznego montowanych na 

zbiorczym kanale nawiewnym i zbiorczym kanale wyciągowym prowadzonych do/z centrali. Układ pracuje 

utrzymując zadaną wartość ciśnienia dyspozycyjnego w sieci przewodów. Presostaty różnicowe wentylatorów do 

monitorowania pracy wentylatorów, jeśli niemożliwe jest uzyskanie potwierdzenia z falowników  

- regulacja jakościowa wydajności nagrzewnicy i chłodnicy  

- układ sterowania centrali należy wyposażyć w zegar sterujący z programem dziennym i tygodniowym  

- na zbiorczym kanale wyciągowym prowadzonym do centrali należy przewidzieć czujnik CO¬¬2(monitoring)  

- wyłączniki serwisowe  

- zgłoszenie alarmu p.poż. w strefie obsługiwanej przez centralę, zadziałanie dowolnej klapy p.poż. w 

przedmiotowych systemach musi skutkować automatycznym wyłączeniem tych urządzeń oraz ich przejściem w stan 

alarmu  

- sygnalizacja alarmu p.poż. w strefie p.poż. obsługiwanej przez przedmiotowe systemy powinna skutkować 

automatycznym wyłączeniem tych urządzeń  

- należy zdefiniować procedurę startu oraz procedurę zatrzymania centrali dla warunków letnich i dla warunków 

zimowych  

- dla wstępnego schłodzenia powierzchni wystawienniczych przed godzinami użytkowania należy zdefiniować 

procedurę „free coolingu” w formie tzw. przewietrzania nocnego  

- pomiar parametrów powietrza zewnętrznego, nawiewanego, wyciągowego (temperatura, wilgotność względna), 

pomiar temperatury powietrza na nawiewie i wyrzucie za wymiennikiem obrotowym.  

Klasy szczelności i izolacje kanałów wentylacyjnych  
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- kanały wentylacyjne powinny spełniać wymóg klasy szczelności B - dla wszystkich instalacji wentylacyjnych bez 

względu na wartość nadciśnienia / podciśnienia w instalacji (kryteria zgodnie z „Rozporządzeniem w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie z PN-EN 1507:2007) 

lub zawierać się w rozwiązaniach równoważnych dopuszczonych przez Zamawiającego  

- do montażu nawiewników/wywiewników należy zastosować przewody elastyczne typu Flex izolowane  

- kanały wentylacyjne pozostałych systemów nawiewnych i wyciągowych prowadzone wewnątrz budynku 

wykonanych z blachy ocynkowanej w przestrzeniach ogrzewanych należy izolować wełną mineralną na folii 

aluminiowej o grubości 30[mm]  

- wszystkie kanały systemów czerpnych i wyrzutowych prowadzone wewnątrz budynku należy izolować wełną 

mineralną na folii aluminiowej o grubości 60[mm]  

- wszystkie kanały systemów nawiewnych i wywiewnych prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować wełną 

mineralną na folii aluminiowej o grubości 80[mm] zabezpieczone dodatkowo płaszczem ochronnym z blachy 

aluocynkowanej o grubości min. 0,6mm  

 Zadaniem systemów wentylacyjnych jest zapewnienie niezbędnych ilości świeżego powietrza dla osób 

przebywających w pomieszczeniach, wentylacja pomieszczeń zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Centrale 

wentylacyjne należy zlokalizować na dachu budynku 

 Należy zaprojektować i wykonać instalację klimatyzacji/chłodzenia w pomieszczeniach użytkowych 

posiadających okna od południa, wschodu i zachodu oraz pomieszczeniach części rozbudowywanej. 

 W projekcie przewidzieć możliwość okresowego czyszczenia wszystkich urządzeń i elementów wentyla-

cyjnych. Instalacje schładzania powietrza w centralach przewidzieć w oparciu o jednostki zewnętrzne klimatyzacji z 

układem rurociągów.  

 Z uwagi na małą wysokość pomieszczeń zakłada się prowadzenie kanałów wentylacji mechanicznej na 

dachu i schodzenie w dół do pomieszczeń. Ewentualne rozprowadzenia wewnątrz w przestrzeni sufitów podwieszo-

nych tam, gdzie takowe będą zastosowane. Kanały powinny mieć stosowne izolacje i obudowy. 

 

3.9. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 

 

3.9.1. Obiekt będzie zasilany z instalacji istniejących na terenie Szpitala, agregatu prądotwórczego . Zamawiający 

oczekuje zaprojektowania i wykonania zespołu baterii fotowoltaicznych na częściach dachu pomiędzy podwyższe-

niem obecnej sali gimnastycznej, a wyższą częścią dachu opartą na wiązarach stalowych. Panele oparte na kon-

strukcji ponad urządzeniami wentylacyjno- klimatyzacyjnymi. Przewiduje się budowę lokalnego UPS. Bilanse zosta-

ną opracowanie na etapie sporządzania projektu. Istniejące wyposażenie należy zdemontować i utylizować.  

 

3.9.2. Rozdzielnie i rozdzielnice 

 Należy zaprojektować nowe rozdzielnice, w kategorii zasilania kat. I, kat. II i kat. III powiązane z istnieją-

cym zasilaniem z UPS oraz agregatem prądotwórczym. Rozdzielnice powinna zasilić wszystkie podrozdzielnie oraz 

urządzenia znajdujące się w obiekcie. Przewidzieć min. 35% rezerwy miejsca pod zabudowę dodatkowych aparatów 

w przyszłości. Klasa izolacji rozdzielnic II. 
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3.9.3.Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 Zgodnie z przepisami w obiekcie należy zainstalować Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, który powinien 

umożliwić wyłączenie zasilania wszystkich obwodów w budynku, poza zasilaniem instalacji i odbiorów związanych z 

ochroną przeciwpożarową chyba, że projekt i ekspertyza p.poż wykażą brak takiej potrzeby. 

 

3.9.4.Trasy kablowe 

 Ilość korytek należy dobierać stosownie do przewidywanych ilości przewodów z zachowaniem 20% zapa-

su. Dla instalacji teletechnicznych i ppoż. należy przewidzieć odrębne korytka układane obok lub ponad korytkami z 

przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad 

stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych. Należy zaprojektować 

drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych płytą G-K lub podobną w 

celu umożliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych. 

 

3.9.5. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne 

 Oświetlenie energooszczędne LED, zgodne z obowiązującymi normami i warunkami, dobrać na etapie 

projektowania w konsultacji z Zamawiającym. W łazienkach i na korytarzach oświetlenie sterowane czujnikami ruchu.  

 

3.9.6. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

 W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na bezpieczeństwo 

ludzi, miejscach zgodnie z obowiązującymi normami. Oświetlenie z regulacja natężenia – wszystkie pomieszczenia 

funkcyjne. Czas działania 1 godzina, minimum 1lx na drogach komunikacyjnych, 5 lx przed przeszkodami  i sprzę-

tem p.poż., oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przed każdym wyjściem na zewnątrz oddziału 10lx. 

 

3.9.7. Obwody gniazd wtykowych 

 We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd wtykowych ogólnego przezna-

czenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń 

oraz wymagań Zamawiającego. Rodzaj i liczbę gniazd należy ustalić na etapie sporządzania koncepcji.  

 

3.9.8. Instalacja i okablowanie 

 Do zasilania odbiorów stosować przewody miedziane zgodnie z dyrektywą CPR 305/2011 EN50575:2014, 

które należy układać na korytkach instalacyjnych/rurkach instalacyjnych bezhalogenowych, podtynkowo w uchwy-

tach. Wprowadzenie przewodów i kabli do puszek należy wykonać przez dławiki zapewniające wymagany stopień 

ochrony IP. 

 

3.9.9. Instalacja odgromowa, przepięciowa - Instalację wykonać na podstawie normy PN-EN 62305. 

 

3.9.10.Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru 

 Należy zaprojektować instalację SSP, która będzie mieć możliwość integracji z instalacją istniejącą. 

Obecnie na terenie Szpitala funkcjonuje system Bosch. Całą przebudowywana część należy objąć całkowitą ochro-
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ną systemu sygnalizacji pożaru poprzez montaż: czujek punktowych na sufitach  oraz w ewentualnej przestrzeni 

międzystropowej, przycisków ROP, sygnalizatorów akustycznych i modułów nadzorująco-sterujących. 

 

3.9.11.Instalacja Kontroli Dostępu 

 System powinien mieć możliwość zintegrowania z istniejącym systemem na terenie Szpitala ( VISO). 

Kontrolą dostępu należy objąć co najmniej wszystkie pomieszczenia funkcyjne. 

 

3.9.12. System sygnalizacji włamania i napadu 

 Wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia należy wyposażyć w SSWiN. 

 

3.9.13. System telewizji dozorowej 

 Przewiduje się objęcie nadzorem telewizyjnym przestrzeni komunikacyjnych. Należy zaprojektować 

system CCTV w oparciu o kamery IP minimum 2MPX. Obraz z kamery musi umożliwiać identyfikację 

obserwowanych osób. Komputer systemowy powinien zapewnić archiwizację  przez co najmniej 30 dni. Przy każdej 

kamerze zewnętrznej zastosować należy ochronniki przeciwprzepięciowe.   

 

3.9.14. Uwaga: SSP, SSWiN, CCTV i KD powinny mieć możliwość zintegrowania w ramach jednolitego systemu 

bezpieczeństwa, także z innymi systemami na terenie Szpitala. 

 

3.9.15. Okablowanie strukturalne 

  Instalacja zbudowana będzie w oparciu o urządzenia zapewniające parametry transmisyjne dla okablo-

wania poziomego F/UTP kategorii 6A. Zamawiający wskaże preferowane miejsce włączenia do instalacji w budynku. 

Poza gniazdami dostępu do sieci w poszczególnych pomieszczeniach z uwzględnieniem paneli w salach chorych 

należy zaprojektować i wykonać sieć Wi-fi zintegrowana z siecią Szpitala. Dodatkowo w poczekalni wykonać 

okablowanie dla potrzeb RTV – RJ 45. 

 

3.9.16. System przyzywowy  

 W pomieszczeniach toalet,  

 

3.9.17. Automatyka 

 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne będą sterowane zintegrowana automatyką.  

 

3.10. Wymagania w zakresie wykończenia 

 

3.10.1.Posadzki 

 Sanitariaty, szatnie pomieszczenia basenu, hydroterapii, itp., pomieszczenia socjalne i porządkowe – 

płytki gresowe , cokół 15 cm z płytki gresowej. Pozostałe pomieszczenia – wykładzina rulonowa naturalna z warstwą 

ochronną, grubość 2,5 mm, 2 900g/m2, cokół systemowy. 
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3.10.2.Ściany 

 Sanitariaty, szatnie i pomieszczenia basenu, hydroterapii, itp., pomieszczenia socjalne i porządkowe – 

gres do wysokości minimum 200 cm. Układ płytek skoordynowany z układem posadzki i wysokością ościeżnic. 

 Pomieszczenie socjalne - fartuszek z płytek ceramicznych nad blatem roboczym, reszta malowana. 

 Komunikacja, poczekalnia, recepcja, sale kinezyterapii, - wykładzina ścienna winylowa w rolce, gr. min. 

1,3mm na całej wysokości. 

Pozostałe pomieszczenia - malowanie farbą antybakteryjną do malowania ścian wewnętrznych o jedwa-

biście matowym wykończeniu: odporność na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1, połysk PN-EN 13300 Matowy,  

współczynnik przenikania pary wodnej EN ISO 7783-2 Sd ≥ 0,14 [m ] Sd < 1,4 [m], Odporność na środki dezynfeku-

jące Metoda ECOLAB Ecolab- Badanie tolerancji na środki dezynfekcyjne dla Incidin: Rapid (2% r-r), Plus (2% rr), 

Extra N (2% r-r), Liquid (gotowy do użycia), Foam (gotowy do użycia), Pozytywna ocena działania bakteriobójczego 

próbek farby względem: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, MRSA, Pseudomonas aeruginosa , Enterococcus 

hirae, Acinetobacter baumannii, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenema-

zy za pomocą zmodyfikowanej normy ISO 22196: 2011 

 

3.10.3.Sufity i sufity podwieszane 

W pomieszczeniach o zwiększonej wysokości ( obszar obecnego archiwum, sala gimnastyczna, część 

rozbudowywana) stosować sufity podwieszane z gk i modułowe – wg projektu wnętrz. Rozwiązania akustyczne w 

klasie  A.  

Pozostałe sufity malowane farbą  wodorozcieńczalną, lateksową, akrylowo-kompozytową, o najwyższej 

odporność na szorowanie (1 klasa wg PN-EN 13300), antyrefleksyjną, spełniającą wszystkie wymogi z zakresu 

higieny radiacyjnej, niezależnie testowaną, z potwierdzoną laboratoryjnie skutecznością, na następujące bakterie: 

Gronkowiec złocisty staphylococcus aureus, 100% skuteczność,  Pseudomonas aeruginosa, 100% skuteczność,  

Streptococcus sp., 99,55% skuteczność, Escherichia coli, 100% skuteczność,  Klebsiella pneumoniae, 99,89% 

skuteczność, grzyby, pleśnie i glony, połysk PN-EN 13300 85°- poniżej 5 (Głęboki Mat), odporność na stosowane 

środki dezynfekcyjne. 

 

3.10.4. Drzwi  

 Drzwi i ścianki przeszklone należy wymienić na nowe, w ramach stalowych, lakierowane lakierem struktu-

ralnym, o wymiarach i innych parametrach wynikających z dokumentacji projektowej. Drzwi do innych pomieszczeń - 

płytowe, lakierowane. Ościeżnice do drzwi płytowych obejmujące, regulowane z opaskami, lakierowane. Lakier o 

zwiększonej odporności mechanicznej, odporny na szorowanie i środki dezynfekcyjne.  

 Drzwi przystosowane do kontroli montażu dostępu. Uwaga: z wytycznych technologicznych i przeciwpo-

żarowych mogą wynikać dodatkowe wymagania wobec drzwi.  

 

3.10.5. Meble i wyposażenie wnętrz 

 Meble i wyposażenie ruchome dostarczy Zamawiający. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostawa i mon-

taż lady w recepcji (wg zatwierdzonego projektu wnętrz – blat do obsługi pacjentów na stojąco, blat do pracy na 

siedząco, 2 stanowiska komputerowe, 2 szafki podblatowe, półka na dokumentację) oraz zabudowy ciągu kuchenn-
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nego w pokoju socjalnych z wyposażeniem (wg zatwierdzonego projektu wnętrz – blat, szafki stojące i wiszące, 

lodówka podblatowa, zmywarka 60 cm, płyta indukcyjna dwupalnikowa, zlewozmywak jednokomorowy z ocieka-

czem, kuchenka mikrofalowa, wyciąg) 

 

3.10.5. Technologia medyczna 

 Zamawiający oczekuje wykonania projektu technologii medycznej w porozumieniu z użytkownikiem 

obiektu. Elementy wyposażenia technologicznego dostarczy Zamawiający. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapro-

jektowanie i wykonanie elementów budowlanych i instalacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania tego wyposażenia, 

a ponadto zaprojektowanie i wykonanie groty solnej oraz basenu rehabilitacyjnego wraz z niezbędnym zapleczem 

technicznym.  

 Zamawiający oczekuje, że obiekt będzie wyposażony w niżej wymienione elementy technologii medycz-

nej. Uwaga: podane nazwy własne mają charakter przykładowego określenia standardu urządzeń. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych technicznie, użytkowo i estetycznie.  

 

Grota solna z tężnią 

Wielkość groty ok. 60 m2; ściany wyłożone dużymi bryłami soli kamiennej himalajskiej w kolorze różowym 

lub pomarańczowymi cegłami solnymi; na podłodze sól kłodawska kamienna, grubość pokrywy 8-10cm; sól z morza 

martwego do tężni; sufit podświetlany w motywie nocnego nieba, około 250 punktów świetlnych; nagłośnienie; tęż-

nia solankowa wymiary ok 250x50x220mm, wypełniona witkami brzozowymi, oświetlona wewnętrzne i zewnętrznie; 

generator zjonizowanego tlenu; ultradźwiękowy generator solny; klimatyzacja; wyposażenie w leżaki, koce; 

 

System do rehabilitacji i reedukacji chodu 

Elementy: system odciążenia pacjenta, interfejs użytkownika, system poręczy regulowanych elektrycznie, 

rampa umożliwiająca podjazd wózkiem, podstawy pod stopy z pasami, umożliwia symulację dowolnego ruchu koń-

czyn dolnych podczas chodzenia po płaskim lub w górę i w dół, moduł zautomatyzowanego treningu schodzenia i 

wchodzenia po schodach. Wizualne scenariusze wyświetlane podczas chodu, współpraca z modułami FES i EMG, 

moduł dla dzieci od 90cm, możliwość treningu niektórych faz chodu, informacja zwrotna z platform (obciążenie stopy 

lewej, prawej), urządzenie bada postępy pacjenta i dostosowuje ustawienia. Moduł naukowy zapewnia wpisywanie 

danych do oprogramowania lub ich przechowywanie, moduł bazy danych synchronizuje dane z bazą danych klinicz-

nych, możliwość włączenie pomiarów tętna i saturacji krwi do danych, dodatkowa stymulacja mięśni impulsami elek-

trycznymi, podparcie stawu kolanowego 2 ortezami, wizualizacja danych, długość 310cm, szerokość 204cm, wyso-

kość 260cm, masa 800kg, zasilanie 110/230V, max szybkość 2,3km/h, max kadencja kroków 70cm, max długość 

kroku 55cm, max wysokość kroku 20cm, max kąt stopy -10/+10stopni. 

 

Zestaw do treningu i analizy chodu np. Zebris, Rehawalk, Forestwalk, Robowalk, poręcze z regulacją wysokości, 

airwalk 

System oceny postawy: system aktywnych markerów wraz z oprogramowaniem, współpracujących z plat-

formą w celu oceny kontroli sensomotorycznej i umiejętności kontroli niestabilnego podłoża platformy, ocena rucho-

mości kręgosłupa, ocena postawy i sylwetki. ilość markerów 6 pojedynczych lub 2x3 w tripletach, 1 wejście cyfrowe, 
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częstotliwość próbkowania sygnału 200Hz/ilość markerów, Ocena położenia i ruchu segmentów kończyny górnej i 

dolnej. Możliwość synchronizacji dodatkowego sygnału EMG, video z innych urządzeń. Oprogramowanie do archi-

wizacji, wizualizacji i obróbki statystycznej. Bieżnia reh: pozwala na obiektywną ocenę oraz trening chodu z informa-

cją zwrotną na podstawie rejestracji sił reakcji podłoża, platforma zawiera matrycę czujników rejestrujących obcią-

żenie przypadające na powierzchnię, parametry mogą być synchronizowane z innymi sygnałami video, EMG. Anali-

zowany sygnał jest przedstawiany w czasie rzeczywistym na monitorze komputera PC. Podczas terapii docelowy 

wzorzec chodu jest wyświetlany na pasie bieżni. System do treningu wizualnego i VR Rehawalk, dynamiczna symu-

lacja wizualna. System Forestwalk wyświetla informację zwrotną na ekranie w wirtualnym lesie. System do rejestra-

cji i analizy sEMG marki Noraxon. System do rejestracji i analizy wideo Noraxon MyoVideo. System do rejestracji i 

analizy ruchu z czujnikami inercyjnymi Noraxon MyoMotion. prędkość bieżni 0-25km/h, regulacja kata nachylenia 0-

28%, wielkość pasa 170x65cm, wielkość matrycy pomiarowej 132,1x55,9cm, częstotliwość próbkowania 120Hz, 

ilość czujników 4576, wysokość wejścia na bieżnię 23cm, max waga pacjenta 200kg, poręcze, rama bezpieczństwa, 

rewers pasa, system podwieszania. Bieżnia połączona z monitorem z systemem wizualnej stymulacji dynamicznej. 

 

Basen rehabilitacyjny 

Wymiary, szer. ok.  4m, dł. ok.10m, głębokość 1,2m; niecka betonowa wyłożona mozaiką lub niecka 

akrylowa, system filtracji, stacja uzdatniania wody, oświetlenie basenowe, 3-4 dysze wodno-powietrzne. 

 

2 urządzenia do wodnego masażu suchego 

Łóżko do masażu membranowego z funkcją regulacji i utrzymania stałej temperatury wody i gotowymi 

programami terapeutycznymi (6), regulacja czasu trwania zabiegu, częstotliwości i sekwencji zmian stref masują-

cych, elastyczna mata kauczukowa, 12 dysz do hydromasażu, wszystkie dysze mogą pracować jednocześnie, 6 

stref masujących, ustawianie i archiwizacja indywidualnych programów masażu, dotykowy panel sterujący, podświe-

tlenie LED u podstawy, zamknięty obieg wody, pojemność 220l, moc 3,6kW, zasilanie 230V/50Hz, wymiary 

dł/szer/wys 237x114x70cm, masa bez wody 190kg. 

 

Platforma statyczno-dynamiczna 

 Urządzenie umożliwiające diagnostykę i trening neuro-fizyczny; czujniki siły zintegrowane z uchwytami i 

platformą; monitorowanie on-line efektów ćwiczeń dzięki oprogramowaniu (biofeedback); stałe zmiany trajektorii 

pracy platformy; możliwość uruchomienia protokołów ćwiczeń dla 12 dyscyplin sportowych; około 170 pre-

programowanych sesji terapeutycznych dedykowanych dla konkretnych jednostek chorobowych (np.: lumbago, 

skręcenie stawu skokowego, stwardnienie rozsiane, choroba Patkinsona), poszczególnych partii ciała (np.: barki, 

biodra, kolana, stawy skokowe), opieki przed i pooperacyjnej (np.: endoprotezoplastyka stawu biodrowego, kolano-

wego), możliwość tworzenia zindywidualizowanych programów; śledzenie postępów. 

 

Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych 

Niecka urządzenia w kolorze białym,  niecka wzmacniana matami z włókna szklanego, ekonomiczne zu-

życie wody w czasie zabiegu, pojemność zabiegowa 120l, pojemność do przelewu 160l, liczba dysz 6, efektywny 

masaż wirowy przy użyciu 6 dysz kierunkowych, regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz, elek-
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troniczny panel sterowania, ustawianie czasu zabiegu 1-30min, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, sys-

tem odkamieniania sterowany elektronicznie, czujnik temperatury wody, czujnik poziomu wody, system automatycz-

nego napełniania, szybkie napełnianie i opróżnianie niecki łącznie 5min, półautomatyczny system opróżniania niec-

ki, regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia, prysznic, stopień ułatwiający wejście do niecki 

urządzenia, pobór prądu 5A, zasilanie 230V/50Hz, wymiary dł/szer/wys 117x62x81cm, waga 55kg. 

 

2 urządzenia do masażu wirowego kończyn górnych 

Niecka urządzenia w kolorze białym, niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmacniana matami z 

włókna szklanego, ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu 30l, pojemność do przelewu 45l, efektywna kąpiel z 

masażem wirowym przy użyciu 44 dysz, system napowietrzania strumienia wody z regulacją, elektroniczny panel 

sterowania, ustawianie czasu zabiegu 1-30 min, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, system odkamienia-

nia sterowany elektronicznie, czujnik temperatury wody, czujnik poziomu wody, szybkie napełnianie i opróżnianie 

niecki łącznie 2min, półautomatyczny system opróżniania niecki, regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie 

urządzenia, prysznic, krzesło obrotowe, system automatycznego napełniania, pobór prądu 5A, zasilanie 230V/50Hz 

wymiary dł/szer/wys 90x95x92cm, waga 60kg. 

 

2 wanny terapeutyczne 

Niecka wanny w kolorze białym, niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmacniana matami z włók-

na szklanego, ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu 160-280l, pojemność do przelewu 320l, 26 dysz kierun-

kowych do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne strefy, regulacja intensywności masażu poprzez napowie-

trzanie dysz, 126 dysz powietrznych do masażu perełkowego z regulacją intensywności, automatyczne napełnianie, 

łatwo dostępny, kolorowy, dotykowy panel sterowania, ustawianie czasu zabiegu 5-30min, zabezpieczenie pompy 

przed pracą na sucho, system dezynfekcji i odkamieniania, system usuwania wody z całej instalacji wanny, czas 

napełniania i spustu łącznie 8min, 2 czujniki temperatury wody pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu, 

poręcze na dłonie, profilowane miejsca na kończyny górne i dolne pomagające zachować odpowiednią pozycję ciała 

podczas zabiegu, regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny, prysznic, zdejmowany zagłówek dla 

pacjenta, stopień, pobór prądu 25A, zasilanie 230V/50Hz, wymiary dł/szer/wys 241x85x85cm, waga 170-195kg, 

dodatkowe wyposażenie: bicz wodny do manualnego masażu podwodnego z regulacją ciśnienia. 

 

Stół trakcyjny 

6-sekcyjny stół zabiegowy zapewniający optymalny komfort pacjenta w pozycji na brzuchu i na wznak 

podczas terapii manualnej i trakcji, sprężyny gazowe i siłowniki elektryczne do ustawiania stołu, pochylenie sekcji 

miednicy regulowane w zakresie od 0° do 18°, aby zapewnić prawidłowe zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i rozwią-

zanie problemu asymetrii miednicy, sekcja zagłówka z regulacja pochylenia w zakresie od -25° do + 40°, aby umoż-

liwić łatwy dostęp do kręgosłupa piersiowego i szyjnego, składane uchwyty do trakcji w podwieszeniu, sekcja koń-

czyn dolnych z regulacją od 0° do 45°, sprężyny gazowe ułatwiają regulacje sekcji głowy, miednicy, klatki piersiowej 

i kończyn dolnych, które są łatwo dostępne z każdej strony stołu, sterownik nożny/ręczny umożliwia łatwą regulacje 

wysokości stołu i stosowanie, blokowanego mechanizmu bezpieczeństwa, wymiary dł/szer/wys 217x69x48-95, zasi-

lanie 100-240V, 50/60Hz, obciążenie 275kg, masa 165kg. Trakcja odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa oraz 
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obrębu stawu łokciowego, tryb pracy: statyczny, przerywany i cykliczny, graficzny atlas anatomiczny, encyklopedia 

terapii zawierająca zdjęcia i opisy metodologii, system kart „chipowych” do archiwizacji terapii, gotowe procedury 

terapeutyczne, procedury użytkownika: 80, siła trakcji (rozciąganie): 0-90kg, zegar zabiegowy: 0-90min, niezależna 

regulacja czasu impulsu i czasu relaksacji: 0-90s, regulacja prędkości: 30%, 50%, 100%, funkcja ustalania wstępne-

go napięcia linki, wskaźnik kąta trakcji, wyłącznik bezpieczeństwa dla pacjenta, możliwość rozbudowy o moduł 

sEMG, wysuwany, regulowany zaczep do mocowania na stole. 

 

Rotor neurologiczny do ćwiczeń biernych i czynnych 

Ćwiczenia czynne - ruch w obu kierunkach o zmiennym obciążeniu, ruch bierny z regulacją prędkości ob-

rotowej, rodzaje treningu: pasywny, aktywny, delikatny, symetryczny, wymienne uchwyty, regulacja prędkości 20-60 

obrotów na min, skala 5-stopniowa, max obciążenie 150W, waga 10kg, zasilanie 220-240V, wymiary dł/szer/wys 

60x26x16cm, wskazania: stany pozłamaniowe z unieruchomieniem w obrębie stawu kolanowego, zmiany zwyrod-

nieniowe stawów (osteoartroza), stany po endoprotezoplastyce kolana, stany zanikowe mięśni po unieruchomieniu 

stawu, stany pooparzeniowe, ćwiczenia zapobiegające powstawaniu osteoporozy, ćwiczenia ogólnorozwojowe, 

stany zapalne i reumatyczne, stany zaburzenia krążenia.  

 

2 zestawy do magnetoterapii 

Zestawy na wózku mobilnym, aplikator o średnicy 80cm na leżance sterowanej automatycznie, 3 nieza-

leżne kanały, prosta obsługa, czytelny panel sterowania z wyświetlaczem LCD z klawiaturą membranową, parame-

try modyfikowalne przez użytkownika: częstotliwość, czas, intensywność, 255 programów: 62 programy standardo-

we, 10 programów o różnym kształcie pola, 183 programy wolne, sterownik na mobilnej podstawie, aplikator szpu-

lowy o średnicy 80 cm, możliwość cyklicznego poruszania się aplikatora 80 cm wzdłuż leżanki w trakcie trwania 

całego zabiegu, pomiędzy ustawionymi 2 pozycjami krańcowymi. częstotliwość 0,5-100Hz, intensywność 5-100%, 

max indukcja magnetyczna 24mT, czas zabiegu 1-99min, waga 25kg, wymiary dł/szer/wys 420x440x860mm. 

 

5 aparatów do elektroterapii 

Z kompletem elektrod silikonowych i samoprzylepnych, opasek do mocowania elektrod, 7-calowy ekran 

dotykowy o wysokiej rozdzielczości, wbudowana pamięć podręczna i funkcja aktualizacji oprogramowania, interak-

tywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów, system procedur terapeutycznych, wybór procedur z do-

stępnych procedur terapeutycznych lub zasobów klinicznych znajdujących się w menu, dostosowanie generowane-

go przebiegu prądu, możliwość rozbudowy o wózek, modłów do terapii podciśnieniowej. 

 

2 aparaty do terapii ultradźwiękami 

Częstotliwość pracy 1MHz i 3MHz, częstotliwość w trybie pulsacyjnym 10-150Hz z krokiem zmiennym, 

całkowita powierzchnia czoła głowicy 1cm2, 5cm2, 17cm2, wypełnienie w trybie pulsacyjnym 5-75%, krok 5%, zegar 

zabiegowy 30s-30min, wymiary dł/szer/wys 25x27x16cm, zasilanie 100-240VAC, 50/60Hz, Terapia ultradźwiękowa: 

wodoszczelne głowice, emisja ciągła/impulsowa, kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas za-

biegu), kontrola temperatury głowic, kalibracja czułości głowicy według potrzeb, głowice z wbudowanymi około 100 

programami zabiegowymi, około 50 programów ustawianych dla użytkownika, możliwość jednoczesnej pracy 2 
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głowic, możliwość wyboru programu po nazwie jednostki chorobowej lub dziedzinie, możliwość wykonywania terapii 

LIPUS, statystyki przeprowadzanych zabiegów. 

 

2 aparaty do laseroterapii biostymulacyjnej 

Obsługuje dwie sondy punktowe promieniowania podczerwonego i czerwonego z regulacją mocy i wybo-

rem trybu pracy (ciągła i impulsowa), możliwość podłączenia aplikatora prysznicowego na 5 źródeł światła czerwo-

nego i 4 źródła promieniowania podczerwonego, może pracować w trybie z pojedynczym źródłem promieniowania 

lub w klastrach, 2 aplikatory skanujące, które dysponują dwoma źródłami promieniowania – podczerwonego i czer-

wonego o rożnych mocach źródeł laserowych, sterownik posiada opcję jednoczesnego podłączenia 2 sond punkto-

wych oraz 1 aplikatora skanującego lub prysznicowego, opcja powtórzenia zabiegu bez konieczności obsługi apara-

tu, konstrukcja statywu wyposażona jest w siłownik pneumatyczny, równoważący ciężar głowicy, głowica skanująca 

posiada regulację położenia w dwóch osiach, duży czytelny wyświetlacz z obsługą w trybie graficznym, jeden kanał 

zabiegowy, tryb manualny, jednostki chorobowe wybierane po nazwie, baza wbudowanych programów zabiego-

wych, baza wbudowanych sekwencji zabiegowych, baza programów użytkownika, możliwość edycji nazw progra-

mów użytkownika, 168 wbudowanych programów zabiegowych, 50 programów do ustawienia dla użytkownika, 10 

wbudowanych sekwencji do sond punktowych, współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami 

punktowymi, tryby emisji: ciągły i impulsowy, regulacja mocy promieniowania laserowego, regulacja wypełnienia, 

automatyczny test mocy promieniowania laserowego, automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów 

zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego, 3 tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach 

skanujących, dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi, końcówki światłowodowe do lase-

ropunktury i zastosowań laryngologicznych, wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji. 

 

3 Szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej 

Szyny z programowalnym pilotem. Bierna mobilizacja st. biodrowego 7°÷ 115°, kolanowego w zakresie: 

0°÷110° oraz skokowego w zakresie: 20°÷ 40°. Regulacja następujących parametrów: prędkości w trakcie ruchów 

zgięcia i wyprostu, siły, czasu trwania ćwiczeń, automatycznego zwiększenia zakresów wyprostu i zgięcia, przerwy 

w trakcie tych ruchów, limitu automatycznego wzrostu zgięcia i wyprostu oraz powtórzeń ruchu na limicie ROM. 

Ponadto urządzenie posiada funkcję rozgrzewki i kartę pamięci dla pacjenta. 

 

2 zestawy szyn do ćwiczeń biernych stawu barkowego 

Zestaw do ćwiczeń biernych stawu barkowego. Zakresy ruchu: zgięcie/wyprost 0-180 stopni, odwodze-

nie/przywodzenie całkowity zakres ruch fizjologicznego, rotacja zewnętrzna/wewnętrzna 90/0/90. Możliwość wyko-

nywania ćw. w pozycji leżącej i siedzącej. Regulowana prędkość wykonywanych ruchów. 

 

Urządzenie do podgrzewania i mieszania masy parafinowej 

Urządzenie ze stali nierdzewnej, zdalne sterowanie pilotem, specjalnie ukształtowany mieszalnik rozdra-

biający masę, regulacja temperatury, system utrzymywania zadanej temperatury zapobiegający przypalaniu masy, 

zakres temperatur 55-80stopniC, pojemność 40l, temperatura sterylizacji 130stopniC, zasilanie 400V/50Hz, wymiary 

wys/szer/gł 74x66x64cm, max pobór mocy 2,3kW, waga 90kg,  
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Podnośnik jezdny  

Owalna rama wysięgnika zwiększająca zasięg podnośnika oraz uchylne ramię. Zasilany akumulatorem 

24V. Wyposażony w wyświetlacz LCD ze stanem akumulatora. Możliwość dopasowania siedziska. Może służyć 

reedeukacji chodu. 

 

30 urządzeń do terapii w podwieszeniu 

Wytrzymała i stabilna rama metalowa zamontowana do sufitu, prowadnice z rolkami i ślizgami, 2 wózki 

wzdłużne i 2 poprzeczne na łożyskach, z opcją wychylenia ramienia, 12 punktów podwieszenia, 6 po bokach i wiele 

małych pojedynczych punktów u dołu do zamocowania linek i karabinków po obu stronach podstawy, zestaw pod-

wieszek, obciążników i linek. 

 

Schody rehabilitacyjne 

Złożone z dwóch ciągów, schody z podestem oraz pochylnia, zabezpieczone w dwóch stron poręczami z 

regulacją wysokości, wymiary dł/szer/wys. 2160x720x1400mm, poręcze wys. 600-1000mm, podest dł/szer 

660x660mm, kąt równi pochyłej 0-26 stopni, system analizy chodu, w tym symetria obciążenia kończyn, czas kon-

taktu w fazie podporu, dł kroku, przemieszczenie środka ciężkości ciała, regulacja wys stopni 0-16,5cm, zapis da-

nych, kolorowy ekran dotykowy, stopniowanie trudności, max waga pacjenta 200kg,  

 

4 stoły rehabilitacyjne 

Wymiary dł/szer 2000x660mm, regulacja wysokości 490-1020mm, regulacja części pod nogami do pozy-

cji siedzącej -35/+55stpni, regulacja części pod nogi w płaszczyźnie strzałkowej -15/+15stopni,  regulacja części pod 

nogi w płaszczyźnie poprzecznej -10/+10stopni, regulacja zagłówka -35/+55stopni, max obciążenie 150kg. 

 

Zogniskowana wibracja do neurorehabilitacji kończyn 

Urządzenie do funkcjonalnej proprioceptywnej stymulacji układu nerwowego, skład zestawu: 12 stymula-

torów, stacja sterująca, krzesło pionizujące, podnośnik do kończyn dolnych dla pacjentów leżących, antygrawitacyj-

ne wsparcie kończyn górnych, zestaw opasek mocujących stymulatory,  

 

3.10.6. Inne 

 Okna istniejące należy zdemontować i wymienić na nowe PCV z zachowaniem obecnych podziałów i 

sposobu otwierania. Parametry cieplne – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Parapety wewnętrzne należy 

wymienić na nowe – laminowane. Parapety zewnętrzne aluminiowe. W oknach należy zamontować podwójne rolety 

wewnętrzne sterowane ręcznie. Rolety o zaciemnieniu 100% + 30%, w kolorze jasno-szarym (kolor będzie ustalony 

w trybie nadzoru autorskiego) np. typu Screen lub równoważne. Istniejące świetliki dachowe należy zdemontować i 

wbudować nowe, przeszklone, z funkcjami przewietrzania i zacieniania sterowanymi elektromechanicznie.  

 Budynek należy wyposażyć w system informacji wizualnej ( oznaczenia pomieszczeń, tablice informacyj-

ne, itp.) z uwzględnieniem oznaczeń dla osób niewidomych. 
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 Na obwodzie dachu pomiędzy podwyższeniem attyki od strony zachodniej i podwyższeniem dachu w 

części południowo – wschodniej oraz wokół dziedzińca należy zamontować żaluzje aluminiowe przesłaniające ele-

menty techniczne na dachu. Z analizy akustycznej może zaistnieć konieczność wykonania w/w jako akustycznych. 

Zejście do piwnicy i ewentualnie inne różnice wysokościowe należy zabezpieczyć balustradą.  

  

3.11. Wymagania w zakresie ochrony p.poż. 

 Wymagania w zakresie ochrony p. poż. określone zostaną na etapie projektowania we współpracy z 

rzeczoznawcą ds. ochrony p.poż. W razie potrzeby Wykonawca przygotuje niezbędne ekspertyzy i przygotuje wnio-

ski o uzyskanie stosownych odstępstw. Nie można wykluczyć, że konieczne będzie zaprojektowanie i wykonanie 

zmian w przebiegu drogi pożarowej.  

 

4. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 

 

4.1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien wykonać niezbędne opracowania przedprojektowe, bada-

nia, inwentaryzacje, odkrywki, opinie i ekspertyzy , uzyskać inne materiały niezbędne do dalszych prac. 

 Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania z uwzględnieniem etapo-

wej jego realizacji. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 

spełniać obowiązujące przepisy. Dokumentację należy wykonać zgodnie z: aktualnym Rozporządzeniem ministra 

rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozpo-

rządzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzą-

dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, pozostałymi przepisami wymienionymi w 

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym i innym nie wymienionym, a obowiązującymi. Dokumentacja powinna 

posiadać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie. 

 

4.2. Koncepcja  

 Wykonawca Robót wspólnie z Projektantem i Zamawiającym powinien przeanalizować schemat funkcjo-

nalny będący załącznikiem do PFU i wykonać wielobranżowe opracowanie koncepcyjne, na etapie którego, wspól-

nie z Zamawiającym, zostanie ustalona ostateczna aranżacja i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń. Na 

etapie koncepcji należy uzyskać niezbędne dla tego etapu uzgodnienia i sporządzić wytyczne ochrony przeciwpoża-

rowej. Koncepcję należy przekazać Zamawiającemu do uzgodnienia w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w postaci 

elektronicznej ( pliki źródłowe i PDF). Po zatwierdzeniu koncepcji należy przekazać Zamawiającemu 4 egzemplarze 

drukowane oraz zapis  elektroniczny ( pliki źródłowe i PDF). 

 

4.3. Projekt Budowlany 

Po zatwierdzeniu koncepcji należy sporządzić Projekt Budowlany (PB). Opracowanie to ma być 

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami. PB powinien obejmować zakres niezbędny do 
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uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wymaganymi uzgodnieniami. PB należy przekazać 

Zamawiającemu do uzgodnienia w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w postaci elektronicznej ( pliki źródłowe i PDF). 

Po zatwierdzeniu PB należy przekazać Zamawiającemu 4 egzemplarze drukowane oraz zapis  elektroniczny ( pliki 

źródłowe i PDF). 

 

4.4. Dokumentacja Wykonawcza 

 Dokumentacja Wykonawcza ( DW) obejmuje: projekty wykonawcze (PW), przedmiary robót (lub zesta-

wienia ilościowe dla wyposażenia wnętrz i technologii), kosztorysy inwestorskie (lub zestawienia wartościowe dla 

wyposażenia technologicznego i wnętrz) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

( STWiOR). DW należy sporządzić po zatwierdzeniu PB i przekazać Zamawiającemu po uzyskaniu decyzji o pozwo-

leniu na budowę. DW należy przekazać Zamawiającemu do uzgodnienia w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w 

postaci elektronicznej ( pliki źródłowe i PDF). Po zatwierdzeniu PW należy przekazać Zamawiającemu 4 egzempla-

rze drukowane oraz zapis  elektroniczny ( pliki źródłowe i PDF). Po zatwierdzeniu przedmiary robót , kosztorysy 

inwestorskie oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych należy przekazać w 2 egzem-

plarzach oraz w wyżej opisanej formie elektronicznej. 

DW powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania, a w szczególności: 

- architekturę 

- konstrukcję 

- projekt technologii medycznej (projekt powinien być wykonany w zakresie umożliwiającym wykorzystanie go do 

przeprowadzenia postępowania na dostawę i montaż jego przedmiotu  ) 

- instalacje sanitarne ( w tym wod-kan, wentylację, klimatyzację, CO i CW, itp.) 

- instalacje elektryczne (w tym: niskoprądowe, zabezpieczeniowe, itp)  

- projekt wnętrz ( projekt aranżacji meblowej, mebli indywidualnych, sufitów podwieszonych, oznaczeń graficznych, 

itp. Projekt powinien być wykonany w zakresie umożliwiającym wykorzystanie go do przeprowadzenia postępowania 

na dostawę i montaż jego przedmiotu  ) 

 Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja projekto-

wa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy. Doku-

mentację należy wykonać zgodnie z: aktualnym Rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniem ministra rozwoju i techno-

logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli-

czania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w pro-

gramie funkcjonalno-użytkowym, pozostałymi przepisami wymienionymi w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym i innym nie wymienionym, a obowiązującymi.  

 Jeżeli w trakcie prac niezbędne okaże się uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów , to Wyko-

nawca wykona niezbędne ekspertyzy i przygotuje stosowne wnioski. Zakres i forma dokumentacji projektowej od-

powiadać powinny ściśle zamówieniu w taki sposób, w jaki określił je Zamawiający. Wykonawca nie może wykorzy-

stywać ewentualnych omyłek, lub nieścisłości w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Winien natychmiast powia-

domić Zamawiającego aby wyjaśnić wątpliwości. 
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4.5. Do obowiązków projektanta należeć będzie także pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z Prawem 

Budowlanym.  

 

5. REALIZACJA ROBÓT 

 

5.1. Roboty instalacyjno – budowlane należy realizować zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Na jej podstawie 

Wykonawca Robót przedkłada do Inwestora dokumentację materiałów i urządzeń proponowanych do wbudowania. 

Do realizacji mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały i urządzenia, które uzyskały pozytywną opinię Zama-

wiającego i Projektanta. Zamawiający oczekuje przedstawienia do akceptacji próbek materiałów wykończeniowych i 

widocznych elementów wyposażenia instalacyjnego. Dysponując zatwierdzonymi: dokumentacją i materiałami Wy-

konawca przystępuje do realizacji zadania. 

 

5.2. Wykonawca Robót winien sporządzić: 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

Projekt organizacji i zasilania w media placu budowy 

Plan B i O Z 

Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia pasa drogowego w rejonie ewentualnego przewidywanego 

zajęcia pasa ruchu. 

Dokumentację roboczą (warsztatową) - w oparciu o wybrane i zatwierdzone materiały i technologie 

Projekty montażu dla nowobudowanych elementów - w oparciu o wybrane i zatwierdzone materiały i technologie 

Rysunki montażowe rozdzielnic elektrycznych - w oparciu o wybrane i zatwierdzone materiały i technologie 

Scenariusz rozwoju wypadków w czasie pożaru z matrycą sterowań - w oparciu o wybrane i zatwierdzone materiały 

i technologie 

Dokumentację powykonawczą  

Fotografie instalacji podlegających zakryciu, w tym także przestrzeni nad sufitami podwieszonymi 

 

5.3. Uwaga: wszelkie zmiany rozwiązań technicznych, plastycznych i technologicznych w stosunku do zatwierdzonej 

przez Zamawiającego dokumentacji wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego i Projektanta. Jeżeli 

zastosowanie rozwiązań, lub technologii odmiennych w stosunku do zatwierdzonych wcześniej PB i PW wymagać 

będzie sporządzenia dokumentacji zamiennej, lub uzupełniającej, to zostanie ona opracowana przez Wykonawcę, 

który winien uzyskać dla niej wszystkie wymagane opinie, decyzje administracyjne itp. Dokumentacja zamienna 

wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego i projektanta przed skierowaniem do realizacji. Jeżeli taka 

dokumentacja zostanie sporządzona, to jej autor powinien zapewnić nadzór autorski nad jej realizacją .  

 

5.4. Uwaga: W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się w 

szczególności: 

 -wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  wynikami badań i pomiarów własnych, 
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- wynikami opracowań własnych, wstępnym projektem koncepcyjnym, zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-

użytkowego, wywiadem geodezyjnym, analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji  

 Wykonawca musi mieć świadomość, że dane zawarte we wstępnej koncepcji, Programie funkcjonalno – użytkowym 

są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą trakto-

wane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie opracowywania oferty Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów 

przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wy-

pełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga, że wartość robót 

określona w ofercie Wykonawcy będzie prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich jego obowiązków ko-

niecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadna dodatkowa zapłata 

z powodu nieuwzględnienia kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

6.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 Przebudowa części szpitala będzie zlokalizowana na działce oznaczonej geodezyjnie: nr dz. 131/6, ark. 

15, obręb Wilda, Miasto Poznań, działki stanowią własność Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu.  

 

6.1.3. Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia  Wykonawcy 

utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

utrzymanie urządzeń placu budowy, 

ochrona i ewentualne przestawienie urządzeń na placu 

dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody, 

zapewnienie pracownikom pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych, których rodzaj, ilość i wielkość 

powinny być  dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz 

warunków w jakich ta praca jest wykonywana, 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi  robotami. 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy: 

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym związane i 

odpowiada za ich działanie jak za własne. 

 

6.1.4.  Informacje o terenie budowy. 

 Teren wokół budynku szpitala jest zagospodarowany w formie utwardzonych ciągów komunikacyjnych oraz 

terenów zielonych. 
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 Teren objęty zakresem opracowania znajduje się na działce oznaczonej geodezyjnie: nr dz. 131/6, ark. 15, 

obręb Wilda, Miasto Poznań. 

 Istniejący budynek wyposażone jest w następujące instalacje techniczne: instalację zw, instalację cw 

zasilana z kotłowni własnej, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji deszczowej, instalację co, 

instalacje elektryczne i teletechniczne, lokalne instalacje klimatyzacji, SAP. 

 

6.1.5. Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy. 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Zaplecze budowlane 

wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca będzie prowadził roboty wg 

uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 

budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma 

uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu 

pierwotnego.  W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inwestor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, 

ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze 

przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i 

porządku publicznego. 

 

6.1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

 Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za 

prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone 

elementy wyposażenia stałego i ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji istniejących obrębie prowadzonych prac oraz w pozostałych 

pomieszczeniach w których następują prace przyłączeniowe. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inspektora 

Nadzoru i inwestora  o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

Inwestora oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

wewnętrznych i zewnętrznych w obrębie prowadzonych prac. 

 

6.1.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
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 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie  trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, 

składowisk i dróg dojazdowych,  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem. 

 

6.1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowiązany 

sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa 

Budowlanego). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz  dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 

uwzględnione w cenie umowy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem  osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót, albo przez personel Wykonawcy. 

 

6.1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

 Wykonawca wspólnie z Zamawiającym przeanalizuje konieczność 

wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i w razie potrzeby wykona niezbędne drogi tymczasowe i stosowne 

oznaczenia. 
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6.1.10. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy: 

 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptację. 

Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości należy utrzymać 

także teren korytarzy, dróg komunikacyjnych wewnętrznych i ulic przy placu budowy w szczególności w okresie 

wywozu i przywozu ziemi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności: 

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność   ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

- Wykonawca  przed ich rozpoczęciem umieści tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 

niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 

6.1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

 W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z 

wizualnej oceny  stanu technicznego  przyległych korytarzy, dróg komunikacyjnych ,ulicy, krawężników, chodników i 

innych elementów wzdłuż dojazdu  na budowę. Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich 

stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do 

jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do 

stanu w dniu przekazania placu budowy. 

 

6.1.12. Nazwy i kody: grupy robót, klasy robót, kategorie robót: 

 Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdą się w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. sporządzonych w ramach DW 

6.1.13. Określenia podstawowe 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego   imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego –osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. bierze udział w odbiorach częściowych , zanikających  i odbiorze obiektu. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 

technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innym dokumentem normatywnym 

Deklaracja zgodności  - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa –służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których 

jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się w szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego, 

przedmiaru robót i informacji  dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy –składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót. 

Obmiar robót –pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmian 

parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 

o ile zakłada to Umowa. 

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób 

i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 

Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 



39 

budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich  ilości. 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego SIWZ, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 

Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. 

nr 120, poz. 1126). 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym  z 

wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

Wspólny Słownik Zamówień –jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na 

potrzeby zamówień publicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie  określone w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) 

 

6.2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH: 

 

  Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami wykonanymi w ramach DW 

 

6.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

- Inne prawnie określone dokumenty. 

- Powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 0 . 

Na żądanie Inspektora Nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz 

próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru. 

Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

6.2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  składowaniem i kontrolą 

jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
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Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

6.2..3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 

Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach 

zgodności. 

 

6.2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

  Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

6.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inwestora. 

 

6.2.6.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w 

dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym  Zleceniem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
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zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

6.2.7. Wymagania dotyczące środków transportu 

  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś 

przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

6.2.8. Wymagania dotyczące właściwości wykonania róbót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją 

Projektową, ST, poleceniami Inwestora, Inspektora Nadzoru, decyzjami nadzoru autorskiego oraz sztuką budowlaną. 

Podstawą realizacji robót jest dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 

obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania 

się do ich treści i postanowień. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 
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akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora oraz 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowla lub jej elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku 

na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest 

obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac 

budowy oraz teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

 

6.2.9. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 

6.2.9.1.. Zasady  kontroli jakości robót. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

a) cześć ogólna opisująca: 

-  organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru. 

b) cześć szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-   rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów  robót. 

-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w  

celu zademonstrowania że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mięć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

 

6.2.9.2. Pobranie próbek. 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
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co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inwestora będą odpowiednio opisane    i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.2.9.3. Badania i pomiary. 

 Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaakceptowanych. 

 

6.2.9..4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 

przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 

przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 

takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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6.2.9.5. Dokumenty budowy. 

 

Dziennik budowy. 

 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę 

zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów 

robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w 

ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uwagi i polecenia 

Projektanta, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, 

ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan 

pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich 

opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, wyniki robót 

poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się, 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 

Księga obmiaru. 

 Księga obmiaru winna być prowadzona w przypadku obmiarowego rozliczenia inwestycji. W przypadku 

ryczałtu prowadzenie księgi obmiaru jest zbyteczne. 

 

Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
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Pozostałe dokumenty budowy. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 

dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

operaty geodezyjne. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.2.10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

6.2.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 W przypadku prowadzenia księgi obmiarów, należy je prowadzić zgodnie z zasadami wynikającymi z 

Katalogu Nakładów Rzeczowych. 

 

6.2.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Np.: 

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

6.2.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 

 



47 

6.2.10.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

6.3. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 

6.3.1  Rodzaje odbiorów. 

 Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 

6.3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

6.3.3.Odbiór częściowy. 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

6.3.4.Odbiór końcowy robót. 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 

„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
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stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

6.3.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- uwagi i zalecenia Projektanta 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ    i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.3.6. Odbiór po okresie rękojmi. 

 Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór 

taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego obiektu, 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru końcowego obiektu (jeżeli były 

zgłoszone wady), 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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6.3.7. Odbiór ostateczny. 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 6.4. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH. 

 Roboty towarzyszące i tymczasowe  Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty. Roboty te nie podlegają 

odrębnemu rozliczeniu. Zasady rozliczenia i płatności są określone w umowie. 

 

6.5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia są: 

- SIWZ 

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

- zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania 

- normy 

- aprobaty techniczne 

-  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

- Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

- Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie , z póz zm. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP , z póz zm. 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 

 

Uwaga: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek aktu prawnego, dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

6.6. Wymagania branżowe 

 

6.6.1. Część budowlana 
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Roboty rozbiórkowe 

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot rozbiórkowych realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robot rozbiórkowych. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Materiały 

Nie występują. 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna” Do wykonywania robot rozbiórkowych należy stosować: narzędzia ręczne w 

postaci pił mechanicznych, młotów elektrycznych, przecinaków, samochód skrzyniowy lub wywrotki.  Załadunek i 

wyładunek materiałów z rozbiórki musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach 

rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórki musi się odbywać z 

zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
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Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wg zasad podanych w „Część ogólna” 

 

Wykonanie robót rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych należy wcześniej sprawdzić i odłączyć wszystkie media łączące 

budynek z sieciami zewnętrznymi (energia elektryczna, woda). Odłączenie należy przeprowadzić przez 

pracowników właściwych branż. Okna i drzwi demontować ręcznie od strony pomieszczenia. Ościeża należy odkuć, 

kotwy przeciąć i wyjąć okno lub drzwi. Należy zachować ostrożność, aby nie skaleczyć się odłamkami szkła, resztki 

rozbitych szyb należy usunąć przed demontażem okna. Elementy rozbiórkowe to przede wszystkim gruz ceglany i 

betonowy, stolarka okienna i drzwiowa, konstrukcje drewniane stropów i podłóg. Wszystkie elementy rozbiórkowe 

należy wywieźć na wysypisko śmieci zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu odpadów. Obiekt będący przedmiotem 

opracowania jest budynkiem wolno stojącym. W związku z tym roboty rozbiórkowe nie będą zagrożeniem dla 

sąsiednich obiektów. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". Kontrola jakości robot 

polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robot rozbiórkowych. 

 

Przedmiar o obmiar robót 

Wg wymagań wspólnych 

 

Sposób odbioru robót 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

 

Podstawa płatności 

Wg ustaleń wspólnych. 

 

Dokumenty odniesienia 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r. Nr 75 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 

 

Roboty żelbetowe   

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robot betonowych realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot betonowych. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Materiały 

Wybór rodzaju szalunków należy do Wykonawcy, jednak muszą one spełniać warunki wynikające z projektu. 

Technologia deskowania musi być tak dobrana, aby zminimalizować nakład pracy przy późniejszych robotach 

wykończeniowych. Deskowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i 

bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych. Deskowania należy sprawdzić na siły 

wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 

sposobu zagęszczenia masy. Deskowania, w których będzie ułożona mieszanka betonowa powinny być szczelne i 

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejścia osadzić wg 

rysunków szalunkowych zawartych w PW. 

W przypadku konieczności wykonania przerw roboczych, uszczelnień, dylatacji, przyłączeń do elementów 

żelbetowych zaleca się stosować rozwiązania systemowe. 

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczęciem kolejnego etapu należy szalunek 

oczyścić i wyregulować. 

Środki antyadhezyjne należy nanosić na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowań – 

bezpośrednio przed układaniem zbrojenia. Środki ułatwiające rozformowanie nie powinny zostawiać żadnych 

śladów na powierzchni betonu. 

Łączna powierzchnia ewentualnych braków po rozszalowaniu nie powinna być większa niż 5 % całkowitej 

powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego 

elementu. 
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Beton 

Klasy betonu należy stosować według Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normą PN-88/B-06250 lub normy 

równoważnej. Producenta i dostawcę mieszanki betonowej zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na miejsce 

budowy nie może negatywnie wpływać na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Układanie mieszanki 

betonowej obejmuje również odpowiednią pielęgnację betonu (zgodnie z technologią) aż do uzyskania przez niego 

żądanej wytrzymałości podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegółowymi, lub w PW. 

Betonowanie nie może przebiegać przy temperaturze otoczenia niższej niż +5stC i podczas intensywnych, ciągłych 

opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien opracować do zaakceptowania plan czynności przy 

betonowaniu umożliwiający poprawne wiązanie betonu. 

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umożliwiające użytkowanie świeżo zabetonowanej konstrukcji 

do celów komunikacyjnych. Wszelkie ubytki należy uzupełniać materiałami posiadającymi atest przydatności do tego 

celu oraz zaakceptowanymi przez Projektanta. Należy stosować rozwiązania systemowe napraw betonu. Wszelkie 

nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawędziach należy starannie usunąć 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna” Do wykonywania robot rozbiórkowych należy stosować: 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory 

muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach 

o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy 

stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”   

Środki do transportu betonu: 

mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

 

Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, obejmującą: 

wybór składników betonu 

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

sposób transportu mieszanki betonowej 

kolejność i sposób betonowania 

wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 

sposób pielęgnacji betonu 
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warunki rozformowania konstrukcji 

zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

prawidłowość wykonania deskowań 

prawidłowość wykonania zbrojenia 

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 lub równoważnej. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− szalunków, 

− zbrojenia, 

− cementu i kruszyw do betonu, 

− receptury betonu, 

− sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 

− sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

− dokładności prac wykończeniowych, 

− pielęgnacji betonu. 

 

Przedmiar i obmiar robót 

Wg ustaleń wspólnych 

 

Sposób odbioru robót 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnychwbudowanej 

mieszanki betonowej. 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Dokumenty odniesienia 

PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 934-2+A1:2012E  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

 

Zbrojenie    

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia konstrukcji. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Materiały 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 

stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023-06:1989 Stal określonego 

zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki: AIIIN, gatunku B500SP EPSTAL oraz stal klasy AI, gatunku St3S 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, 

jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.1.5. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470452&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470452&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470452&page=1
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Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące 

mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 

 

Wykonanie robót 

Wg zasad podanych w „Część ogólna” 

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego 

dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem 

siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 

nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 

gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody  Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie 

na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 

Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". Kontrola jakości robót 

wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej 

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę 

należy przeprowadzić następujące badania: 

sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

sprawdzenie stanu powierzchni  

sprawdzenie wymiarów  

sprawdzenie masy  

próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w 

temperaturze pokojowej lub normy równoważnej 

próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Próba zginania lub normy równoważnej 
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Przedmiar i obmiar 

Wg ustaleń wspólnych 

 

Sposób odbioru 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego. Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 

 

Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy, zakończenia robot 

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie polega 

odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

rozstawu strzemion, 

prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 

prawidłowości osadzenia kotew, 

zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Dokumenty odniesienia. 

PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Część 1 - Znaki stali. 

PN-ISO 6935-1:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

PN-H-93220:2006P Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – Pręty i walcówka żebrowana, 

PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne 

 

Roboty tynkarskie  

 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru całości Robót 

związanych z wykonaniem tynkowania ścian wewnątrz obiektu. 
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Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z budową następujących 

elementów: 

tynki cementowo – wapienne na wskazanych ścianach murowanych z bloków gazobetonowych; 

tynki gipsowe i cementowe wykonane maszynowo. 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 0.0 „Wymagania Ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 0.0 "Wymagania Ogólne", 

Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o 

wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

Stosowany materiał tynkarski. 

Należy stosować: 

tynk cementowo- wapienny, 

materiały wynikające z opisu technicznego do projektu architektury Dokumentacji Projektowej dane podstawowe, 

tynk cementowo – wapienny stosowany jako warstwa końcowa pod flizelinę dane podstawowe, 

na powierzchnie murowane oraz żelbetowe wielowarstwowy, kategorii III z powierzchnią końcową tynku 

szlachetnego – bardzo drobnoziarnistego grubości 4 – 6 mm, 

masa powinna składać się z piasku o uziarnieniu do 1,2 mm oraz piasku o uziarnieniu w przedziale 0,25 – 0,5 mm 

dla warstwy wierzchniej, cementu portlandzkiego 35 i wapna hydratyzowanego; zaleca się dodatek w formie mączki 

kamiennej z marmurów jasnych, 

woda czysta i wolna od: oleju, związków alkalicznych, materii organicznej oraz innych szkodliwych materiałów. 

Grubość nakładania – całkowita grubość nanoszonych warstw to 8 – 15 mm. 
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Stosowanie zaprawy: 

kolejną warstwę należy nanosić najwcześniej po około 2 dniach; 

nie należy wykonywać Robót przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej 5ºC; 

nie dopuszcza się stosowania związków zapobiegających zamarzaniu w celu obniżenia punktu zamarzania masy; 

należy zastosować masę w ciągu 2 godzin od wymieszania w temperaturach powyżej 26ºC i 2,5 godzin w 

temperaturach poniżej 10ºC; 

uzupełnienie wody w masie: aby uzupełnić ubytek w wyniku parowania dopuszczalne jest tylko w ciągu dwóch 

godzin od wymieszania; nie wolno uzupełniać wody po upływie dwóch godzin od wymieszania zaprawy murarskiej. 

cienkowarstwowy tynk lekki cementowo – wapienny stosowany jako warstwa końcowa pod flizelinę 

 

Akcesoria. 

W trakcie realizacji powierzchni tynkarskich należy używać odpowiednich akcesoriów, jak listwy narożne, elastyczne 

taśmy dylatujące tynk od innego materiału (stolarki), listwy typu shadowline, itp. Używanie kompletu dostępnych 

akcesoriów jest warunkiem bezwzględnym odbioru Robót. 

 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

 

Stosowany sprzęt 

Do wykonania Robót związanych z pracami tynkarskimi należy stosować: 

- jedynie sprzęt dopuszczony przez wybrany system; 

- bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Dopuszczone jest stosowanie specjalistycznego, mechanicznego sprzętu do nanoszenia masy tynkarskiej i 

uzyskania końcowej płaszczyzny tynkowanej powierzchni. 

 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Transport  materiałów. 

Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposób określony przez 

producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności zawilgocenie. Masy zawilgocone nie 

nadają się do stosowania. 

 

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Zasady realizacji Robót. 

Należy wykonać, próbne kładzenie każdego z przewidzianych tynków. Całość będzie podlegała ocenie i końcowej 

akceptacji. W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych akcesoriów i 

akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z instalacjami i ze ślusarką. 

Przygotowanie podłoża. 
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Przed rozpoczęciem Robót tynkarskich należy: 

- upewnić się o wykonaniu wszystkich otworów, przejść instalacyjnych, zamontowaniu marek, uchwytów, itp. oraz o 

wprowadzeniu wszystkich akcesoriów elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, itp.; nie dopuszcza się wykonywania 

w tynku bruzd, otworów, rozcięć, itp. – w przypadku konieczności wykonania takowych niezbędne będzie powtórne 

otynkowanie większych płaszczyzn w celu uniknięcia nierówności oraz przebarwień; 

- w przypadku połączeń ze stropami, podciągami i innymi elementami zwracać uwagę na to, aby uginane elementy 

budowlane nie przenosiły sił na ściany otynkowane – należy zastosować dylatacje; 

wysokość ściany zgodnie z Dokumentacją Projektową; w przypadku braku stropów podwieszonych tynkowane są 

wszystkie płaszczyzny; 

- podłoże przeznaczone do tynkowania musi być nośne, czyste, wolne od kurzu 

- podłoże należy zagruntować podkładem. 

Obróbka ścian. 

Z dużą starannością należy zaplanować Roboty tynkarskie na płaszczyznach mających styk ze stolarką i ślusarką. 

Należy ochronić przed resztkami zaprawy, gruntem, itp. 

Obróbka detali wnętrz. 

Należy przestrzegać następujących zasad: 

- dylatacje należy rozmieścić zgodnie wytycznymi projektowymi i normami, w sposób skoordynowany z przebiegiem 

dylatacji w konstrukcji budynku i jego wykończeniu, w spójnym układzie zatwierdzonym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego; 

- na narożnikach zewnętrznych należy zamontować profile ochronne na całej widocznej wysokości narożnika; 

- na krawędziach, przy otworach, przy uskokach, itp. należy zamontować profile ochronne na całym obwodzie; 

- należy stosować taśmy wykończeniowe w miejscach, gdzie tynk styka się z innym materiałem, w szczególności 

dotyczy to przejść instalacji rurowych; 

- całość powierzchni musi być idealnie gładka jednorodna kolorystycznie. 

Uwaga: 

całość instalacji technicznych, okablowania strukturalnego, itp. należy prowadzić w bruzdach; nie dopuszcza się 

prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo, chyba, że zostało to w Dokumentacji Projektowej wyraźnie 

określone; uwaga wymaga bezwzględnego stosowania w trakcie realizacji całości wnętrz. 

 

Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Kontrola jakości Robót budowlanych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych robót; 

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji 

- sprawdzeniu ilości zużytych materiałów, w szczególności mas – zużycie powinno być zgodne z instrukcją 

producenta. 
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Badania tynków powinny umożliwić ocenę: 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów; 

- prawidłowość przygotowania podłoża; 

- przyczepność tynków do podłoża; 

- grubość tynku; 

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku; 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Ponadto: 

- niedopuszczane są wypryski i spęcznienia; 

- niedopuszczane są pęknięcia; dopuszcza się rysy i zadraśnięcia w ilości 3 sztuk na 10 m2; 

- niedopuszczane są wykwity i zacieki; 

- niedopuszczane są jakiekolwiek przebarwienia (smugi i plamy); 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie 

nie większej niż 2 na długości 3 m; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 3,5 mm na wysokości i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie większe niż 2 

mm na 1 m. 

 

Obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) otynkowanej powierzchni. 

 

Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”   

 

Odbiór podłoża 

Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do Robót tynkarskich. Jeżeli odbiór odbywa się po 

dłuższym okresie czasu od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

Odbiór Robót tynkarskich 

Odbiór Robót tynkarskich winien nastąpić przed wykonaniem prac wykończeniowych, malarskich, okładzinowych, itp. 

Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 

Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z przejściami technologicznymi zamkniętymi, 

w tym pożarowo, gotowymi do realizacji prac kończących. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 



62 

 

 

 

 

Przepisy związane:  

PN-65/B 10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 

PN-79/B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 

PN-88/B 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

PN-90/B 14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, 

PN-B 10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, 

PN-B 30020:1999 Wapno, 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów, 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża, 

PN-EN 30042:1997 Spoiwa i tynki gipsowe, 

 

Ściany działowe i okładziny na bazie płyt GK 

 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru całości robót 

związanych ze ścianami działowymi i okładzinami ścian wewnątrz obiektu z płyt na bazie gipsu. 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres Robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z budową następujących 

elementów: 

- ściany działowe na podkonstrukcji systemowej w okładzinie z płyt gipsowo – kartonowych  

- okładziny wykańczające z płyt gipsowo – kartonowych, wykańczające fragmenty przy innych drobnych 

fragmentach zamykających przestrzeń wypełnioną izolacją. 

 

Określenia podstawowe 

 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST  „Wymagania ogólne” 
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Ogólne wymagania dotyczące Robót . 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Dokumentacja Projektowa szczegółowa. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zgodnie z poleceniami 

przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wyniki badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany przedłożyć atesty, 

aprobaty, certyfikaty, itp. na użyte materiały. 

W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rysunki 

warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań oraz zobowiązany jest prześledzić 

konsekwencje wprowadzanych zmian w całości Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie 

ewentualnych dalszych korekt. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego Dokumentację 

Warsztatową łącznie ze schematami montażu konstrukcji na budowie. 

 

Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST  "Wymagania Ogólne", 

Stosowany materiał okładzinowy. 

 Należy stosować następujące grupy materiałowe: 

- płyty gipsowo – kartonowe grubości 12,5 mm 

ogólne dane materiałów do stosowania dla okładzin z płyt gipsowo – kartonowych: 

- płyta gipsowo – kartonowa H2: grubości całkowitej 1,25 cm (w tym rdzeń gipsowy dwustronnie obłożony kartonem, 

nadającym płytom wymaganą wytrzymałość i gładkość powierzchni); 

dane płyt gipsowo – kartonowych i jej bezpośrednich akcesoriów: 

- płyta gipsowo – kartonowa H2: grubości 12,5 mm, szerokość 1200 mm o maksymalnej dopuszczalnej długości 

fazowanych krawędziach; 

- podkonstrukcja z systemowych profili stalowych, zimno giętych, ocynkowanych grubości blachy 0,6 mm, 

stosowanych w układzie zagęszczonym dla uzyskania właściwego wzmocnienia płaszczyzn ścian, grubość profili w 

płaszczyźnie ścian 50 mm i 100 mm; 

- akcesoria związane z gipsowymi płytami ściennymi: zgodnie z zaleceniami producenta; 

- narożniki ochronne nakładane: metalowe, perforowane; 

- połączenia systemowe płyt gipsowo – kartonowych ze stropem podwieszonym w pasach międzyokiennych; 

- taśma wzmacniająca, szpachlówka, elementy montażowe: zgodnie z zaleceniami producenta systemu; 

- inne akcesoria zgodnie z zaleceniami producenta systemu; 

- wypełnienie ścian wełną mineralną skalną akustyczną 

- elastyczna ogniochronna płyta z skalnej o wysokich właściwościach pochłaniających dźwięk i termoizolacyjnych; 

- grubość 50 mm i 100 mm; 
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- rurki (peszle) do prowadzenia instalacji wewnątrz ścian z płyt gipsowo – kartonowych. 

- rodzaj i parametry techniczne zgodne z dokumentacją branżową. 

 

 

 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”. Do wykonania Robót związanych z 

okładzinami ściennymi należy stosować: - jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; bądź inny 

sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposób uniemożliwiający ich 

zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie oraz w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. Nie 

dopuszcza się wbudowywania materiału uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiału, 

który uległ zawilgoceniu. 

Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe docinanie formatek) do 

czasu jego wbudowania. 

 

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Zasady realizacji Robót. 

Wykończenie obiektu będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów 

wykańczających, należy wykonać, próbne kładzenie każdego z przewidzianych okładzin. Całość będzie podlegała 

ocenie i końcowej akceptacji. W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 

akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z instalacjami i ze stolarką aluminiową. 

 

Przygotowanie Robót. 

 Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność zakrywanych instalacji, ich poprawność 

ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. Należy sprawdzić prawidłowość zamontowania stelaży pod urządzenia 

sanitarne. 

Należy: 

- uwzględnić i stosować rysunek podziałów ścian z okładziną wnętrzarską zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

- uwzględnić wszystkie połączenia ścianek pomiędzy sobą, ze ścianami betonowymi, z sufitami betonowymi oraz z 

wykończonymi podłogami; 

- w przypadku połączeń ze stropami lub podciągami zwracać uwagę na to, aby uginane elementy budowlane nie 

przenosiły sił na ściany z okładziną wnętrzarską. 

Ponadto: 
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- nie dopuszcza się montażu płyt przed zamknięciem budynku, i doprowadzeniem do niego ciepła, oraz przed 

zakończeniem prac, podczas których powstaje pył; 

- przed rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche; 

- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości minimalnej 15o C i 

wilgotność w granicach 20% do 40%; 

- nie wolno montować płyt zanim wilgotność elementów murowanych i betonowych nie zmniejszy się do 

dopuszczalnego poziomu. 

 

Montaż płyt gipsowo – kartonowych. 

Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych stosowane są w obiekcie, w pięciu zasadniczych sytuacjach: 

- montaż ścian działowych na podkonstrukcji systemowej zagęszczonej z wypełnieniem dźwiękochłonną wełną 

skalną w obustronnej okładzinie z płyt gipsowo – kartonowych zwykłych, wodoodpornych (zielonych) i pożarowych 

(czerwonych) o łącznej grubości 10 cm i 15 cm; 

- zamknięcie przestrzeni instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych na podkonstrukcji systemowej zagęszczonej 

z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych (zielonych); 

- zamknięcie elementów konstrukcji na podkonstrukcji systemowej zagęszczonej z płyt gipsowo – kartonowych; 

- obłożenie konstrukcji żelbetowej na klej z płyt gipsowo – kartonowych; 

 

Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

 

Kontrola jakości Robót budowlanych . 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:  Dokumentacją Projektową w zakresie 

kompletności wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi wymiarami; - wymaganiami podanymi w  

niniejszej Specyfikacji. 

 

Ponadto: 

- odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm w 

liczbie nie większej niż 2 na długości 3 m; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 3,5 mm na wysokości; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie większe niż 2 

mm na 1 m. 

Dodatkowo: 

- szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wykonania przewidzianej w Dokumentacji Projektowej dylatacji 

pomiędzy płaszczyzną ściany i płaszczyzną stropu oraz odpowiedniego jej wypełnienia; 

- szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie „wyprowadzenie” ponad płaszczyznę stropu okładziny ściennej, 

w taki sposób aby była niewidoczna krawędź końca okładziny ściennej; w stropach wyspowych i ażurowych 

okładzinę prowadzić do stropu żelbetowego. 
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Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 

- tyczenie; 

- montaż podkonstrukcji; 

- montaż izolacji akustycznej; 

- montaż instalacji wewnętrznych ścian; 

- montaż płyt, stosowane łączniki; 

- impregnację miejsc cięcia; 

- wykończenie. 

Ze względu na wagę robót okładzinowych dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w sposób ciągły. 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m kwadratowy (1m2) ściany działowej i obłożonej powierzchni. 

 

Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Częściowy odbiór Robót . 

Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót wykończeniowych (malarskich).  

Końcowy odbiór Robót. 

Odbiór Robót okładzinowych winien nastąpić po wykonaniu prac wykończeniowych, malarskich, okładzinowych, itp. 

Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 

Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z przejściami technologicznymi, w tym 

pożarowymi. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Przepisy związane: 

PN-72/B 10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-19401 :1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

PN-B-79405:1997 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych 

PN-B-79406:1997 Wymagania dla płyt warstwowych gipsowo – kartonowych 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka badana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

 

Roboty malarskie  

 

Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru całości robót 

związanych z Robotami malarskimi farbą emulsyjną wewnątrz obiektu. 



67 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres Robót objętych ST . 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z 

wykonaniem malowania farbą emulsyjną 

 

Określenia podstawowe . 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w „Wymagania ogólne” 

Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne” 

 

Dokumentacja Projektowa szczegółowa. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zgodnie z poleceniami 

przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć instrukcję 

producenta wykonania Robót, wyniki badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, 

certyfikaty, itp. na użyte materiały. 

  

Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania Ogólne", 

 

Stosowany materiał malarski. 

Farba antybakteryjna do malowania ścian wewnętrznych o jedwabiście matowym wykończeniu: odporność na 

szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1, połysk PN-EN 13300 Matowy,  współczynnik przenikania pary wodnej EN ISO 

7783-2 Sd ≥ 0,14 [m ] Sd < 1,4 [m], Odporność na środki dezynfekujące Metoda ECOLAB Ecolab- Badanie 

tolerancji na środki dezynfekcyjne dla Incidin: Rapid (2% r-r), Plus (2% rr), Extra N (2% r-r), Liquid (gotowy do 

użycia), Foam (gotowy do użycia), Pozytywna ocena działania bakteriobójczego próbek farby względem: 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, MRSA, Pseudomonas aeruginosa , Enterococcus hirae, Acinetobacter 

baumannii, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy za pomocą 

zmodyfikowanej normy ISO 22196: 2011 

 

Sprzęt 

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  
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Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposób określony przez 

producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.  Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób 

ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących 

właściwą jakość Robót. Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 

  

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST 0.0 „Wymagania Ogólne” 

 

Zasady malowania farbą emulsyjną. 

Materiał należy nanosić: 

- na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą wałka z krótkim włosem, pistoletu lub za pomocą natrysku typu 

„airless”. 

- pierwszą warstwę nanieść rozcieńczając farbę do 15%; 

- następnie nanosić dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze średnim zużyciem 5 – 8 m2/Kg na wszystkie warstwy; 

- każdą z warstw (trzech) nanosić po minimum 5 godzinach; 

- nie nanosić w temperaturze poniżej +5 oC. 

 

Kontrola jakosci 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 0.0 „Wymagania Ogólne” 

 

Kontrola jakości Robót budowlanych. 

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi 

wymiarami; 

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

Ze względu na wagę Robót malarskich dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w sposób ciągły. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- kompletność otworowania i instalacji; 

- podłoże przed malowaniem; 

- kolorystykę ścian; 

- sposób nanoszenia farby emulsyjnej; 

- jakość – gładkość naniesionej powłoki; 

- wykończenie miejsc trudnych. 
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Obmiar robót 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni. 

 

Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Odbiór Robót ulegających zakryciu 

Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 

następnego etapu. Dotyczy to: 

- przygotowania podłoża; 

- gruntowania; 

- tapetowania; 

- gruntowania powtórnego; 

- pierwszego i drugiego pomalowania. 

Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, a ustalenia związane z 

dokonanym odbiorem należy zapisać w Dzienniku Budowy. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Przepisy związane: 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich 

PN 72/M-47185.01/03 Agregaty malarskie 

PN 75/M-47186.01/03 Aparaty natryskowe malarskie 

PN-ISO 7724-1/3 :2003 Farby i lakiery. Kolorymetria 

PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ścieranie 

PN-C-81906 :2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-C-81907 :2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 

 

Roboty murowe 

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót murowych realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  
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Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Materiały 

Bloczki silkatowe 

Do wykonania ścian murowanych z bloczków silikatowych wykorzystano następujące materiały: 

Standardowe bloczki silikatowe, grubości 24cm 15cm i 12cm, wysokość standardowa 19,8cm 

Do budowy należy stosować materiały wysuszone, w których już wystąpił skurcz. 

Odporność ogniowa: zapewniająca stałą charakterystykę bloczków ze względu na odporność ogniową; 

Preferowane murowanie zaprawą klejową na cienkie spoiny poziome i połączenia na wpust - pionowe, w 

dopuszczalnym przypadku murowania na spoinę zwykłą (na bazie cementu) należy uwzględnić konieczność 

wykonania spoiny jako widocznej z uwagi na wiele przypadków braku dalszego wykończenia ściany. Zaprawa wg 

PN-EN 998-2:2010  Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska lub wg normy 

równoważnej. Minimalna klasa zaprawy M15.   

 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 

betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy 

wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 

zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 

ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 

hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 

niŜ+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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Zaprawa cienkowarstwowa 

Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny 

grubości od 1 do 3 mm . Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie 

zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub 

z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0 

mm oraz z dodatków i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również 

spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do 

podłoża. Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków wg zasad 

określonych w PN-EN 1996-3:2010 lub w normie równoważnej. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania 

ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów 

zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim 

oddziaływaniem wody opadowej i mrozu Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do 

murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane ±1,0 

mm). 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport  

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach . Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi 

środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 

budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 

 

Wykonanie robót 

Wg zasad podanych w „Część ogólna” 

Ogólne zasady murowania ścianek działowych 

Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 

5N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie 

powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. Ścianka powinna być 

połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. W budynkach o konstrukcji nośnej 

żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych elementów 

konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew 

stalowych. 
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Ogólne zasady wykonywania nadproży 

Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane powinny 

spełniać wymagania norm PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub norm równowaznych. Nadproża 

należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. Nadproża powinny być opierane na zaprawie i 

wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie 

mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych 

lub z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna 

być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 lub normą równoważną. W przypadku 

ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 

Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-

2:2004/Ap1:2005 lub norm równoważnych. 

 

Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".  

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

Kształtu i wymiarów 

Uszkodzeń 

Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 

Średniej wytrzymałości na ściskanie 

Cechowanie  

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów. 

 

Przedmiar i obmiar robót 

Wg wymagań wspólnych 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

Sposób odbioru robót 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego. 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora 

Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 
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Dokumenty odniesienia. 

PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 

PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska. 

PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie 

według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. 

 

Ślusarka i stolarka otworowa 

 

Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany i odbioru stolarki i 

ślusarki okiennej. 

 

Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  

 

Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

stolarki okiennej 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne. 

 

Materiały 

-Okna zewnętrzne PCV z zachowaniem obecnych podziałów i sposobu otwierania. Parametry cieplne – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Parapety wewnętrzne należy wymienić na nowe - laminowane 

W oknach należy zamontować podwójne rolety wewnętrzne sterowane ręcznie. Rolety o zaciemnieniu 100% + 30%, 

w kolorze jasno-szarym (kolor będzie ustalony w trybie nadzoru autorskiego) np. typu Screen lub równoważne. 

 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Stosowany sprzęt 

Do wykonania Robót należy stosować  jedynie sprzęt dopuszczony przez wybrany system; bądź inny sprzęt 

zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Transport 
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Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach.  

 

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Wymiary okien i drzwi zewnętrznych należy sprawdzić bezpośrednio na budowie przed przystąpieniem do ich 

wykonania 

Osadzanie stolarki okiennej. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową i silikonem. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze 

od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeże a 

ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 

używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym 

osadzeniu i uszczelnieniu okien. Okna i drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

 

Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 

Ocena jakości powinna obejmować: 

      – sprawdzenie zgodności wymiarów, 

      – sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

      – sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

      – sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

      – sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
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Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: m2 

 

Sposób odbioru 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego. 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Dokumenty odniesienia. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 

Stolarka drzwiowa 

 

Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany i odbioru stolarki 

drzwiowej 

 

Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  

 

Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

stolarki drzwiowej 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne. 

 

Materiały 

W realizacji stolarki drzwiowej wewnętrznej należy stosować system, który jest przewidziany do stosowania w 

obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania, który posiada odpowiednie referencje 

obiektowe i który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym.  

W realizacji wyposażenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, itp. należy stosować system jednolity w całym 

obiekcie system, który jest w stanie podołać wymaganiom technicznym i jakościowym. System proponowany Geze. 
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Ponadto: 

- grubość skrzydła drzwi: 40 do 45 mm; 

- izolacja dźwiękowa: Rw = 35 dB; 

- wymiary: zgodnie z zestawieniem w Dokumentacji Projektowej – Zestawienie stolarki; 

- zamek: średnio ciężki zamek wpuszczany z mankietem, 

- klamka kompletna: kwasoodporna, ogniotrwała ze stali nierdzewnej z jednorodnym stalowym łożem ślizgowym z 

mechanizmem zatrzaskowym łączącym klamkę z rozetą, do akceptacji praz Przedstawiciela Zamawiającego, 

wykończenie powierzchni wg wyboru, okucie ze stali nierdzewnej, wzór do zatwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego; 

- całość akcesoriów winna zostać zgrana pod względem detalu i wykończenia powierzchni. 

-Drzwi i ścianki przeszklone należy wymienić na nowe, w ramach stalowych, lakierowane lakierem strukturalnym, o 

wymiarach i innych parametrach wynikających z dokumentacji projektowej. Drzwi do innych pomieszczeń - płytowe, 

lakierowane. Ościeżnice do drzwi płytowych obejmujące, regulowane z opaskami, lakierowane. Lakier o 

zwiększonej odporności mechanicznej, odporny na szorowanie i środki dezynfekcyjne.  

Drzwi przystosowane do kontroli montażu dostępu. Uwaga: z wytycznych technologicznych i przeciwpożarowych 

mogą wynikać dodatkowe wymagania wobec drzwi.  

Drzwi o wysokości w świetle co najmniej 2,0 m. Szerokość drzwi w świetle min. 90 cm. i 110 cm. Drzwi wewnętrzne 

do pomieszczeń użytkowych płytowe, lakierowane. Ościeżnice do drzwi płytowych obejmujące, regulowane z 

opaskami, lakierowane. Drzwi przystosowane do kontroli dostępu. Uwaga: z wytycznych technologicznych i 

przeciwpożarowych mogą wynikać dodatkowe wymagania wobec drzwi. Wydzielenia wewnętrzne – ścianki i drzwi 

przeszklone w konstrukcji stalowej , malowanej lakierem strukturalnym, takim jak ślusarka ściany osłonowej i drzwi 

zewnętrzne.  

 

Sprzęt 

Do wykonania Robót związanych ze stolarką drzwiową obiektową należy stosować: 

- jedynie sprzęt dopuszczony przez system; 

- bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Całość elementów do wbudowania powinna zostać sprefabrykowana w wytwórni, w takim stopniu aby na budowie 

zminimalizować docinanie, klejenie, itp. Tak więc należy używać jedynie wiertarek, imadeł stolarskich, 

mechanicznych wkrętarek oraz sprzętu czyszczącego i zabezpieczającego. 

 

Transport 

Wyroby należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób uniemożliwiający ich porysowaniu, wgnieceniu, 

itp. Elementy uszkodzone podczas transportu należy wymienić. 

Osobno należy przewozić akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp. 

 

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Roboty realizować może Wykonawca posiadający odpowiednie atesty, certyfikaty, dopuszczenia, itp. 
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Wymiary otworów, wnęk, uskoków dla stolarki drzwiowej należy, przed prefabrykacją, sprawdzić na budowie. 

  

 

 

 

Zasady realizacji Robót . 

Wykończenie obiektu będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów 

wykańczających, należy wykonać, próbne – modelowe drzwi jednoskrzydłowe, wraz z kompletnym osadzeniem. 

Drzwi modelowe należy wyposażyć w komplet akcesoriów, w szczególności zamki, klamki, itp. 

Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 

W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych akcesoriów i akceptacji detali, 

w szczególności miejsca styku ze ścianą, miejsca styku z innymi materiałami wykończeniowymi. 

 

Przygotowanie Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność instalacji doprowadzanych do drzwi, ich 

poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. 

 

Wykonanie oznaczeń drzwi. 

Stolarka drzwiowa w całości musi posiadać prócz tabliczek znamionowych wytwórcy i tabliczek znamionowych 

dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, tabliczki z kolejnym numerem drzwi. Tabliczki muszą być wykonane w 

stali nierdzewnej, w sposób estetyczny, jednolity dla całego obiektu. Sposób wykonania oraz miejsce montażu 

muszą być uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego. 

 

Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

 

Kontrola jakości Robót związanych ze stolarką drzwiową wewnętrzną metalową. 

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Warsztatową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz 

zgodności z projektowanymi wymiarami i widokami ścian; 

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sposób przygotowania ościeży otworów do osadzenia stolarki; 

- sposób przygotowania instalacji do ościeżnic; 

- ilość i jakość łączników mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki; 

- pewność zakotwienia łączników mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie próby wyrywania; 

- stabilność zamontowania stolarki w murze; 

- poprawność osadzenia i regulacji stolarki; 

- poprawność działania skrzydła i wszystkich elementów ruchomych; 
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- pionowość osadzenia stolarki; 

- poprawność montażu kompletu uszczelek; 

- szczelność i estetykę wykończenia połączeń stolarki z ościeżami otworów – stosowanie taśm wykończeniowych; 

- prawidłowość umieszczenia tabliczek znamionowych. 

 

 

Obmiar robót . 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

 

Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Końcowy odbioru Robót . 

Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót dotyczących stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

łącznie z innymi okładzinami i łącznie z wykończeniem detali. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 

Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw dopuszczeń, atestów, 

kart gwarancyjnych na produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Przepisy związane 

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi 

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji 

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką 

naciskową. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 12217:2005 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja 

 

Sufity podwieszane  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru całości Robót 

związanych z realizacją sufitów podwieszonych w obiekcie. 

 

Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  
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Zakres Robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z budową następujących 

elementów: 

- sufity podwieszone modułowe z akustycznych płyt z prasowanej wełny kamiennej na systemowej podkonstrukcji 

aluminiowej 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST„Wymagania ogólne” 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne. 

  

Materiały 

Stosowany materiał sufitowe. 

Należy stosować następujące grupy materiałowe: 

W obiekcie stosować sufity podwieszane z gk i modułowe – wg projektu wnętrz. Rozwiązania akustyczne w klasie  A.  

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach 

 

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 

 

Przygotowanie Robót 

Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność zakrywanych instalacji, ich poprawność 

ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. Ponadto należy dokonać prób działania instalacji i urządzeń posiadających 

swoje elementy w zakrywanym międzystropiu. 

Należy: 

- uwzględnić wszystkie elementy – oprawy oświetleniowe, nawiewniki i wyciągi, itp. zlokalizowane w stropach 

podwieszonych, lokalizacja tych elementów winna być zgodna z Dokumentacją Projektową 
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- uwzględnić wszystkie elementy – czujki, oświetlenia awaryjne, itp. zlokalizowane na stropach podwieszonych, 

lokalizacja tych elementów winna być zgodna z Dokumentacją Projektową ,lub winna zostać ustalona na miejscu 

przez Przedstawiciela Zamawiającego – należy z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować pracę i zakres 

urządzeń do uzgodnienia; nie dopuszcza się samowolnego i przypadkowego lokalizowania urządzeń 

- uwzględnić wszystkie rewizje do urządzeń i elementów umieszczonych w międzystropiu .Lokalizacja tych 

elementów winna być zgodna z Dokumentacją Projektową 

Ponadto: 

- nie dopuszcza się rozpoczęcia prac montażowych przed zakończeniem realizacji kompletu instalacji 

międzystropowych dopuszcza się montażu elementów płyt sufitów przed zamknięciem budynku i doprowadzeniem 

do niego ciepła oraz przed zakończeniem prac, podczas których powstaje pył, jak również prac instalacyjnych i 

elektrycznych na wysokości, przed przeprowadzeniem prób i testów tych instalacji oraz ich odebraniem; 

- przed rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche; 

- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości minimalnej 15o C i 

wilgotność w granicach 20% do 40%; 

- nie wolno montować płyt sufitowych zanim wilgotność elementów murowanych i betonowych nie zmniejszy się do 

dopuszczalnego poziomu. 

 

Wykonanie sufitów z płyt modułowych z prasowanej wełny mineralnej skalnej . 

Do wykonania należy używać płyt modułowych z prasowanej wełny skalnej, o wymiarach zgodnych z Dokumentacją 

Projektową oraz systemowych profili montażowych na ruszcie dobranym przez dostawcę systemu 

wyspecyfikowanym w Dokumentacji Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji żelbetowej stropu. 

Wykonanie stelaży metalowych: 

- przed rozpoczęciem Robót należy sprawdzić dokumenty odbiorowe wszystkich instalacji w międzystropiu; 

- należy podwieszać stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji, tj. do konstrukcji żelbetowej; 

- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oświetleniowe należy montować po zakończeniu prac 

związanych montażem płyt modułowych. 

Montaż płyt modułowych: 

- przeprowadzić montaż płyt modułowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta; 

- montaż prowadzić w sposób zapewniający zachowanie bezwzględnej czystości płaszczyzn płyt modułowych; 

- montaż prowadzić w sposób zapewniający swobodną możliwość otwierania międzystropia; 

- należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wraz z wykonawcami branży elektrycznej, wentylacyjnej, itp. należy: 

- rozmieścić całość urządzeń umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie podwieszonym. 

 

Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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Kontrola jakości Robót budowlanych. 

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi 

wymiarami; 

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

Ponadto: 

- odchylenie powierzchni stropu od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i 

równocześnie w liczbie nie większej niż 2 na długości 3 m; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 3,5 mm na wysokości i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni poziomej ograniczonej przegrodami 

pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie większe niż 2 

mm na 1 m. 

Dodatkowo: 

- szczególną uwagę należy zwrócić na rozmieszczenie elementów lokowanych w stropie i na stropie (oprawy 

oświetleniowe, elementy wentylacji, rewizje, itp.), całość musi być zgodna z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego; 

Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 

- tyczenie stropów podwieszonych; 

- montaż podkonstrukcji; 

- montaż płyt, stosowane łączniki; 

- regulacja; 

- wykończenie; 

- montaż końcówek technicznych. 

Ze względu na wagę Robót okładzinowych dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w sposób ciągły. 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) stropu podwieszonego. 

 

Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0 „Wymagania Ogólne” 

 

Odbiór Robót ulegających zakryciu . 

Przed zamknięciem stropów z instalacjami należy dokonać odbioru instalacji technicznych w nich prowadzonych (w 

tym prób działania); brak odbioru oznacza konieczność demontażu stropu. 

Należy przewidzieć następujące odbiory robót ulegających zakryciu: 

- odbiór podkonstrukcji; 

- odbiór montażu płyt; 

Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 
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Końcowy odbiór Robót . 

Odbiór Robót stropów podwieszonych winien nastąpić po wykonaniu prac wykończeniowych, malarskich, 

okładzinowych, itp. oraz po zamontowaniu kompletu końcówek technicznych. Wykonanie Robót należy zgłosić do 

odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z 

przejściami technologicznymi, w tym pożarowymi. 

 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Przepisy związane 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 16964:2004(U) Sufity podwieszone. Wymagania i metody badań 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym 

PN-B-30041 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

PN-B-30042 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy 

 

Roboty posadzkowe 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

posadzkowych 

 

Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  

  

Zakres Robót objętych ST. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie okładzin posadzek 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST„Wymagania ogólne” 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne. 

 

Materiały 

Sanitariaty, pomieszczenia socjalne i porządkowe – płytki gresowe , cokół 15 cm z płytki gresowej 
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Pozostałe pomieszczenia – wykładzina rulonowa naturalna z warstwą ochronną, grubość 2,5 mm, 2 900g/m2, cokół 

systemowy 

 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach 

Wykonanie robót 

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta 

stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów 

podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powyżej 

panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie 

deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 

 

Kontrola jakości  

Zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości wykonywanych robot określonych niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu zgodności 

rzeczywistych warunków wykonania robot z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie 

wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robot związanych z realizacją 

robot wykończeniowych należy do Wykonawcy. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robot. 

Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

prawidłowości przygotowania podłoża; 

kontroli prawidłowości wykonania robot; 

oceny estetyki wykonanych robot; 

sprawdzenie czystości wykonanych prac. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego. 

 

Kontrola jakości materiałów 
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty 

materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

 

Obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 

Odbiór robót 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

Podstawa płatności  

Wg uzgodnień wspólnych 

Przepisy związane 

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu. Wymagania. 

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych 

właściwości użytkowych. 

PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, tom I -Budownictwo ogólne. 

 

Pokrycie dachu papą 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z pokryciem dachu papa. 

 

Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  

  

Zakres Robót objętych ST. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie pokryć dachowych z 

papy 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST„Wymagania ogólne” 
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Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne. 

 

 

Materiały 

Papy 

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS, na włókninie poliestrowej 

papa podkładowa asfaltowa zgrzewalna do mocowania mechanicznego 

papa nawierzchniowa asfaltowa zgrzewalna, 

 

Roztwór asfaltowy do fruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622 

Klej bitumiczny 

 

Obróbki blacharskie 

Sklejka wodoodporna gr.18mm 

Blacha cynkowo- tytanowa gr 0,7mm 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  

 

Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach 

 

Wykonanie robót 

Powierzchnię podłoża należy zagruntować preparatem gruntującym. W celu usunięcia wilgoci spod pokrycia. 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia wpustów 

dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 

rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 

pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne 

zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 

+5°C w przypadku pap oksydowanych. 
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 

pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy 

prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, 

świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy 

należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi 

na powodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas grzewania). Minimalny spadek 

dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów Konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie 

wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam 

gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 

uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 

zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i 

przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 

momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 

wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 

szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 

rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak 

dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki 

może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 

niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

podłużny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 

wystpujcych w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 

wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 

uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze 

pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte 

względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 

papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod  

kątem 45°. 

 

Kontrola jakości  

Zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości wykonywanych robot określonych niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu zgodności 

rzeczywistych warunków wykonania robot z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie 

wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robot związanych z realizacją 

robot wykończeniowych należy do Wykonawcy. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robot. 
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Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

prawidłowości przygotowania podłoża; 

kontroli prawidłowości wykonania robot; 

oceny estetyki wykonanych robot; 

sprawdzenie czystości wykonanych prac. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego. 

 

Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty 

materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

 

Obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 

Odbiór robót 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

Podstawa płatności  

Wg uzgodnień wspólnych 

Przepisy związane 

PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 

łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej – (Zmiana A1). 

 

Roboty elewacyjne 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na ociepleniu ścian styropianem metodą lekką mokrą. 

 

Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót  

  

Zakres Robót objętych ST. 
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Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie elewacji lekkiej mokrej 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

 

Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne. 

 

Materiały 

Tynk mineralny gładki  

Właściwości: uziarnienie:1,5mm, powierzchnia tynku: baranek, kolorystyka -barwiony w masie: kolor wg wzorca 

 

Tynk żywiczny 

Właściwości: uziarnienie: 2 mm, spoiwo: żywica syntetyczna , kruszywo: barwiony piasek kwarc, powierzchnia tynku: 

baranek, kolorystyka -barwiony w masie: kolor wg wzorca 

 

Siatka zbrojąca z włókna szklanego  

Siatka z włókna szklanego, należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach 

oczek ok. 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła 

zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

 

Zaprawa klejowa  

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i 

przyczepności oraz musi posiadać aprobatę techniczną lub dokument równoważny. Musi być zgodna z przyjętym 

systemem. 

 

Izolacja termiczna 

Ściany należy ocieplić styropianem metodą lekką mokrą. Docieplenie cokołów i podziemnych części ścian do 

głębokości ok. 1,0 m – styropian ekstrudowany. Parametry izolacji termicznej - co najmniej wymagane przez obecne 

przepisy.  

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzętu 

przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 

zastosowania.  
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Transport 

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach 

 

 

 

Wykonanie robót 

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt 

styropianowych. 

W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne 

wymieszanie. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk 

nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku 

ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna.  

Nie skrapiać tynku wodą.  

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 

według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

 

Kontrola jakości  

Zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości wykonywanych robot określonych niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu zgodności 

rzeczywistych warunków wykonania robot z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie 

wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robot związanych z realizacją 

robot wykończeniowych należy do Wykonawcy. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robot. 

Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

prawidłowości przygotowania podłoża; 
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kontroli prawidłowości wykonania robot; 

oceny estetyki wykonanych robot; 

sprawdzenie czystości wykonanych prac. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego. 

 

Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty 

materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

 

Obmiar robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 

Odbiór robót 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

Podstawa płatności  

Wg uzgodnień wspólnych 

 

Przepisy związane 

PN-EN 13139:2003/AC:2004Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 197-1:2012ECement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

 

Nawierzchnie uywardzone 

 

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wykonania i odbioru nawierzchni 

zewnętrznych utwardzonych. 

 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 

odbiorze robot  

 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych . 
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Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Materiały 

Chodniki, place, dojścia,  

Kostka betonowa grubość 8 cm, lub asfalt lany 

-kruszywo łamane 0/31,5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie,  

-Pospółka stabilizowana spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5≤2 MPa 

 

Sprzęt 

Wg zasad podanych w  „Część ogólna”  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobór sprzętu musi 

spełniać poniższe wymagania: 

-Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

-Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

-Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

-Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ 

na ograniczenia dla jego zastosowania.  

 

Transport  

Wg zasad podanych w „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem 

warunków BHP ludzi pracujących przy robotach. Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje 

okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 

 

Wykonanie robót 

Wg zasad podanych w „Część ogólna” 

-Układanie kostki betonowej 

Podsypka 
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Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 

podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 

następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 

Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) 

lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 

zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite 

ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 

podsypce. 

-Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 

w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę Należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).Warstwa nawierzchni z kostki powinna 

być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki 

dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są rośne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od 

projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych 

obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm 

powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do 

uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 

W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 

przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę 

roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym 

pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 

dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 

rozebrać i usunąć wraz z podsypką. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno Używać walca. Ubijanie nawierzchni 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 

kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Szerokość 

spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Wypełnienie szczelin po 

ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Przy wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, 

zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową 

nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi 

deseniami układania. Szczeliny dylatacyjne w przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i 
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wypełnianiu spoin zaprawą cementowo piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 

odległościach nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 

przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być 

mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności 

podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). 

Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

 

-Krawężniki  i obrzeży 

Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków prostych i łuków wykonać na podstawie dokumentacji projektowej. 

W przygotowanym wykopie wykonać szalowanie ławy. Przed przystąpieniem do betonowania wykonawca powinien 

dostarczyć recepturę na beton B15.  

Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz odpowiednim 

jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem (lub bez oporu) po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać 

wymiarami oraz kształtem rysunkom konstrukcyjnym załączonym do dokumentacji projektowej. 

 

Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".  

Kontrola jakości materiałów 

-Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

-Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB i PW na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

-Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i STB. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej 

Należy sprawdzić: 

-grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne 

odchyłki grubości ±1 cm, 

-rzędne wysokościowe – co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych ±1cm, 

-ukształtowanie w planie – co 50 mb, 

-szerokość – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki ± 2 cm, 

-równość w profilu podłużnym – co 20 mb mierzona łatą 4 metrową , nierówności nie mogą przekroczyć 8 mm, 
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-równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20 mb, prześwity pod łatą profilową nie mogą 

przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%, 

-szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą być wypełnione na pełną 

głębokość. 

 

Przedmiar i obmiar robót 

Wg ustaleń wspólnych 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

 

Sposób odbioru robót 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

-dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty  

-Dziennik Budowy 

-Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 

odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

-Odbiór końcowy zakresu robót 

Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do odbioru. 

Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia robót. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 

-protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 

 

 



95 

Podstawa płatności  

Wg ustaleń wspólnych 

 

Dokumenty odniesienia. 

-PN-EN 13242+A1:2010P Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

-PN-EN 1335.2005P Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badań  

-PN-EN-1340:2004P – Krawężniki betonowe, Wymagania i metody badań  

-PN-S-96023:1984P– Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia kamiennego  

 

6.6.2.Instalacje sanitarne 

 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 

wymaganiom określonym w Projekcie wykonawczym i w Przedmiarze robót. 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wszystkie materiały i 

urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich 

stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały eksponowane do 

wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny. 

Dobór maszyn i sprzętów koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględniać warunki lokalowe tj. 

ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie sąsiednich obiektów itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót oraz stan budowy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 

później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby szczelności instalacji sanitarnych oraz wentylacyjnych. Na czas 

przeprowadzania próby szczelności należy zdemontować wszystkie przybory zaślepiając podejścia korkiem. 

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić rozruch próbny zgodnie z instrukcją 

eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. 
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Wymagania dla kanałów wentylacyjnych: 

Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej oraz kształtek wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i 

kołowym. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN 1505:2001 PN-EN 1506:2007 oraz  Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-03434:1999.  

Klasa szczelności przewodów powinna odpowiadać polskim normom PN-EN-12237:2005 (w przypadku kanałów i 

kształtek okrągłych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanałów prostokątnych: 

6.6.3. Instalacje elektryczne 

 

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, sprzęt do systemu sygnalizacji pożaru (SSP)  muszą posiadać 

aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP.  

Materiały do zabudowy muszą być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż –5°C i 

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Oprawy należy przechowywać w opakowaniach zgodnych 

z normą PN-O-79101:1984. 

Do wykonania robót Wykonawca winien zastosować sprzęt i maszyny odpowiednie dla danego rodzaju robót. 

Wszelki sprzęt używany w trakcie prac musi być sprawny pod względem technicznym i spełniać wymagania BHP. 

Elektronarzędzia z ważnymi badaniami technicznymi. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Podnośnik wysięgnikowy, nożycowy, rusztowanie 

- zaciskarki do konektorów 

- obcinarki do kabli 

- mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych 

- mierniki rezystancji izolacji 

- podstawowe elektronarzędzia, np. wiertarka, szlifierka kątowa 

- klucze dynamometryczne 

Wykonawca na potrzeby robót zobowiązuje się zapewnić wystarczającą ilość sprzętu, o odpowiedniej wydajności 

tak, aby zagwarantować wykonanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Szczegóły technologiczne, wymagania specjalne  

- Przewody muszą być ułożone swobodnie, tak aby uniemożliwić powstanie dodatkowych naprężeń i naciągów 

- Przewody na zakończeniach muszą mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń 

- Kabli nie należy układać jeżeli ich temperatura jest niższa niż 0°C 

- Powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie 

oczyszczone i wygładzone 

- Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją 

- W instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym 

- W przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych 

- Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie 

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia mechanicznego 
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- Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest 

przystosowany 

Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN – HD 60 364. 

Wzrokowa kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie, w 

którym zawiera się: 

- Zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, 

normami i certyfikatami 

- Prawidłowość wykonania połączeń przewodów 

- Poprawność wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i 

urządzeń 

- Poprawność ułożenia kabli 

- Prawidłowość zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów, sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do 

warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania 

- Prawidłowe oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp. 

- Prawidłowość oznaczenia przewodów ochronnych 

Próby instalacji muszą obejmować:  

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych i 

dodatkowych 

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomiar rezystancji izolacji należy wykonać zgodnie z 

wymaganiami normy PN-HD 60364-6.  

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 

- próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (np. rozdzielnic itp.) 

- niezbędne certyfikacyjne pomiary sieci strukturalnej  

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 

regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.7. UWAGA! SZCZEGÓŁOWE STWIOR ZAWARTE BĘDĄ  W DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ. 
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C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

Projekty i realizację obiektu należy wykonać zgodnie z następującymi dokumentami: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz 2019 z, 2020 z późn. zmianami);  

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386 z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami); 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U 1997 nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami); 

jednolity tekst – Dz. U. 2019 poz 755; wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U. Z 2019 poz. 67), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmia-

nami);  

- Ustawa 2 dnia 27 lipca 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085  z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmia-

nami);  

 - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmia-

nami) wraz z aktami wykonawczymi;  

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 

2001 nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami);  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami); 

jednolity tekst – Dz. U. 2018 poz. 2068, 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powin-

ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-

mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-

no-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z późniejszymi zmianami (dz. U2022, poz. 1679) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126 z późniejszymi zmia-

nami), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmia-

nami) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym, 

- Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-

technicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z późniejszymi zmianami), 

- Normy - wykaz norm ujęto w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002 nr 75, poz. 690 

z późniejszymi zmianami), 

Wykonawca ma działać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej i sztuką bu-

dowlaną. Nie wymienienie w PFU tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Projektanta i 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wszelkich innych obowiązujących wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe i lokalne 

oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami. Wykonawcza będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizowania robót.  

W razie potrzeby Wykonawca powinien opracować, lub pozyskać dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do 

analizy ochrony powietrza, raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Należy przeanalizować czy 

w zakresie inwestycji nie występują czynniki kwalifikujące ją do inwestycji które wymagają uzyskania decyzji o uwa-

runkowaniach środowiskowych lub zaświadczenia o  braku konieczności uzyskiwania ww. decyzji. 

Wykonawca powinien zweryfikować i w razie potrzeby skorygować, lub uzupełnić materiały zawarte w niniejszym 

PFU, a w szczególności: mapy do celów projektowych, inwentaryzacje, dane dot. uzbrojenia podziemnego, itp. 

W razie potrzeby Wykonawca pozyska zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych 

i teletechnicznych oraz dróg. Wszystkie wymagane dokumenty i opracowania konieczne do uzyskania stosownych 

zezwoleń sporządza Wykonawca. 
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D. ZAŁACZNIKI 

 - zał. nr 1 -  Szacowane, planowane koszty zadania 

- zał. nr 2 -  Mapa sytuacyjna 

- zał. nr 3 – Schemat funkcjonalny 

- zał. nr 4  - Inwentaryzacja części budynku– materiały Zamawiającego zredagowane przez PA 1997 

- zał. nr 5  - Opinia geotechniczna 

- zał. nr 6 – Oświadczenie Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


