Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.33.2022

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY

zawarta pomiedzy:

Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziataja:

Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego

a

1

1A\ 1 REGON .....cccevnvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych zwang dalej: ,,ustawa Pzp” dokonat wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta

umowa 0 nastepujace;j tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych

definicji:

a) Odbior koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot i osiagnigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokoét zdawczo — odbiorczy koncowy,

b) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest

protokot gwarancyjny,

¢) Odbior pogwarancyjny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbidér robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Podstawa dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

Strona 1228



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.33.2022

d) Odbiér robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji

zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robote budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

e) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru

1.

2.

3.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych:

»Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 223 Bydgoszcz - Biale Blota odc.

Bydgoszcz rondo - Biale Blota od km 3+900 do km 4+940 di. 1,040 km”
W zakres niniejszego zadania wchodza w szczeg6lnosci nastepujace elementy robot:
1) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
2) Sciegcie zawyzonych poboczy,
3) regulacja wysoko$ciowa i remont zjazdoéw i skrzyzowan,
4) rozbiodrka i odtworzenie wysepek kanalizujgcych ruch,
5) ulozenie warstwy wyrownawczej, wigzacej i Scieralne;j,
6) utozenie siatki przeciwspgkaniowe;j,
7) umocnienie poboczy,
8) wykonanie regulacji rowow,
9) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.
Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralna jej cz¢s¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegélowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegodlna Specyfikacja Techniczna (zwana dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego Oraz umowa,

2) Oferta ztozonaw dniu .............. :

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

Opis przedmiotu zamoéwienia jest integralng czescig umowy i stanowi zalgcznik nr 3.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
wyjasniajgce 1 uzupetniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww.
dokumentach znajda si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to
Wykonawca jest zobowigzany Wystgpi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajgcie
stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy wigzace.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sg kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materialdow pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
i przeznaczonych do wbudowania.
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9.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienic wymagan Zamawiajgcego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania usuniecia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajgcego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wiazace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢:
1) termin rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy;,
2) termin wykonania: 60 dni od daty podpisania umowy.
Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktérym Wykonawca dokonat
skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3

Warto$¢ przedmiotu umowy

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
strony ustalaja na kwote:

plus podatek 23% VAT ..., zt

co lacznie stanowi kwote brutto ................... zi
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponie$¢ w celu. prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robot, nie wykraczajagcych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot podstawowych
i kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robdt podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robdt nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominigetych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
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Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nizej.

5. Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostajg niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robdt przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sa nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o
ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem iloéci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszio do podpisania niniejszej
umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych i nieujetych (pominigtych)
w dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robot polegajacych na powtoérzeniu podobnych
robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu
srednich skfadnikéw cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym
doszto do podpisania niniejszej uUmowy.

9. W przypadku konieczno$ci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilo§¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot,
a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robo6t podstawowych zostata zanizona
w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonaé
celem zrealizowania 1 oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane
po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowiagzany jest sporzadzi¢
kompletny protokét koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metodg uproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych
kosztorysdéw powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.
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10.

11.

W przypadku potrzeby wykonania rob6t budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST (rob6t dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robét polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt zgodnie

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i1 Szacowang ilo§¢ wraz ze wstgpng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawcg ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawcg ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych —oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
szczegdtowych robot pominigtych w  kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z
uwzglednieniem zapisow ust. 6.

W ramach pozycji Kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, 0

ktorych mowa w ust. 7 (z uwzglgdnieniem zapisow ust. 6) oraz w ust. 8.

§4

Zasady rozliczen i platnosci
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za datg¢ zaptaty uwazac¢ si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktura wystawiona bedzie w nastgpujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, PI. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje  mozliwos¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.
Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow i ptatnosci czgsciowych.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg koncowa przedktada:
1) oswiadczenia  Podwykonawcow lub Dalszych ~ podwykonawcoéw
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz calosci naleznego im wynagrodzenia
z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, zgodne z
wzorem stanowigcym Zatacznik nr 4 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych
przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,
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5.

2) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w
pkt 1) powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcoéw 1 Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udzial w realizacji chociazby cze$ci przedmiotu
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 5
wierzytelnos$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czgsci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaplate odsetek z tego tytulu. Niewyptacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedlozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robét, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal zlozony przed zawarciem niniejszej umowy |1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajgcego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowigzki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie pdézniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) wyznaczenie daty odbioru robét nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawcg ushugi nadzoru, oraz
terminowego przystegpowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystgpi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynnosciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegtych Zamawiajacego, a takze
podmiotéw trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
I potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku
o udostepnienie dokumentow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
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8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego

zgtoszenie osob petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stalej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemne;.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczgcia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i robot oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i nadajacego Si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajaceg0 do wykonania tych
czynno$ci na koszt Wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna,
SWZ-em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajagcych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obOwigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach
szczegbdtowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do

ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa —
Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w oKresie
realizacji przedmiotu umowy,
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11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wilasciwych organow 1 instytucji o rozpoczeciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie wiasciwych organdw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystapien na wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczgciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru i Zamawiajgcego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego 0 wszelkich utrudniajgcych
realizacje przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidtowos$¢ i terminowos$¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramow robot i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem o wpisie  Wykonawcy ustugi  nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegotowe wymagania odnos$nie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow
Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania robot pod
katem zgodnos$ci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

5. Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie
rekojmi i gwaranCji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inaczej.

6. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajaceg0 O
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

7. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

8. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji 1 rekojmi.
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9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on

2.

potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym Dbiora udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8

Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktéow
Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogOWEJ: .....ceeeeeeerensennnn.
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.
W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowiagzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik
Budowy — ... Jtelo oo ce-mail: Lo
Kierownik Budowy dziata w ramach obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.
§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamowieniem,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z
pozn.zm.). W szczeg6lnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych oraz
operatoréw sprzetu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0sob wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petniacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob, 0 ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do zadania przedtozenia:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
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4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datg¢ zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdéw pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrécic¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowg¢ o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez Wykonawce uslugi nadzoru Iub innego przedstawiciela
Zamawiajacego i podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wplywu na
obowigzek =zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez wudzialu Podwykonawcéw, co nie wylacza zgloszenia udzialu

Podwykonawcow w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
2) przy udziale Podwykonawcow, w zakresie : ;
3) przy udziale ................. , j. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby — ............

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, podejmie
decyzje o wykonaniu przedmiotu zaméwienia przy udziale Podwykonawcow, innych
niz wskazanych powyzej, zobowigzany jest zglosi¢ projekt umowy/umowe
Zamawiajgcemu, zachowujgc procedurg okreslong ponizej. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy. W przypadku Podwykonawcow, wymienionych w ust. 1 pkt 2)
oraz 3) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zgloszenia projektow umow/umow,
zgodnie z ponizsza procedura.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarciec umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa
0 podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okres§lonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ
z zalacznikami 1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wigkszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci
robot, ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednoczes$nie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktore muszg by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy
podwykonawczej,

5) umowa zawiera zapisy okreSlajagce kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie
zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za
Opoznienia, kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwtoke,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umow 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektéw umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego) za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

7) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ustugi,
nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ Dalszego
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Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg¢ oséb, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy

10.

11.

12.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez

Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy i ustugi, z wytaczeniem umow 0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo 0 Wartosci

wiekszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy taczna warto$¢

umoéw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawecg,

3) wysokos$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢é wysoko$¢é wynagrodzenia
przyshugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawieraé zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego W stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokos$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia nie dhuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. Kary umowne za

nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moga by¢ okreslane wytacznie jako kary za zwloke.

W przypadku, kiedy termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umownej.

Zamawiajgcy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

zglasza pisemny sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych
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13.

14.

15.

16.

mowa w ust. 10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie W przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej majg rowniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii umoéw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

18.

19.

20.

21.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ustepie powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strona 13z 28



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.33.2022

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do

czasu usuni¢cia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad

nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania

atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy

moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie

pokrywany z nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$ci wynagrodzenia, jezeli warto§¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje Si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zgdania wykonania
usuniecia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie  wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajgcy mMOze powierzy¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy Ww
uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy nalozy potracenia
na Wykonawce, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, czg$s¢ | — roboty drogowe” —
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Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu r¢kojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastegpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji 1 rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokét gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o Czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
Sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robot i producentéw wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbgdnych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementow robot i producentéw wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§14
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutlu szkod, ktéore mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegbdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcoéw i ponosi za nie odpowiedzialno$é
odszkodowawcza.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwot¢ .................... zt.
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwrdcone Wykonawcy w
terminach 1 wysokosciach jak nizej:

3.

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rgkojmi
i gwarancji,

Zamawiajacy moze wstrzymac Si¢ ze zwrotem danej czgséci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§16
Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujaca forma odszkodowania bedg kary
umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia nastepnego, po terminie, w
ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci 0,03%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
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wysokosci  3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zl, za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktdrej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty,

11) z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg -
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegbélowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okreslonego w zadaniu
Zamawiajacego,

13) za nieusunigciec W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
stwierdzonych nieprawidtowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie
czysto$ci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokos$ci 3 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien.

14) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie
z § 18 ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktérego koniecznos¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w
zakresie terminu lub wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1 000,00 zt
brutto,

16) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokosci 15 % wartosci umownej
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupehiajgcego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tre§ci wezwania.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
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§17
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystgpit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,

zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnic z Harmonogramem rzeczowo-finansowym

realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub

ustanowiony czy zgtoszony, zgodnie z niniejsza Umowa Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz

z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, hiezgodny z
dokumentacja projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci

w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do

terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia

brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy,

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.

108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas

Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, W Ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

3.

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 i musi zawieraé
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Wyjasnien nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy,
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1.

liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
zlozenia.

§ 18
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktoéry zostal zatwierdzony przez
wiasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w
szczegOlnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢
0sOb oraz pojazdow. W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdhuz
ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowac krawedz wykopu.
Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o0 ktorym mowa w ust. 1, pod katem

przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejgcia

placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajacego do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy,

Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strone, z ktorej winy doszio do

odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,

wynagrodzenie za prace zabezpieczajagce powinno by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréow

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu

poprzedzajacego kwartal, w ktorym doszto do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac

materiaty budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla

realizacji przedmiotu umowy (na zamoéwienie), prawidlowo sktadowane i

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakos$ci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez

Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane

zgodnie z katami prowadzenia kolektora gldéwnego). Decyzja Zamawiajgcego jest

dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materiaty te sktadowane sg poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt

I ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejecie umowy

najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych

w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementéw

sciekowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych

materiatlow betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatoéw
geotechnicznych  (geowldknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbiorkowych, gruntow z wykopoéw lub
innych materiatéw sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ te
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materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstagpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
I ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na przejecie na wlasno$¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajgce). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyzej.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
przediozy Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstapienia
od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawiera¢
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po
zgtoszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi
do procedury odbioru robot. JednoczeSnie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem iloSci 1 warto$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokolu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dolaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawcg. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego i doreczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostalg procedure opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, Srodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku Upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstgpienia.

§ 19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:
1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe

wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ustugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),
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2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: stan epidemii
oraz pozar, powodz 1 inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne w Kraju i za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku dostepnosci
specjalistycznych materiatow budowlanych lub w przypadku opdznien w ich
dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpnosci
uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatéw
budowlanych,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wilasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, 0 ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty
kolidujag z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opoOznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych
Z umowy lub przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opodznienia organow administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych,
Ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawceg, a opOznienie organdw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamowienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy;,

9) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,

10) wystapienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczegolnosci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

11)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujgce
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnie¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezb¢dnych
do wykonania przedmiotu umowy,
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12)wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktéra odpowiedzialno§¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

14)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktére mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

15)wystapienie koniecznosci Wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o Czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci
wplynety na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow, wywotanego epidemia. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata z
braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemia bedzie
uznana za przerw¢ nielezaca po stronie Wykonawcy 1 taka przerwa bedzie uprawniata
Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢ zachowania terminéw
wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i1 wykazanie powyzszych okoliczno$ci obcigza w
catosci Wykonawce.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 8.

6. Zmiana sposobu rozliczenia (odbiory i platnosci czeSciowe) — w przypadku
przedhuzenia terminu wykonywania robot budowlanych ponad zaktadany podstawowy
okres trwania umowy - przewiduje si¢ mozliwos¢ wprowadzenia odbiorow i ptatnosci
czesciowych, w wysokosci proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robot
budowlanych (do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czeSciowych
nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia brutto).

7. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktérego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkow udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci

wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o0 udzielenie zaméwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
8. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:
1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiajacego,
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10.

11.

12.

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub koniecznos¢ ich wykonania
wynika z wad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpia nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego
okolicznos$ci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegblnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamoOwienia okazg si¢ nieprawidlowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia W zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.

Wystapienie powyzszych okolicznoséci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okaza si¢ niezgodne
Z zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana os6b wskazanych w §9 , ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogty
pehi¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana ktorejkolwiek z
0s0b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia (wskazane w ofercie) os6b wskazanych w §9, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydhtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana termindw realizacji Umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku,
gdy zmiana ta przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze obowigzek zmiany wysokoSci zabezpieczenia
aktualizuje sie, gdy suma zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy
wskazany prog 15 %. Zaniechanie czeSci robdt nie uprawnia do zmniejszenia
wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w przypadku zwigkszenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢
zlozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed
uplywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku o zmiang¢ terminu
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegotowo wskazaé termin przesunigcia
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w przyporzadkowaniu do poszczegdlnych przestanek, ktore miatyby uzasadniaé ten
okres, tj. ilo$¢ dni dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

13. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie
1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordéw, W
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow,

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw, na
korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgceg0 praw, 0 ktorych mowa w ust.1. nastgpuje:

1) z chwilg odbioru poszczegoélnych utworéw przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

a) uzytkowania utworow lub ich czeSci na wiasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w
szczegolnosci przekazania utworéw lub ich czgéci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
bioragcym udziat w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jako
czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim biorgcym udzial w procesie
inwestycyjnym,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegolnosci na
nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczuta i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamig¢ci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegolnych utworéw, nadawania
catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej
I bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,
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3.

4.

5.

6.

f) nadawania za posrednictwem satelity,

g) reemisji,

h) wymiany no$nikoéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono,

1) wykorzystania w utworach multimedialnych,

J) wykorzystywania w cato$ci lub fragmentow utwordéw do celow promocyjnych
i reklamy,

k) wprowadzania zmian i skrotow,

I) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostepniania utworéow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z
inwestycja w szczegdlnosci w celu budowy,

0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
w zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catosci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéow Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0sob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnosé
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwrbci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznos$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktorych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego,
z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy ciagzy obowigzek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadowym, z wylaczeniem z wylaczeniem
ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego, zgodnie z ustawg
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszgc na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
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dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej W
sobie w catosci lub czesciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utwordéw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstapienia.

§21

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajacemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE - og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czesci
,Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikow (wspotpracownikéw) oraz oséb
wskazanych w dokumentacji postgpowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej
umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiagzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spelniajace
wymogi Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
Z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ ogolnie obowigzujace
przepisy, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§23
1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajagcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
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2.

3.

stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepuja lacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosSci przedstawionej do akceptacji.

§24

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zatagcznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewaédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
, Wydzial  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dzialalnos¢ gospodarczqg pod firmg :
adres: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaly/la
przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewodzkich  (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej  przedmiotem
jest: zostalo w calo$ci zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawcg w sp0sob
catkowity 1 terminowy. Tym samym Podwykonawca os$wiadcza, ze za wszystkie prace

wykonane do dnia (dzien Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybracé wlasciwe
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