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Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim 

w Człuchowie 
zamawiający informuje, że w dniu 2 listopada 2023 r. otrzymał od wykonawcy wniosek o następującej 
treści: 

„Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca musi spełnić warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na sumę gwarancyjną co najmniej 2 500 000,00 zł oraz zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 
500 000,00 zł. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wymaganych kwot do 2 000 000,00 zł, dzięki 
czemu więcej firm będzie mogło przystąpić do procedury przetargowej.” 

Zamawiający zawiadamia, że nie uwzględnia powyższego wniosku wykonawcy. Jednocześnie 
zamawiający wyjaśnia i przypomina, że przedmiotowe zadanie jest dofinansowane z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Wstępna Promesa 
nr Edycja6PGR/2023/1407/PolskiLad, co zostało podane w SWZ oraz w załączniku nr 6 do SWZ. Zgodnie 
z warunkami określonymi przez Program wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas 
poprzedzający wypłatę środków z Promesy, o której mowa we Wstępnej Promesie 
Edycja6PGR/2023/1407/PolskiLad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych, z zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzenia wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze 
końcowym inwestycji przez zamawiającego. Zatem w ocenie zamawiającego postawienie warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, takich jak 
określone w SWZ, jest jak najbardziej zasadne. 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 

Tomasz Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisano podpisem elektronicznym. 
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