
 

  

 

1 
 

 

 

Załącznik  nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 

rzecz Gminy Miasta Gdańska. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Dunikowskiego 

(Łozy) w Gdańsku w ramach zadania pt.: „Budowa i modernizacja chodników". 

 

W ramach inwestycji przewiduje się m.in. przebudowę ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami  

i chodnikami oraz przebudowę infrastruktury sieciowej w ramach usunięcia kolizji oraz 

przebudowę oświetlenia i budowę kanału technologicznego, niecek retencyjnych i wykonanie 

zieleni. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę wszystkich prac, robót i czynności, 

które okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie 

dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych przez SWZ wraz z załącznikami. 

 

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac, 

czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska 

niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej. 

 

3.1. Przedmiot zamówienia określają dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez: 

 

NERET s.c. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik pn.: „Przebudowa ul. Dunikowskiego 

w Gdańsku w Gdańsku” w tym: 

a) załącznik nr 1 do OPZ Projekt budowlany 

b) załącznik nr 2 do OPZ Projekty wykonawcze  

c) załącznik nr 3 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
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3.2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z uwzględnieniem uwarunkowań 

wynikających z wymienionych niżej dokumentów oraz zobowiązany jest uwzględnić w cenie 

oferty koszty z tym związane: 

d) Załącznik nr 4 do OPZ Kosztorys ofertowy 

e) Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tabliczek informacyjnych, 

f) Załącznik nr 6 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji 

wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

g) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa 

Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie 

stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej 

wraz z wzorem pokrywy, 

h) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o., 

i)  Załącznik nr 9 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

j) Załącznik nr 10 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 

k) Załącznik nr 11 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach 

dokumentacji odbiorowej 

 

Uwagi: 

3.3. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w 

trybie określonym w art. 284 ustawy Pzp. 

3.4. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora 

nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 9 do SWZ. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać 

kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 

powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 

minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i 

wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 

najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

3.5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 

załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 

dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie 

nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz 

spełniające kryteria równoważności określone w SWZ wraz z załącznikami, w tym w 

dokumentacji projektowej. 
3.6. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 

art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, iż należy je 

rozumieć jako przykładowe.  Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP 
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dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 

opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami.  Każdorazowo, gdy wskazana jest w 

niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 

techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 

ustawy PZP należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”.  Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na 

rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

3.7. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom 

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru 

końcowego robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 

lub podanych w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów 

prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

3.8. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 

określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

3.9. Wszelkie czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione w 

dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 

prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy dokumentacji projektowej i należy je uwzględnić w cenie oferty. 

3.10. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji projektu 

technicznego, w zakresie zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu 

budowlanego, w celu zgłoszenia zakończenia i odbioru robót do właściwego organu 

nadzoru budowlanego. W zakresie aktualizacji mają być ujęte wszystkie zmiany, 

które zostały wprowadzone na etapie realizacji robót budowlanych 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu terminu 

do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia  

o zakończeniu budowy. 

 

Wynagrodzenie za roboty budowlane ma charakter obmiarowy. 

 

4. Warunki prowadzenia robót 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania własnym 

staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym docelowej organizacji 

ruchu, jeżeli takie występują. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych 

budowy i cenie ofertowej. 

4.2. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą 

być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, 

jak również decyzjami administracyjnymi i zgłoszeniami. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do wytycznych GZDiZ do umieszczania 

tabliczek z kosztem zakupu na koszach, ławkach miejskich, wg wzoru Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni, jeżeli takie występują. 

4.4. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

Wymagania dotyczące tabliczek stanowią załącznik nr 5 do OPZ. 
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4.5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 

uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy oraz cenie ofertowej. W przypadku każdej 

zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat 

wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl). Informacja o planowanej zmianie w organizacji ruchu zostanie 

umieszczona na stronie internetowej DRMG. 

4.6. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca 

zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

d) Radę Dzielnicy: mailem na adres: or@gdansk.gda.pl  

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

UWAGA! Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała wpływ na 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 

tramwajowa), wówczas należy o tym również zawiadomić Zarząd Transportu Miejskiego w 

Gdańsku mailem na adres ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – zał. nr 10 do OPZ. 

4.7. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 

będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 

te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 

lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 

stanu technicznego tych dróg.  

 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:or@gdansk.gda.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 9 do OPZ. Treść umowy 

zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy  

„o ochronę drogi”.  

4.8. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności i możliwości dojazdu na przyległe posesje. 

4.9. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

4.10. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

4.11. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową na zasadach określonych w OPZ i SWZ. 

4.12. Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania, lokalizacja w/w zaplecza budowy musi zostać przedstawiona 

Zamawiającemu, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych 

od użytkowników urządzeń podziemnych. 

c. W przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla 

placu budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

4.13. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) nieuwzględnionych w 

pozycjach kosztorysowych. 

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają wykonawcę robót i należy je uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.14. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z 

zapewnieniem możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł 

prawny) zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów 

w formie zapisu fotograficznego i przekazania jej na płycie CD Zamawiającemu. W 

przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac należy prowadzić 

monitoring oddziaływania prowadzonych robót na obiekty sąsiednie poprzez pomiar 

geodezyjnych osiadań oraz stan zarysowań budynków. 
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Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 

na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli 

brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 

 Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest:  

a) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności 

należy powiadomić nadzór inwestorski, 

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

b) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, oznakowania 

i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 

c) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi 

prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

d) układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 

normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia, 

e) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy 

poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi: 

f) zapewnić nadzór ornitologiczny i w razie, gdy będzie to wymagane pozyskać decyzje 

derogacyjne, 

g) zapewnić nadzór herpetologiczny i jeżeli będzie to wymagane zabezpieczenie placu 

budowy przed migracja płazów lub pozyskać decyzje derogacyjne, 

h) zapewnić nadzór dendrologiczny, 

i) zapewnić nadzór i obsługę saperską, 

j) zapewnić bezpieczny dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom 

uprzywilejowanym, 

k) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 

l) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości, 

m) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót, 

n) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami wynikającymi z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepisów; 

o) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek 

i urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

p) do wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
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kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” 

opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 6 do OPZ. 

q) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej włazów 

oznakowanych z logo Gdańska w uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami i Saur Neptun 

Gdańsk. 

r) w przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej należy wbudować 

pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 03.07.2017 r. 

Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z 

siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na 

sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw, 

stanowi załącznik nr 7 do OPZ.  

s) wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 

kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. 

Procedura stanowi załącznik nr 8 do OPZ.  

t)  wykonywania niezbędnej regulacji urządzeń należących do innych gestorów zgodnie 

z ich procedurą. Przy studniach, które nie podlegają wymianie, a jedynie regulacji 

wysokościowej, należy przewidzieć w ramach realizacji robót wymianę kręgu do 

kompensacji wysokości, pierścienia, płyty i włazów. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić w cenie oferty koszty nadzorów wszystkich gestorów. Przed rozpoczęciem 

realizacji robót należy do 

u) konać inwentaryzacji wszystkich urządzeń znajdujących się na danym terenie z 

przedstawicielem danej sieci i sporządzić protokół. 

v) prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym: 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Postępowanie na opracowanie projektu budowlanego wszczęto przed 

21 września 2022 r.). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

w) sporządzić „plan bioz” oraz go przestrzegać, plan należy wykonać w 3 egz. i uzgodnić 

go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

-  Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane , 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

x) przestrzegać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

y) spełnienie wymagań ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

z) do prowadzenie robót w obrębie stref ochronnych drzew zgodnie z uzgodnieniami 

zarządcy drogi dla branży zieleni, 

aa) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 

bb) pielęgnacji zieleni: 

- dla trawników - w okresie 12 pierwszych miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, 

- dla nasadzeń drzew, krzewów, bylin i pnączy - w okresie 36 pierwszych miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości,  
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cc) Trawniki będą uznane za gotowe do odbioru z udziałem użytkownika po pierwszym 

koszeniu. 

dd) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo – drogowych, 

schodów/spoczników schodów i terenu zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu 

w trakcie prowadzenia robót,  

ee) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyciętej lub zniszczonej 

w trakcie prowadzenia robót zieleni (jeżeli to wystąpi) oraz jej pielęgnacji w okresie 

pierwszych 36 miesięcy obowiązywania okresu gwarancji, 

ff) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych, 

gg) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii załączonych do dokumentacji projektowej, 

hh) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do należytego 

stanu.  

 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.16. Wykonawca zobowiązany jest w zkresie przebudowy sieci gazowej w ramach usunięcia 

kolizji do: 

1. Umożliwienia PSG dostępu do wszystkich miejsc przełożenia sieci gazowej oraz wglądu do 

materiałów i dokumentów związanych z jego realizacją. 

2. Zapewnienia sprawowania nadzoru przez Inspektora Nadzoru PSG lub innego pracownika 

PSG posiadającego stosowne uprawnienia nad pracami związanymi z przełożeniem 

odcinka sieci gazowej i usunięciem wyłączonego z eksploatacji odcinka sieci gazowej oraz 

odbioru robót z wykorzystaniem obowiązujących w PSG procedur dostępnych na stronie 

internetowej https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki. 

3. Umożliwienia sprawowania przez przedstawiciela PSG kontroli zgodności realizacji 

przełożenia sieci gazowej z dokumentacją techniczną, właściwymi przepisami prawa oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

4. Przesłania do PSG zlecenia na wykonanie robót określonych w pkt 4.16.16 na 7 dni przed 

planowanym terminem przystąpienia do ich wykonywania. Roboty, o których mowa 

w zdaniu pierwszym będą realizowane w oparciu o wydane warunki techniczne 

i zatwierdzony projekt techniczny.  

5. Informowania pisemnie Gazowni w Gdańsku z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, o 

poszczególnych odbiorach prac zanikających odnoszących się do przedmiotu niniejszego 

porozumienia oraz umożliwienie PSG sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach i odbiorach częściowych odcinka sieci 

gazowej. 

6. Powiadomienia Gazowni w Gdańsku z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym 

o gotowości do przeprowadzenia odbioru technicznego przełożonego odcinka Sieci 

Gazowej z uwzględnieniem uczestnictwa przedstawicieli PSG. Termin przełączenia Sieci 

Gazowej ustalony zostanie przez Strony po podpisaniu Protokołu technicznego oraz 

Protokołu zdawczo-odbiorczego. 

7. Przed rozpoczęciem robót  do przedstawienia do akceptacji właściwej jednostce terenowej 

PSG, tj. Gazowni w Gdańsku certyfikatów rur i innych materiałów oraz umożliwienia 

sprawdzania przez PSG jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów 

budowlanych w celu zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych lub 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

about:blank
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8. Przed rozpoczęciem robót do przedstawienia do zatwierdzenia przez PSG technologii 

spawania/zgrzewania rur i kryteriów jakościowych odbioru spoin oraz technologii 

izolowania rur w terminie najpóźniej przed rozpoczęciem robót. 

9. Przekazania do PSG dokumentów gwarancji, a w razie potrzeby dokonania cesji uprawnień 

wynikających z gwarancji udzielonych przez wykonawców robót oraz dostawców 

materiałów i urządzeń na wykonane roboty i zastosowane materiały najpóźniej w dniu 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

10. Przedstawienia do akceptacji PSG wszelkich zmian i odstępstw od uzgodnionego Projektu 

Wykonawczego. 

11. Usunięcia wyłączonego odcinka sieci gazowej, zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi 

w dokumentacji projektowej. 

12. Przekazania dokumentacji odbiorowej geodezyjnej zgodnie z „Zasadami sporządzania 

inwentaryzacji powykonawczej” obowiązującymi w PSG, którą należy dostarczyć nie 

później niż 3 miesiące od włączenia/uruchomienia odcinka sieci, natomiast bezpośrednio 

po włączeniu szkice, współrzędne w pliku .txt i mapę wektorową w pliku .dxf. 

13. Dla potrzeb przełożenia sieci gazowej, PSG zapewni niezbędne z punktu widzenia 

technologii prac wyłączenia odcinka sieci gazowej, zgodnie ze zgłoszonym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez PSG terminem wyłączenia przy uwzględnieniu zapisów 

w pkt 2-6 niniejszego paragrafu. 

14. Termin wyłączenia Sieci Gazowej należy uzgodnić z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem.  

15. Uwzględnienia kosztów związanych z przełożeniem sieci gazowej w zakresie niezbędnym 

do wykonania obowiązku przełożenia i zabezpieczenia odcinków sieci gazowej. 

16. Odpłatnego zlecenia następującego zakresu prac do wykonania przez PSG: 

- nadzoru technicznego PSG kontrolującego budowę w strefie istniejących gazociągów, 

- udziału w próbach ciśnieniowych oraz odbiorach technicznych i końcowych, 

- prac przełączeniowych przekładanych odcinków sieci gazowych, 

- prac związanych z odcięciem i odgazowaniem sieci gazowej, 

oraz do pokrycia rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych ze 

stratami gazu powstałymi podczas prowadzenia prac. 

17. Zapłata za prace oraz straty gazu, o których mowa w ustępie 16 nastąpi przelewem na 

wskazane przez PSG konto bankowe w terminie 14 dni od daty doręczenia przez PSG 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Koszty te będą naliczane na podstawie cennika 

obowiązującego w PSG w chwili poniesienia ww. kosztów w odniesieniu do rzeczywiście 

wykonanych prac i kosztów związanych ze stratami gazu.  

18. Koszty prac przełączeniowych, o których mowa w ust. 16 nie obejmują wykonania prac 

ziemnych tj. wykopów montażowych w miejscach realizacji przełączeń oraz kosztów 

niezbędnych materiałów przełączeniowych, które ponosi Wykonawca przełożenia sieci 

gazowej działający na zlecenie Inwestora. 

 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres 

realizacji robót do dnia wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy (z zastrzeżeniem, o którym mowa w lit. k), a koszty z tym 

związane uwzględnić w wynagrodzeniu. 
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Obowiązkiem Wykonawcy w ramach nadzoru przyrodniczego jest w szczególności: 

a) przed rozpoczęciem robót budowlanych rozpoznanie na terenie realizacji inwestycji 

stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania 

gatunków, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji 

zadania, gatunków objętych ochroną oraz rzadkich (raport wstępny); 

b) w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie i w obszarze 

oddziaływania prowadzonych prac, należy uzyskać stosowne zezwolenia od właściwych 

organów w zakresie koniecznych czynności wskazanych przez nadzór przyrodniczy  

w odniesieniu do planowanych robót; 

c) zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym i właściwym organem, ewentualnych 

działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych, 

ustalanie wspólnie z Wykonawcą harmonogramu poszczególnych robót, 

uwzględniającego m. in. okresy lęgowe, migracyjne i inne uwarunkowania 

przyrodnicze; 

d) kontrola realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych,  

w przypadku konieczności ich stosowania w tym m.in. nadzór nad ewentualnym 

przenoszeniem gatunków chronionych z terenu realizowanego zadania; 

e) dojazy i pobyty na placu budowy w czasie niezbędnym do prawidłowego sprawowania 

nadzoru;  

f) udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez 

Zamawiającego; 

g) informowanie Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku  

z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę wskazań ochronnych wynikających 

z obowiązujących przepisów lub wydanych na ich podstawie rozstrzygnięć właściwych 

władz; 

h) osoba pełniąca nadzór przyrodniczy nie jest upoważniona do wprowadzania żadnych 

zmian w zakresie realizacji inwestycji; 

i) reprezentowanie Zamawiającego w zakresie dotyczącym realizacji nadzoru 

przyrodniczego przed organami administracji, w szczególności przed Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska, w tym sporządzania i złożenia sprawozdań 

z wykonania decyzji administracyjnych;  

j) przekazywanie Zamawiającemu raportów okresowych z przeprowadzonego nadzoru 

przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie  ustaleń  

z raportu wstępnego należy uzgodnić z Zamawiającym potrzebę i częstotliwość 

raportow okresowych, przy czym Zamawiający nie będzie wymagał składania raportów 

okresowych częściej niż co miesiąc; 

k) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w ciągu 30  dni od dnia wydania przez 

Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, raportu końcowego  

z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia do dnia 

wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy wad, 

których usunięcie wymaga pełnienia nadzoru przyrodniczego, raport końcowy zostanie 

sporządzony i dostarczony w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego potwierdzenia przez 

Zamawiającego usunięcia ww. wad; 

l) raporty z nadzorów przyrodniczych należy przekazywać Zamawiającemu w 2 egz. w 

wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. 

 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić cenie ofertowej. 
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4.18. Wykonawca zapewni nadzór w zakresie ochrony zieleni przez cały okres realizacji 

robót do dnia wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 

Umowy, a koszty z tym związane uwzględni w wynagrodzeniu. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy w ramach tego nadzoru jest w szczególności: 

a) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, przepisami 

prawa, umową z Zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, 

kształtowaniu terenów zieleni;  

b) monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń 

na terenie budowy i przekazywanie Zamawiającemu wyników nadzoru i monitoringu 

stanu zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności ochrony zieleni w postaci 

raportów oraz dokumentacji fotograficznej - należy uzgodnić z Zamawiającym 

potrzebę i częstotliwość ich przekazywania, przy czym Zamawiający nie będzie 

wymagał ich składania częściej niż raz w miesiącu;  

c) raporty z z nadzoru w zakresie ochrony zieleni należy przekazywać Zamawiającemu w 

2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. 

d) nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,  

w szczególności prac zanikowych;  

e) prowadzenie dziennika nadzoru;  

f) formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania 

kolizji z roślinami;  

g) udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie 

spraw dotyczących ochrony zieleni;  

h) bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, 

nadzór inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) o każdym przypadku 

stwierdzenia istotnych uchybień w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia 

dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzymania robót oraz 

przedstawienia propozycji rozwiązań zamiennych;  

i) proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych w zakresie 

ochrony zieleni; 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.19. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w 

tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i 

przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 

się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub 

ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 

i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

c) do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 

demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do 

przetworzenia lub wykorzystania;  

d) do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z istniejących 

nawierzchni we własnym zakresie, 

e) materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 

wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 
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składowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej w Gdańsku; elementy nadające się do 

wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu palet 

drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy. Przyjęcie 

materiałów będzie dokumentowane na podstawie druku protokołu GZDIZ, który 

należy przekazać Zamawiającemu. Elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. 

brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszą zostać zważone. Miejsca ważenia 

pojazdów – Panta Sp. z o. o., ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdańsk Brzeźno (podczas 

ważenia pojazdów należy się powołać na firmę WPT Sp. z o. o., ul. Narwicka 11, 80-557 

Gdańsk).  

f) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu; 

g) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu;  

h) wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska. 

4.20. Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczna niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje wykonanie badań nośności podłoża gruntowego, 

(badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, badania wtórnego modułu odkształcenia 

podłoża EV2), badania zagęszczenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni, 

badania masy (grubości zagęszczenia, wolne przestrzenie) oraz badania zagęszczenia 

zasypek po robotach sieciowych. Wyniki przedmiotowych badań Wykonawca będzie 

przekazywał Zamawiającemu na bieżąco wraz z postępem wykonywanych robót. 

4.21. Zamawiający nie wyklucza zlecenia wykonania kontrolnych badań sprawdzających przez 

inne służby geotechniczne. 

4.22. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących 

przedmiotem zamówienia - do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy - 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych 

w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i 

magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie 

ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. Koszt wynikający z tego tytułu obciąża 

Wykonawcę i musi zostać uwzględniony w cenie oferty. 

4.23. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

realizacji oraz w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak 

również wobec osób trzecich. 

4.24. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.25. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania 

laboratoryjne pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego 

materiału. 
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4.26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we 

własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

4.27. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

4.28. W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację odbiorową do weryfikacji Zamawiającego. Wykonawca przekaże 

dokumentację odbiorową po 6 egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej.  

 

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w szczególności: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na 

danych użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z 

tabelą elementów scalonych, min. 6 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 

e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i 

projektanta 

f) oryginały Dzienników Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i 

projektanta, 

h) dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 

orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 

budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 

j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich 

uzyskania badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: 

chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek 

wody, pomiary elektryczne itp.) 

k) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane  

(z podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę 

m) inwentaryzację nasadzeń, 

n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 

powierzchniami zajęcia 

 

 

 



 

  

 

14 
 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym element załącznika 

nr 11 do OPZ -  „Materiały do odbioru od Wykonawcy”. 

 

W dniu odbioru technicznego Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca 

przekaż dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 6 egzemplarzach 

 

4.31. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zarejestrowany powykonawczy pomiar geodezyjny 

sporządzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla każdej z branż 

oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

 

4.32. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej, norm, standardów oraz przepisów dotyczących wykonywanych 

robót. 
 

4.33. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

f) zapewnienia nadzoru saperskiego 

g) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

h) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

i) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

j) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót,  

k) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

 

4.34. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

4.35. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 

chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 

aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na 

język polski. 



 

  

 

15 
 

4.36. Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu 

materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno być również przekazane 

do wiadomości Zamawiającego.  

4.37. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a są 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 

uwzględnić w cenie ofertowej. 

4.38. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

robót z uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami 

prawa.  

4.39. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 

do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 

umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 

wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane  

z niedochowaniem tego obowiązku. 

4.40. W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego, tramwajowego lub pieszego 

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, 

w tym koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia, 

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy 

śmietnikowych znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i 

zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia 

terenu do ruchu kołowego lub pieszego.   

 

 

 

 

 

 


