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Zatacznik nr 2 do SWZ - BZP-2630-34/2022
Projektowane postanowienia umowy
Umowa na wykonanie robét budowlanych
Nr BZP-265-...../2022
zawarta w dniu ......ccoeeeeeiinienes 2022 roku w Krakowie pomiedzy:

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibg 31-157 Krakdéw, Plac
Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, ktorg
reprezentuje Rektor Uczelni - prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, w imieniu ktérego na
podstawie petnomocnictwa wystepuje:

Kanclerz Uczelni — mgr Monika Wiejaczka

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego

a
[T 1 2 T R . wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcdw pod numerem KRS ....iiiviiiiiein, , posiadajgcym nr REGON

......................... ., NIP ................... reprezentowang, przez:

w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy bedq miaty zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy bedgcego osobg
prawng)*

w przypadku osoby fizycznej, prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza (w przypadku spétki cywilnej Zamawiajacy
uwzgledni wszystkich wspdlnikéw badz ich petnomocnika) zastosowanie bedq miaty zapisy:

Panem/Pania ..o, prowadzacym/-q dziatalno$¢ gospodarcza wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod
Firma.......cccceeviiiviieiiecieennn... Z siedzibg ..................,, posiadajacq REGON ..................... .
NIP ©ooooeoeeeeeeeeeen, ¥

zwang/zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawca”.
Zamawiajacy i Wykonawcy w tresci umowy réwniez sq zwani ,Stronami”

(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej
wykonawcy)

Podstawg zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej ,Umowg”, jest wybor oferty Wykonawcy
w wyniku postepowania o zamdwienie publiczne pn. Dostosowanie budynku Akademii Sztuk
Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Smolefnsk 9 w Krakowie dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych - Etap II: Wykonanie robdét rozbidérkowych, murarskich, izolacyjnych,
wykonczeniowych, instalacyjnych, wraz z obnizeniem posadzki w czesci piwnic oficyny budynku
Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Smolensk 9, przeprowadzonego
w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z podzniejszymi
zmianami) - numer sprawy BZP-2630-34/2022.
g§1

Postanowienia ogolne
1. Skroéty i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec
podane w kolejnosci alfabetycznej:
Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego SWZ, w szczegolnosci
w oparciu o PFU i warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw opracowany przez Wykonawce stuzgcych do
uszczegotowienia opisu przedmiotu zamowienia ujetego w SWZ i PFU, uzyskania wymaganych
prawem decyzji administracyjnych i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci
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projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, informacje dotyczacg bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje — pozwolenie na budowe.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz.U. nr
2018 r. poz. 963), przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci
Robdt, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy w zakresie Robot.

Dni robocze - dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawo wolnych od pracy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych etapow
prac projektowych i etapéw oraz rodzajow Robét objetych przedmiotem Umowy, wraz
z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
okreslonych zasobdéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgtoszona przez inwestora - Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1740 z p6zniejszymi zmianami).

Konsorcjum - wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspotpracy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kontroli wykonywania robdét budowlanych, wskazana i upowazniona przez Zamawiajacego
i zgtoszona przez inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu Robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku
braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robot,
do ktéorych wykonania majq zosta¢ zastosowane. Przez Materiaty strony rozumiejg takze
wszelkie urzadzenia i wyposazenie potrzebne do wykonania przedmiotu umowy.

Nadzor autorski - zespodt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania Robot
zgodnosci realizacji z Dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub
ulegajq zakryciu.

Odbior czesciowy robét - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
Robot, rozliczony na podstawie Zestawienia Kosztéw i Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Odbior koncowy roboét - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonania Robot
bedacych przedmiotem Umowy rozliczony na podstawie Zestawienia Kosztow i Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Odbior przedmiotu umowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonania Robdt
rozliczony na podstawie Zestawienia Kosztéw i Harmonogramu rzeczowo-finansowego
i innych zobowigzan umownych.
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Odbiér Robét przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji (odbiér gwarancyjny)
- odbidr polegajacy na stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych
z gwarancji i rekojmi za wady fizyczne.

Odbior ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi.

Oferta - oswiadczenie ziozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania przedmiotu

Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowieniami PFU i warunkami

Umowy, ztozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - dokument identyfikujacy zagrozenia dla

bezpieczenstwa w miejscu pracy, zawierajacy zakres rozwigzan stuzacych ich zapobieganiu na

etapie realizacji inwestycji — o ktérym mowa w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktéra: 1)

zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez

Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci Robdt stuzacych realizacji

przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo 2) zawarta z Wykonawcg przediozong

Zamawiajgcemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, z wytaczeniem umow o Podwykonawstwo o wartosci

rownej lub nizszej niz 0,5%, wartosci brutto Wynagrodzenia.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony w formie pisemnej

z Zamawiajacym plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy

Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia Robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindow realizacji poszczegoélnych etapéw Robot, ktorych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub, ktdrych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) wskazanie konkretnych s$rodkéow i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
Robdét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktdorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdélnych etapéw Robodt oraz
Terminu wykonania Robét, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) - opracowanie przekazane w ramach SIWZ jako

opis przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego obejmuje opis zadania budowlanego

polegajacego na zaprojektowaniu i budowie Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej

i Bezpiecznej Zywnosci, w ktérym podano przeznaczenie ukoniczonych Robét oraz stawiane im

wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

Program zapewnienia jakosci - sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajgcemu i podlegajacy pisemnej akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania

systemu zapewnienia jakosci wykonywanych Robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli

jakosci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegodlnosci:

1) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

2) procedury obiegu informaciji,

3) procedury zarzadzania jakosécia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

4) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscig,

5) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

6) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg
wymagania zarzadzania jakoscia.
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Projekt architektoniczno-budowlany - dokument formalny przedstawiajqcy przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigcy podstawe uzyskania opinii,
uzgodnienn, zgdéd i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Projekt techniczny - podstawowy element Dokumentacji projektowej, stanowiacy
uszczegotowienie rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym, stuzy do wykonania robdt
budowlanych, kontroli ich jakosci oraz odbioru zrealizowanych obiektow.

Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie Robot dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
w przypadku wystgpienia Robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych Robot, sporzadzany przy udziale Wykonawcy i projektanta wraz z opinig
branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Protokdt odbioru koncowego Dokumentacji Projektowej - dokument potwierdzajacy
odbiér Dokumentacji Projektowej w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowq
czesci zamowienia.

Protokot odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy
odbiér Robdét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg Robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego Robot - dokument potwierdzajacy odbidor Robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag czesci Robot.

Protokoét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbiér Robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokoét odbioru koncowego Robét - dokument potwierdzajacy odbidor wykonania przez
Wykonawce catosci Robot bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego Roboét - dokument potwierdzajacy odbiéor Robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory
z podanych okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy - dokument potwierdzajacy spetnienie zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z Umowy.

Roboty - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Rada Koordynacyjna - spotkanie stron umowy w zakresie realizacji ustug projektowych
w celu omoéwienia proponowanych rozwigzan i ich akceptacji przez Zamawiajacego, a takze
biezgcego nadzoru Zamawiajacego nad realizacjg fazy projektowania

Rada Budowy - spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania Robdét, omoéwienia zagrozen dotrzymania terminu
wykonania umowy i koniecznych dziatarn umozliwiajacych kontynuowanie Robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie
zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania Robét, obejmujace w szczegdlnosci
wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych Robot.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu, ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.



O

Akademia Sztuk Pigknych
im. Jana Matejki w Krakowie
1818

Sprzet - urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowg wykonania Robét oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg Roboty stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia Roboét - termin okreslony w Umowie do uptywu, ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie Roboty objete Umowa.

Termin zakonczenia przedmiotu Umowy - termin, w ktérym podpisano protokét odbioru
przedmiotu umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy,
zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawcy
a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Ustawa Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdézniejszymi zmianami), zwana
rowniez Pzp.

Ustawa Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2531 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

Wada - wady fizyczne lub prawne; jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych
przedmiot Umowy pracach projektowych lub Robotach, utworach powstatych w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje,

w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej. W przypadku watpliwosci wskazuje sie, ze za wade uznaje sie takze
wady fizyczne okreslone w art. 556! Kodeksu cywilnego, a w przypadku wad prawnych
okreslone w art. 5563 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg Robét
zgodnie z Dokumentacjgq projektowg, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
i zasadami wiedzy technicznej oraz Dostaw i Ustug objetych Umowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SWZ.
Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie Robdét Dostaw oraz Ustug bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych
z dostarczeniem PFU oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych Robo6t i zaptaty umoéwionego
wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatdéw, sprzetu, itp.

2. Sposob komunikowania sie Stron:
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg
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lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, drogq elektroniczng na wskazane przez

Strony adresy.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu
w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania,

3) Strony bedq uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw:

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w skiad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za Wady,

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére
wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej
informacje za wykonanie, jakich Robot w ramach Umowy odpowiada kazdy
z uczestnikdw Konsorcjum,

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania
i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to
moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego,

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesci Robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego
z cztonkdéw Konsorcjum.

§2

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn. Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana
Matejki w Krakowie przy ul. Smolensk 9 w Krakowie dla potrzeb osoéb
niepetnosprawnych - Etap II: Wykonanie robét rozbiorkowych, murarskich,
izolacyjnych, wykonczeniowych, instalacyjnych, wraz z obnizeniem posadzki
w czesci piwnic oficyny budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki
w Krakowie przy ul. Smolensk 9.

. Przedmiotowe zamowienia realizowane jest w ramach 2zadania pod nazwa

"Dostosowanie budynku ASP przy ul. Smolensk 9 w Krakowie dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych"”, ktére dofinansowane jest ze s$rodkéw Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

. Przedmiot umowy obejmuje:

Opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji w zakresie termomodernizacji
i hydroizolacji posadzek i $cian wraz z projektem instalacji wod-kan umozliwiajgcym
rozprowadzenie instalacji w warstwach posadzkowych.

Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepiséw.

O ile okaze sie to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujacych
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przepiséw.

d) Sporzadzenie przedmiaru robdt oraz kosztorysu inwestorskiego, petnienie nadzoru
autorskiego.

e) Uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu niezbednej dokumentacji dotyczacej odbioru
przedmiotu zamodwienia.

f) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét wedtug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami).

g) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych, sporzadzonego
w kwotach brutto z podziatem na miesigce.

h) Wykonanie robdét budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunkdéw
Zaméwienia (SWZ), w szczegdlnosci zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)
stanowigcym zatacznik do niej.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w Dokumentacji projektowej, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z PFU.
Wykonanie tych robot budowlanych nie wymaga zawarcia odrebnej umowy i bedzie wykonane
przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 § 27 Umowy.

6. Roboty nieobjete Ofertg udzielane na podstawie art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie sporzadzonego Protokotu
koniecznosci wykonania tych robét i wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie sporzadzonego Protokotu koniecznosci wykonania tych robot i wymagajq zawarcia
aneksu do Umowy.

8. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp, nieprzekraczajace
tacznie 15% wartosci umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie sporzgadzonego Protokotu koniecznosci wykonania tych robét i wymagajq zawarcia
aneksu do umowy.

9. Roboty budowlane konieczne do wykonania z powodu wad w PFU, réwniez tych polegajacych
na niezgodnos$ci z przepisami prawa i wiedzy technicznej, beda przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie sporzadzonego Protokotu koniecznosci wykonania tych
robot i sporzadzonego aneksu do Umowy.

10. Zamawiajacy zobowigzuje sie do udzielenia Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do
wystepowania w jego imieniu (w szczegdlnosci wobec organdw wiadzy i administracji
publicznej oraz wobec 0s6b trzecich), jezeli bedzie to konieczne w celu wtasciwego wykonania
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ na piSmie potrzebe uzyskania
stosownego petnomocnictwa wraz z uzasadnieniem oraz przygotowac tre$é¢ stosownych
petnomocnictw. Zamawiajacy odmowi udzielenia petnomocnictwa, jezeli nie jest ono zwigzane
z realizacjg zamodwienia lub nie jest wymagane obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
zobowigzuje sie udzielenie petnomocnictwa przyja¢ i wypetnia¢ z nalezyta starannoscig
i w sposdéb zabezpieczajacy ochrone interesow Zamawiajacego.

§3

Terminy i Harmonogram
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Termin realizacji umowy tj. zaprojektowania i wykonania robdét budowlanych - ustala sie
maksymalnie do dnia 7 listopada 2022 roku, w tym termin na wykonanie dokumentacji
projektowej - maksymalnie do dnia 10 pazdziernika 2022 roku.

Za termin wykonania Dokumentacji projektowej okreslonej w ust. 1 § 3 Umowy uznaje
sie date podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Dokumentacji
Projektowej, po wypetnieniu obowigzkéw Wykonawcy opisanych w § 4 Umowy.

Za termin zakonczenia inwestycji i tym samym termin wykonania catosci przedmiotu
Umowy okreslony w ust. 1 § 3 Umowy uznaje sie date zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia budowy wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
i zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego (PINB) o zakonczeniu budowy

z adnotacjg organu o przyjeciu zgtoszenia bez sprzeciwu (z wytaczeniem obowigzkow
Wykonawcy dotyczacych okresu gwarancyjnego wynikajacych z postanowien okreslonych
w § 24 Umowy oraz obowigzkdéw wynikajacych z Karty Gwarancyjnej - Zatgcznik nr 7
do Umowy).

Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz zakonczenia przedmiotu Umowy moze
ulec zmianie na warunkach okreslonych w § 26 Umowy.

Poszczegdlne etapy realizacji Przedmiotu Umowy zawiera harmonogram rzeczowo-
finansowy.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni roboczych od zawarcia (podpisania) Umowy.
W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca jest obowigzany uwzglednié
terminy wykonania prac projektowych i robot budowlanych.

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla robét budowlanych winien uwzgledniaé
w szczegolnosci: kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty
stanowigce przedmiot Umowy; daty rozpoczecia i zakonczenia robdt oraz ich czesci
oraz planowanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy i wartosci robdt brutto w
ukfadzie miesiecznym na caty czas trwania Umowy, sktadajacych sie na ptatnosc za
przedmiot umowy.

2) Harmonogramu rzeczowo - finansowego, na ktérym powinien wzorowac sie
Wykonawca stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone
w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym
z Zamawiajacym. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze
uwagi do niego nie pdézniej niz do 3 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu,
poprawek do niego lub wyjasnien.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag o ile uwagi te beda zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okresSlonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strony majgq prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego

na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych
etapéw Umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
Umowy.

W przypadku opo6znien w wykonywaniu etapu prac projektowych lub etapu robot
wyniktych z okolicznosci, za ktéore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawca
sporzadzi projekt stosownych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym
i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Opodznieniami, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, s w szczegdlnosci
opdznienia wynikte z nastepujacych okolicznosci:

1) sity wyzszej,

2) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego obowigzkéw, od ktérych zalezy
rozpoczecie lub kontynuowanie przedmiotu Umowy,

3) zmiany PFU przez Zamawiajacego,

4) opoznienia odpowiednich organdéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji,
sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i zgodd, badz ustalen komisji konserwatorskich
majacych istotny wptyw na zakres Dokumentacji projektowej, jezeli nie nastepujq one
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) zwigzane z odkryciami archeologicznymi lub konserwatorskimi uniemozliwiajgcymi
wykonanie Robot, w zakresie niezbednym do wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy, zwigzane z koniecznoscig ich usuniecia z Terenu budowy,

. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego moze polega¢ na przesunieciu

terminu wykonania robdét jedynie o okres trwania okreslonych w ust. 14 § 3 Umowy
przeszkéd. Zamawiajacy moze odmoéwi¢ zatwierdzenia zmienionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z powyzszych okolicznosci.

Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktéorych mowa w ust. 14 § 3 Umowy
beda miaty swoje odzwierciedlenie w zmianie terminu zakonczenia przedmiotu Umowy.

Opdznienia, wynikte z okolicznosci innych niz okreslone w ust. 14 § 3 Umowy, nie
spowodujg zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego ani terminu zakonczenia robot
i stanowig podstawe roszczen Zamawiajacego z tytutu zwitoki Wykonawcy, o ktérych
mowa w § 31 Umowy.

Jezeli faktyczny postep prac projektowych lub roboét z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia przedmiotu Umowy lub
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie moze nie dotrzymac¢ terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia projekt programu naprawczego. Do zatwierdzenia programu naprawczego
bedzie obowigzywac procedura jak dla harmonogramu finansowo-rzeczowego.

Program naprawczy powinien przewidywacé reorganizacje sposobu wykonywania prac
projektowych i/lub robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub  zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych prac lub robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie. Po zatwierdzeniu Programu naprawczego przez Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie kontynuowat wykonywanie Umowy z uwzglednieniem tego programu.
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Zamawiajacy zatwierdza program naprawczy w terminie 5 dni od otrzymania programu
naprawczego.

. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie

uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania Robat.

§4

Prawa i obowigzki Stron na etapie projektowania

W ramach projektowania Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac

przedprojektowych prowadzacych do powstania Dokumentacji w szczegdlnosci:

1) projekt architektoniczno-budowlany/ projekt techniczny - w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budowlane,

2) informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo budowlane,

3) projekty wykonawcze wszystkich branz budowlanych okreslonych w PFU.

W ramach projektowania Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia zamiaru wykonania

robét i w razie potrzeby uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz

innych niezbednych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen i innych

dokumentéw umozliwiajgcych zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa wybudowanie

i uzytkowanie przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przygotowania wszelkich dokumentow,
opracowan, sprawozdan innych niz wskazane w PFU i umowie, niezbednych do realizacji
niniejszej inwestycji.

Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w PFU, ztozong przez Wykonawce ofertg, przepisami
obowigzujacego prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Za poprawnos¢ dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU i SWZ, zgodnosci
z Umowg i przepisami prawa odpowiada wytacznie Wykonawca oraz osoby petnigce
funkcje Projektantow.

Wszystkie wskazane materiaty w dokumentacji projektowej bedq posiadaty certyfikat na
znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych. W przypadku materiatéw (w tym urzadzen

i innych $rodkow) niepodlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa - deklaracje
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma przenoszacg normy europejskie,
Norma Polska, aprobatg techniczng ITB Ilub innym dokumentem odniesienia
technicznego. Zamawiajacy wymaga, aby oferowany przedmiot zamowienia spetniat
wymogi okreslone obowigzujagcym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej,
zostat dopuszczony do obrotu handlowego i posiadat wymagane prawem wazne
dokumenty, stwierdzajace dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a takze spetniat
inne wymagania (normy, parametry). Przedmiot umowy musi odpowiada¢ wymaganiom
polskich norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane lub tez — w przypadku
ich braku - europejskich aprobat technicznych, wspdlnych specyfikacji technicznych,
polskich norm przenoszacych normy europejskie, polskich norm wprowadzajacych normy
miedzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez
wyznaczonych przez niego Projektantéw tj. osoby fizyczne bedace uczestnikami procesu
budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ktérych uprawnienia i obowigzki
okresla ustawa Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na kazde zyczenia Zamawiajacego, obecnos¢
swoich przedstawicieli odpowiednio umocowanych do reprezentowania na spotkaniach
konsultacyjnych z Zamawiajacym, o ktérych Zamawiajacy poinformuje w terminie nie
krotszym niz 3 dni przed planowanym spotkaniem.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz sporzadzona przez niego dokumentacja projektowa
bedzie zawierata pisemne os$wiadczenia Wykonawcy, ze jest zgodna z Umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Dostarczona dokumentacja bedzie zawierata podpisy Projektanta/éw i sprawdzajgcego.

W terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca przekaze do
Zamawiajgcego w jego siedzibie projekt budowlany w dwdch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf i edytowalnym, zgodny

z wymaganiami okre$lonymi w PFU w celu jego weryfikacji i akceptacji przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz odbioru i akceptacji przez
Zamawiajacego. Z powyzszych czynnosci zostanie sporzadzony protokoét przekazania
projektu budowlanego zawierajacy w szczegodlnosci: dzien i miejsce przekazania, spis
przekazywanej dokumentacji oraz strone przekazujaca i odbierajaca.

Jezeli w trakcie weryfikacji/odbioru dokumentacji projektowej Zamawiajqcy stwierdzi
Wady, lub wniesie inne zastrzezenia, zobowigzany bedzie zgtosi¢ Wykonawcy w formie
pisemnej w terminie 3 dni od otrzymania tego projektu liste wszystkich Wad i zastrzezen.
Bedzie to jednoznaczne z odmowg jego odbioru. W takim wypadku Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin usuniecia Wad, nie dtuzszy niz 5 dni
roboczych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze zmieni¢ ten termin.
Wykonawca zobowigzany bedzie usungé¢ wady i uwzglednié¢ zastrzezenia w wyznaczonym
terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystgpig ponownie
do dokonania odbioru w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.
Zamawiajacy moze zatwierdzi¢ dokumentacje projektowg budowlang warunkowo, tj. pod
warunkiem jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 3 dni roboczych. Zatwierdzenie,
odmowa zatwierdzenia jak i wniesienie zastrzezen wymagajq formy pisemnej. Odbior
przedmiotu zamowienia nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu wad
ujawnionych w toku realizacji oraz w okresie rekojmi lub gwarancji. W przypadku
nieusuniecia przez Wykonawce wad i zastrzezen istotnych, w ramach procedury
okreslonej w wust. 12, Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru Dokumentacji
projektowej.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku usuniecia wszystkich Wad
i zastrzezen w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng
okreslong w § 31 Umowy.

Za date zatwierdzenia projektu budowlanego uwaza sie dzien, w ktorym Zamawiajacy
podpisat Protokét odbioru projektu budowlanego.

Protokot odbioru projektu budowlanego bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci: dzien i miejsce
odbioru, oraz informacje o braku albo o istnieniu Wad lub zastrzezen do zakresu
przyjetych rozwigzan i/lub prac objetych projektem. Jako Wade Zamawiajacy uzna
wykonanie prac projektowych lub ich czesci niezgodnie z Umowg, PFU lub zasadami
wiedzy technicznej.
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. Na podstawie zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego, Wykonawca

zgodnie z wilasciwym petnomocnictwem Zamawiajgcego uzyska wszystkie wymagane
przepisami opinie, zgody i uzgodnienia od witasciwych instytucji i organdw oraz uzyska
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe. Na podstawie zatwierdzonego projektu
architektoniczno-budowlanego Wykonawca opracuje pozostate elementy Dokumentacji
projektowej okreslone w PFU i SWZ.

Pozostate czesci dokumentacji projektowej, o ktéorych mowa w ust. 1 bedg przekazywane
Zamawiajacemu w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi Zamawiajacego,
dotyczace przekazywanej pozostatej czesci Dokumentacji projektowej beda zgtaszane
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania tej Dokumentacji. W przypadku
braku zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym przekazang cze$¢ Dokumentacji projektowej uwazac¢ bedzie sie za
zaakceptowang przez Zamawiajacego i dopuszczong do wykonania Roboét. W przypadku
zgtoszenia uwag zastosowanie bedzie mie¢ procedura dla odbioru projektu budowlanego.

Okres rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakonczy
sie wraz z okresem rekojmi i gwarancji na roboty wykonane na jej podstawie.
W przypadku odstgpienia od umowy w czesci okres rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
i prawne dokumentacji projektowej zakonczy sie wraz z okresem rekojmi i gwarancji na
roboty wykonane na jej podstawie przez innego wykonawce, jednak nie bedzie dtuzszy
niz 10 lat od dnia odbioru koncowego dokumentacji projektowej.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ lub wydac
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem dokumentacji projektowej. W tym celu
Wykonawca zezwoli Zamawiajagcemu skontrolowaé¢ lub zbada¢, gromadzong
dokumentacje dotyczacq wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporzadzi¢ z niej
kopie zaréwno podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginaty dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy, jezeli takie zostang przekazane, Wykonawca
ZWroci razem z przekazaniem ostatniej czesci Dokumentacji projektowej. Wykonawca
i projektanci autorzy beda mieli prawo zamiesci¢ materiaty ilustrujgce przedmiot Umowy,
wigcznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiatdbw promocyjnych i profesjonalnych.
Publikowane materiaty nie mogq zawiera¢ poufnych lub prawnie zastrzezonych danych
Zamawiajacego, jezeli ten wczesniej pisemnie uprzedzit Wykonawce, ze konkretne dane
sq poufne lub prawnie zastrzezone.

Przekazanie kompletnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu nastapi
w terminie 3 dni od dnia podpisania Protokotu, o ktorym mowa w ust. 15 i ust. 24
niniejszego § Umowy w wersji papierowej (4 egzemplarzy) i w wersji elektronicznej na
nosniku zewnetrznym (pendrive, ptyta CD lub DVD, zapisanej w formacie .pdf

i edytowalnej). Zdanie pierwsze niniejszego ustepu nie dotyczy egzemplarzy
Dokumentacji projektowej, ktérej przedtozenia we wiasciwych organach wymagaja
przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

Przekazywanie Zamawiajacemu kazdej czesci Dokumentacji projektowej zostanie
potwierdzone odpowiednimi protokotami przekazania.

Wszelkie projekty, czesci projektow lub inne dokumenty beda sporzadzone w jezyku
polskim.

Odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nie wytacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu Wad ujawnionych po odbiorze.
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. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie ostatecznego odbioru dokumentacji

projektowej, bedzie protokdt odbioru koncowego dokumentacji projektowej podpisany
przez Strony Umowy. Protokoét ten bedzie stanowit podstawe do uznania wypetnienia
przez Wykonawce jego zobowigzan zwigzanych z etapem projektowania.

Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej stanowi ona wtasnos$¢ Zamawiajgcego i moze
by¢ wykorzystana wylgacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie realizacji prac budowlanych do petnienia nadzoru
autorskiego w ramach wynagrodzenia okreslonego ust. 1 § 23 Umowy. Wykonawca
obowigzany jest do wykonywania nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, prowadzonego w oparciu o projekty wykonane na podstawie SWZ i PFU,
oraz w czasie trwania rekojmi i gwarancji, zgodnie z postanowieniami Umowy. Nadzor
autorski bedzie prowadzony we wszystkich niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy specjalnosciach budowlanych.

§5
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze utwory powstate lub udostepnione w wyniku wykonywania lub
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa
oraz inne dokumenty powstate/ dostarczone, w toku realizacji Umowy, zwane dalej
~Utworami” nie beda narusza¢ praw wtasnosci intelektualnej innych oséb, w szczegdlnosci
autorskich praw majatkowych i osobistych oraz nie bedg obcigzone zadnymi wadami
prawnymi, szczegdélnie prawami oséb trzecich.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 § 23 Umowy, z chwilg

podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru danego Etapu Umowy - przenosi ha
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Utwordw, stanowigcych utwory
w rozumieniu Ustawy Prawo autorskie, powstatych lub udostepnionych w wyniku
wykonywania lub w zwigzku z wykonywaniem odebranego etapu oraz uzupetnien,
poprawek i korekt, dodatkowych wyjasnien, weryfikacji wykonanych odpowiednio
w ramach odebranego etapu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie

w szczegdlnosci wymienionych w ust.1. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, odnosi sie zaréwno do projektéw Utwordw, jak i do ich postaci ukoriczonej oraz
nastepuje z chwilg przyjecia utworu przez Zamawiajacego tj. podpisania protokotu odbioru
danego Etapu, w ramach ktérych Utwory powstaty/ zostaty dostarczone Zamawiajacy
staje sie witascicielem Utwordw, w szczegdlnosci Dokumentacji projektowej, nabywa do
niej autorskie prawa majatkowe, w takim zakresie, ze moze zastosowac¢ nabytg
Dokumentacje projektowa bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen i bez zgody
Wykonawcy dla tej i kazdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiajacego w catosci
lub chociazby w czesci. Zamawiajacy moze korzysta¢ z niej na kazdym polu eksploatacji,
wskazanym w Umowie.

. Przeniesienie, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastepuje bez ograniczenia

co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy na polach eksploatacji okreslonych w art. 50
Ustawy Prawo autorskie, w tym w szczegolnosci na nastepujacych polach:

a) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajgacego zwigzanych z inwestycja,
w szczegodlnosci w celu budowy, uzytkowania , a takze sprzedazy inwestycji;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg na jakimkolwiek nos$niku, w dowolnej
skali, na potrzeby jakichkolwiek medidw, a w szczegolnosci w postaci publikacji
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drukowanych, plansz, tasmy S$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

c) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celéw
promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajacego,

d) prowadzanie Utworéw do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

e) wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie przedmiotu
niniejszej Umowy w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,

f) wprowadzanie tresci do wtasnych baz danych, badZz w postaci oryginalnej, badz
w postaci fragmentdéw, opracowan (abstraktéow),

g) w zakresie wprowadzania w catosci lub czesci do sieci komputerowej w sposéb
umozliwiajacy dostep przez zainteresowanego uzytkownika,

h) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet,
i) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera,

j) w zakresie wykorzystywania w celu przygotowania innych opracowan lub
dokumentacji,

k) sporzadzenie wersji obcojezycznych;
[) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
m)marketing w kraju i za granica,

n) nadawanie za pomocag video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodowq
stacje, nadawanie poprzez satelite,

0) wykorzystanie Utworu do rozbudowy, remontu, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji,
wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci inwestycji oraz wszelkich
innych konstrukcji, jakich dotyczy¢ bedzie Utwdr Iub zmieniony Utwér po
zrealizowaniu i odbiorze inwestycji.

Przeniesienie praw, o ktérym mowa w ust. 2-3 nie obejmuje zapisanych w plikach
natywnych obiektow parametrycznych Iub innych rozwigzan informatycznych
wskazanych przez Wykonawce, co do ktéorych Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
niewytacznej licencji na czas nieokreslony, bez ograniczen terytorialnych, na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3.

Wraz z prawami, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1 § 23 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego witasnos¢ nosnikéw, na jakich Utwér utrwalono oraz wtasnosé
wymaganej Umowa liczby egzemplarzy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 § 23 Umowy, z chwilg
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru danej czesci przedmiotu umowy,
zezwala Zamawiajacemu na rozporzadzanie i korzystanie z zaleznych praw autorskich
do Utwordw oraz zezwala Zamawiajacemu na udzielanie zgody innym podmiotom na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw na polach eksploatacji okreslonych
w ust. 3 niniejszego paragrafu, a w odniesieniu do baz danych dodatkowo Wykonawca
wyraza zgode na sporzadzanie opracowan.

Rownoczesnie z podpisaniem protokotu odbiory danego Etapu Wykonawca wyraza zgode
na pierwsze udostepnienie publicznosci przekazanego utworu.
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8. Wykonawca os$wiadcza, iz zgody wyrazone w tresci niniejszego paragrafu nie zostang
przez niego cofniete, natomiast dokonanie przez niego cofniecia ktéregokolwiek
uprawnienia Zamawiajagcego powodowaé bedzie odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg
Wykonawcy z tego tytutu.

9. W warunkach okreslonych w ust. 2-6, 8 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
w catosci sui generis prawa producenta baz danych, o ile powstang one w stosunku do
utworu w trakcie wykonywania Umowy.

10. Wykorzystanie Utwordw na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji moze
nastgpi¢ w szczegolnosci w nastepujacych formach:

a) wydanie w postaci: ksigzkowej, w ramach dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w tym takze w wersji elektronicznej, dokumentacji do
prowadzenia na jej podstawie robdt budowlanych, multimedialnej, samodzielnie lub
w wydaniach z utworami innych podmiotéw;

b) rozpowszechnianie w catosci lub czesciach, samodzielnie lub w dzietach innych
podmiotéw, a takze w potaczeniu z dziatami innych podmiotéw;

c) rozpowszechnienie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych
i graficznych zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek,
kadrowania;

d) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajagcego m. in.
na wprowadzeniu $rodtytutow, podtytutdw, opisow.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych
w odniesieniu do Utworéw oraz upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w jego
imieniu  autorskich praw osobistych do Utworéw wytworzonych/dostarczonych
w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy oraz do uzyskania zobowigzania w zakresie
opisanym powyzej od wszystkich oséb posiadajacych autorskie prawa osobiste do
utwordéw, w tym w szczegdlnosci prawa do:

a) decydowania o nienaruszalnosci formy i tresci utworéw oraz do ich rzetelnego
wykorzystania (integralnosc),

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utwordw.

W przypadku Wykonawcy nie bedgcego jednoczesénie autorem Wykonawca zobowigzuje

sie pozyskac¢ takie zobowigzanie od Autora i przedtozy¢ je Zamawiajagcemu przed

podpisaniem Protokotu odbioru danego Etapu.

12. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 § 23 Umowy, Wykonawca wyraza
zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty dziatajgce na zlecenie
Zamawiajacego zmian, przerobek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan oraz adaptacji
Utworéw, w szczegdlnosci Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw
powstatych/dostarczonych w toku realizacji Umowy oraz do rozporzadzania i korzystania
przez Zamawiajgcego lub podmioty dziatajace na zlecenie Zamawiajgcego z dokonanych
zmian, przerobek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan i adaptacji
utworéw, w szczegdlnosci tej Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw. Jezeli
wymagana jest w powyzszym zakresie zgoda innej osoby, ktérej przystugujg prawa
autorskie do aktualizacji dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania na
rzecz Zamawiajgcego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej Zamawiajgcemu.

13. Wykonawca gwarantuje, ze nie wypowie umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 11
i 12, jak rowniez gwarantuje, ze inni autorzy nie wypowiedzg zobowigzan w zakresie,
o ktorym mowa w ust. 11 i 12. W przypadku naruszenia postanowienia, o ktdrym mowa
w zdaniu poprzedzajacym - Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

14. Wykonawca moze pozostawi¢ u siebie po jednym egzemplarzu kazdego z wykonanych
Utworow jedynie do celéw wiasnej dokumentacji oraz prezentacji wtasnych dokonan.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci korzystania z
Utwordéw na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie na
Zamawiajacego prawa autorskie do Utwordéw powstatych w ramach Umowy, w drodze
osobnej Umowy, w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 § 27 Umowy
dotyczacego etapu w ramach ktorego powstat dany utwoér.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
Utwordw, a w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia 0sob trzecich wynikajace

Z naruszenia praw wilasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow
Ustawy Prawo autorskie.

W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniem
0 naruszenie praw autorskich poprzez wykorzystanie Utworéw, Wykonawca
zobowigzany bedzie pokry¢ zasadzone koszty zastepstwa procesowego, koszty sadowe
oraz zaptaci¢ wszelkie naleznosci zasadzone od Zamawiajgcego lub koszty polubownego
zatatwienia sprawy - w zakresie w jakim Zamawiajacy uznat roszczenie osoby trzeciej.
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie wydatki, jakie Zamawiajgcy ponidst
w zwigzku z dochodzeniem przeciw niemu roszczen przez osoby trzecie z tytutu
naruszenia praw autorskich zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy z zastrzezeniem
ust. 18.

Wykonawca zastrzega sobie prawo uczestniczenia w ewentualnym procesie lub
negocjacjach osobiscie lub poprzez ustanowionego petnomocnika - w przypadku
niedopuszczenia do udziatu w procesie lub negocjacjach lub jednostronnego uznania
roszczenia przez Zamawiajacego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z ust. 17.
Jezeli wskutek prawomocnego orzeczenia sadu lub innego organu wiadzy publicznej
Zamawiajacy nie bedzie mogt korzysta¢ z Utwordw (lub jego czesci) Wykonawca
niezwtocznie na swéj koszt i ryzyko zmodyfikuje Utwory tak, aby nie naruszat praw osob
trzecich.

Powyzsze postanowienia nie wytaczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnien
Zamawiajgcego wynikajacych z innych ustaw.

§6

Prawa i obowiazki Stron w etapie wykonywania robét

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wspoétdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy wskazanych przez Wykonawce dokumentéw formalno-
prawnych umozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy.

3) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie bezptatnie Wykonawcy terenu budowy
w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia podpisania Umowy.

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu i potwierdzeniu jego nalezytego
wykonania.

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

6) Udzielanie Wykonawcy petnomocnictw/ upowaznien do dziatania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego niezbednych do witasciwego wykonania przedmiotu Umowy w terminie
7 dni od dnia wskazania osoby, na rzecz ktérej ma by¢ udzielone upowaznienie.
Wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ projekt petnomocnictwa, Zamawiajacy zas
dokona weryfikacji zakresu przedmiotowego upowaznienia, stosownie do sytuacji.

7) Wyrazanie opinii i podejmowanie decyzji bedacych w kompetencji Uczelni, w sprawach
whnioskowanych przez Wykonawce, informowanie Stron o propozycjach dotyczacych
zmian zakresu umownego oraz innych zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na realizacje
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Umowy i czynnosci z niej wynikajacych, wspétdziatanie podczas realizacji zadan
wynikajacych z Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg, SWZ, PFU, oferta i dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi
Umowy poleceniami Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na =zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy od chwili jego protokolarnego przejecia od Zamawiajacego lub jego
przedstawicieli do czasu powtdérnego objecia Terenu budowy przez Zamawiajacego
stwierdzonych protokotami zdawczo-odbiorczymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem Robét bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwitocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
roszczenia z tytutu szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych Roboét oraz za jakosc
zastosowanych do robdt Materiatow (w tym urzadzen).

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegoétowo
w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy i kierownikow robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) przekazywania Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli
wykonywania robét oraz innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

4) wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefnstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce oraz organom nadzoru budowlanego.

7) zgtaszania gotowosci do odbioru wszelkich wykonanych robét i brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot Iub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10)stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,
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11)angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze i do$swiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy,

12)dostarczania materiatdw, urzadzen maszyn i sprzetu zgodnych z dokumentacjg
projektowg oraz postanowieniami Umowy,

13)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom (i dalszym podwykonawcom),
jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) do
udziatu w realizacji Umowy,

14)sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji
robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyja¢,

15)ponoszenia kosztow mediéw niezbednych do prowadzenia robdt, udostepnionych
przez Zamawiajgcego,

16)wykonania wszelkich robdét i prac niezbednych do nalezytego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym m.in.:
a) zorganizowania i przeprowadzenia efektywnego rozruchu (potwierdzonego

uzyskaniem  parametrow  okreslonych w  dokumentacji = projektowej),
poprzedzonego opracowaniem Instrukcji rozruchu w oparciu o szczegétowe dane
techniczne zamontowanych urzadzen, armatury i aparatury,

b) opracowania operatu kolaudacyjnego/powykonawczego,
C) uzyskania z upowaznienia Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub réwnowaznej.

8.Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy kazdego dnia w godzinach 6.00 do godz. 22.00, z wytaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

9.Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,
2) Protokoty odbioru robot,
3) Pozostate dokumenty budowy.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie
Zamawiajacemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) Projektu organizacji robdt,
2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) Informacji o wytwarzanych odpadach,
5) Programu zapewnienia jakosci,
6) Dokumentacji powykonawczej,
7) Przygotowania i przekazania dokumentéw przyjecia srodka trwatego do uzytkowania.

W dniu podpisania Protokotu odbioru kornicowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty o ktérych mowa w ust. 9 i 10 umowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

12. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie
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petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Ilub uchybienia kazdego
Podwykonawcy jak za dziatania lub zaniechania wtasne. Wykonawca kontroluje realizacje
obowigzku noszenia przez uczestnikdéw procesu strojow z widocznymi oznaczeniami na rzecz
jakiego przedsiebiorstwa dana osoba wykonuje czynnosci. Brak stosownego oznaczenia
uprawnia Zamawiajacego do niedopuszczenia do pracy danej osoby na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdécenia do poprzedniego stanu pomieszczen
i wyposazenia, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robaot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robdét oraz Odbiorami robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu oraz Inspektowi Nadzoru
inwestorskiego kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajagcemu w wersji papierowej
i elektronicznej w 4 egzemplarzach, nie poézniej niz w dniu zgtoszenia Robét przez
Wykonawce do Odbioru koncowego Robdét.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie
na Terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Po zakonczeniu Robdét Wykonawca uporzadkuje Teren budowy oraz nieruchomosci do tego
terenu przylegajace w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

8§87

Zarzadzanie realizacjq robot

. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego do
petnienia obowigzkéw zarzadzajacego z upowaznienia Zamawiajacego procesem
inwestycyjnym w osobie mgr inz. Marcina Langkamer.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w ust. 1.

. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do m.in. biezacej koordynacji Robodt
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowg oraz jest odpowiedzialny za kontrole rozliczen robot i petni
funkcje nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Odbioréw Robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor Nadzoru inwestorskiego zgodnie z umocowaniem wypetnia swoje obowigzki
wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy

w imieniu ktorego dziata przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic¢
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
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Inspektora. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

6. Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robdt lub w inny sposéb powodujace zmiane wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni
roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z
obowigzku wykonania polecen Inspektora Nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnos$ci i polecen zwigzanych z bezpieczefistwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

8. O zamiarze dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

9. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

10. Ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o obowigzkach Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
nalezy przez to rozumieé¢ roéwniez konieczno$¢ informowania Inspektora Nadzoru
inwestorskiego przez Wykonawce o realizacji takich obowigzkow.

§8
Narady koordynacyjne

1. Dziatajac w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zwotywania narad koordynacyjnych z  udziatem  przedstawicieli wykonawcy,
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie czestotliwo$¢ narad co
najmniej 2 razy w miesigcu, chyba, ze uzgodniono inaczej.

2. Celem narady koordynacyjnej jest omawianie Ilub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych projektowania oraz wykonywania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

3. Narady koordynacyjne odbywajq sie w siedzibie Zamawiajgcego.

§9
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, Ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong ofertg - wykaz os6b stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy (Zatacznik nr 7 do SWZ).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji ustug
projektowych I realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oé$wiadcza, ze podmiot trzeci ............ na zasoby ktorego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skitadajac oferte celem wykazania
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spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie............ . . W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez .......... z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowitly podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

4, Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgace czynnosci
polegajace na wykonywaniu robdt rozbidrkowych, murarskich, izolacyjnych,
wykonczeniowych, instalacyjnych, o ile czynnosci tych nie bedq wykonywacé osobiscie
osoby samodzielnie prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg (wtasciciel firmy) lub wspdlnik
spotki osobowej. Osoby wykonujgace czynnosci, o ktorych mowa wyzej, winne byc¢
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), co
najmniej na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszego
zamoOwienia. Powyzszy wymdg nie dotyczy petnienia funkcji projektanta, kierownika
budowy i kierownikéw robat.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wyzej wymienionych wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 7
czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 prace 0so0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umédw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy wyzej wymienione oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. bez adresdéw i nr Pesel
pracownikéw. Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod
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katem przepisdw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych - General Data Protection Regulation). Informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$éwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen ze wskazaniem imienia i nazwiska.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 31 niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 10
Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana .........cccc....... jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach okres$lonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach, co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia niniejszej Umowy - po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany
i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy jesli uzna, ze
nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkdw.

4. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany osoby Kierownika Budowy w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgacego. Zmiana
osoby Kierownika Budowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

5. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.
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g§11
Podwykonawcy

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
jakiejkolwiek czesci zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czesci Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawca moze na warunkach okreslonych w Umowie:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamédwienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania
w Ofercie Wykonawcy takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazad inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie Wykonawcy,

3) zrezygnowac z Podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i ich
przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie Robét lub Ustug. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje Robdt lub ustug lub dostaw.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujgce prace ze strony Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcdéw byly wyposazone w ubrania robocze jednoznacznie identyfikujace firme
Podwykonawcy wykonujgcej roboty.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, jest
przedstawienie przez Wykonawce wszystkich oswiadczen Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw (i innych dowoddw) dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzajacych
zaptate przez dotychczasowego Podwykonawce naleznego im wynagrodzenia za wykonany
zakres Robdt do dnia dokonania zmiany Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, nie
pozniej niz 7 dni roboczych przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Saqdowego Podwykonawcy lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sOb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg Roboty nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajacy wniesie
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zastrzezenia w szczegolnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa
w ust. 14 i 15.

9. Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

10. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Roboty, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.
Zamawiajacy wniesie sprzeciw w szczegoélnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia
wymagan, o ktéorych mowa w ust. 14 i 15.

11. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy (umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego, tj. ............... r.), chyba, ze wartos¢ takiej umowy jest
wieksza niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktérej mowa w § 31 Umowy.

13. Do zmian postanowien Umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

14. Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawiera¢ postanowienia okreslajagce zakres powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy Robét (z odpowiadajacg danej umowie czescig Dokumentacji
projektowej dotyczacej tych Robdt), kwote wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
kosztorys z cenami jednostkowymi pozycji, zasady odbiorow Robdt, dostaw lub ustug
wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wskazanie, iz
podstawg wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokotu
odbioru Robodt, dostaw lub ustug, w ktérym zostanie okreslona ich wartos¢, tryb
zatrudniania dalszych Podwykonawcoéw,

2) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres Robot, dostaw Ilub ustug wykonanych przez Podwykonawce,
a takze postanowien, w ktérych warunki ptatnosci dla Podwykonawcy za wykonany
zakres dostaw, ustug lub Robdt odbiegajg od okreslonych niniejszg Umowg warunkow
ptatnosci Wykonawcy obejmujacych zakres danej ptatnosci,

3) musi zawierac postanowienia w zakresie wypetnienia przez
Wykonawce i Podwykonawce Robét obowigzkdw, o ktdrych stanowi § 4 i 6 Umowy.

15.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz
termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajagcego wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub Roboty.

16. Wykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory =zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty, lub, ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
Roboty, lub po przeditozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar lub
innych kosztow naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony
zostanie na okres nie krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci
zgtoszenia pisemnych uwag.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajqcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci potracenia kwoty wynagrodzenia
Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zostanie wezwany do zaptaty
brakujgcej kwoty na rachunek wskazany przez Zamawiajacego. W przypadku braku wptaty
we wskazanym terminie Zamawiajacy zaspokoi roszczenie z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w razie niezaspokojenia catosci - wystgpi z powodztwem
do witasciwego sadu. Za wszelkie rozliczenia cztonkowie konsorcjum odpowiadajq solidarnie
do petnej wysokosci zaptaconego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznej mu kazdej czesci
wynagrodzenia os$wiadczenia Podwykonawcdéw i dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia,
nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy

i dowody powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z Umdéw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych Podwykonawstwa, okreslonych dla Wykonawcy lub
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Robot.
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Projekty Uméw o podwykonawstwo i kopie poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
zawartych umoéw sporzadzone w jezyku obcym skifadane sg wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi Robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancji jakosci ustalony
Umowie, Wykonawca przed uptywem okresu gwarancji okreslonego w Umowie jest
zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonac cesji na niego korzysci wynikajacych
z tych zobowigzan.

Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych Robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

. Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potrgcen naleznosci pomiedzy Wykonawca i jego

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajacych z roszczen innych anizeli
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy.

§12.
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego obiektywnie konieczna bedzie
zmiana jednej z oséb deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie (Zatacznik nr 7 do SWZ
- Zatacznik nr 2 do Umowy ), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacq i przedstawiajac jej kwalifikacje

i doswiadczenie co najmniej réwne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia niniejszej Umowy lub odpowiednio réwne lub wieksze kwalifikacjom ocenianym
w kryterium oceny ofert, jezeli zmiana dotyczy osoby ocenianej w ramach kryterium.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. 1. nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe - w najkréotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robét.

Zmiana osdb, o ktdrych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, nie
wymaga zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy .

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy w trakcie prowadzenia robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
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b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6 Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. od 1 do ust. 3 wiacznie.

§ 13
Sila wyzsza

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwitocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugq Strone.

2. W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robdét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca
niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 14
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przedltozy¢ Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia Robot.

§ 15
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na wiasny koszt umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (w tym z tytutu
niniejszej Umowy), obejmujacej tacznie odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowq
i kontraktowg, z minimalng suma ubezpieczenia, ktéra powinna odpowiada¢ co najmniej
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 23 ust. 1.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi pozostawa¢ w mocy przez caty okres
obowigzywania Umowy, tj.: od daty podpisania Umowy do daty podpisania Protokotu
odbioru ostatecznego Robot.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie umowy ubezpieczenia i polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng,
opftacong polise ubezpieczeniowg Iub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu kopii umowy ubezpieczenia
i polisy wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie okreslonym w ust. 3 lub nie
przedtuzy ubezpieczenia, stosownie do ust. 2, Zamawiajacy ma prawo ubezpieczenia
Robot na koszt Wykonawcy oraz potrgcenia kosztow optaconej skiadki z wynagrodzenia
Wykonawcy, niezaleznie od przystugujagcego Zamawiajgcemu prawa odstgpienia od
umowy i zadania zaptaty kary umownej.

W przypadku gdy wysokos$¢ otrzymanego odszkodowania nie pokrywa wysokosci
powstatej szkody, Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogdlnych, niezaleznie od zadania zaptaty kary umownej.

8§ 16
Utrzymanie Terenu budowy

W okresie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek utrzymania terenu budowy
w nalezytym porzadku i zobowigzuje sie niezwlocznie usuwaé z terenu budowy wszelkie
$mieci, gruz, odpady lub inne pozostatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zaktéca¢ w sposdéb nieuzasadniony ruchu wewnatrz budynku, nie utrudniac
korzystania z budynkdw, lokali i ich czesci.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji
i zwigzanych z nimi urzadzen przed rozpoczeciem prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wilasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§17
Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania Robdot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, PFU, SWZ jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w
szczegdlnosci na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin realizacji Umowy.

Nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1.
lub przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
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ocene ich wptywu na Termin wykonania robdét oraz przedstawi wycene Robot
wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

§ 18
Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania Robot oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $Srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za wiasciwe, zgodne z przepisami prawa postepowanie
zodpadami powstatymi w trakcie prowadzonych prac zaréwno w odniesieniu do odpadow,
o ktérych mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. 2021 r. poz.
779) jak i odpaddéw o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1297)

i uchwale Rady Miasta o utrzymaniu porzadku i czystosci w Krakowie. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo kontroli postepowania z odpadami, w szczegdlnosci wgladu do
prowadzonej ewidencji odpaddéw, kart przekazania odpaddéw, umowy z przedsiebiorcg
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow odbierajagcych odpady komunalne na terenie
Miasta i Gminy Krakoéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisbw z zakresu ochrony s$rodowiska lub przyrody. W przypadku zaptaty przez
zamawiajacego kar, opfat lub innych sankcji, za naruszenie przepiséw z zakresu ochrony
$rodowiska, z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, wykonawca jest zobowigzany do
zaptaty zamawiajacemu, odszkodowania pokrywajacego udokumentowane kary, optaty
lub inne sankcje.

§19
Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie Roboty i materiaty przeznaczone do wykonania Roboét, do dnia Odbioru koficowego
robot, z wylgczeniem wykonanych Robot przyjetych przez Zamawiajacego do
uzytkowania.

Uszkodzenia w Robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosc
Robdt i materiatow z wymaganiami PFU, SWZ, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w Robotach I|ub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktdrego dotyczg Roboty bedace przedmiotem
Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania Robét lub w okresie
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odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 20

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci Robot stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz winny odpowiadad
wymaganiom, okreslonym w PFU, SWZ i wymogom okreslonym w wytycznych lub
zaleceniach konserwatorskich.

Wykonawca przediozy do zatwierdzenia przed wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen,
atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PFU, SWZ,

2) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG (DzUrz L 88/5 z 4.04.2011r.)

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz/lub w krajach Unii Europejskiej
i innych
krajach na mocy umdw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robét budowlanych,

6) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

7) powinny by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane i obejmowaé wszystkie pozycje
wyszczegdlnione w PFU w petnym podanym zakresie, z uwzglednieniem wszystkich
okreslonych w tym dokumencie wymagan

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw Materiatéw okreslonej
Umowga jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdow, przestrzegania
warunkdéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia
i okreslenia warunkow dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji
robét okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz Dokumentacji Projektowej.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
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1) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robodt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie
spetniajag wymagan PFU, SWZ, Dokumentacji projektowej lub nie zapewniajg
mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na
koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru ustali, ze jako$¢ Materiatéw
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Materiaty do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajqcego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego Materiatdw, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor Nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na witasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatdw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci Materiatéw i Robot
oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane probki
materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robaot.

Badania Materiatdbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placéwce badawczej.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materiatdw Ilub robot budowlanych, ktére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze zleci¢ (niezaleznie do badan wykonywanych
przez Wykonawce) wykonanie badan kontrolnych materiatow i robdét budowlanych
powotanej do tego celu przez siebie jednostce, o niniejszym fakcie powiadomi
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Wykonawce, moze rowniez nakaza¢ Wykonawcy przygotowanie terenu lub przygotowanie
probek materiatu do badania.

20. Jezeli wyniki badan wg ust. 19 wykazg, ze materiaty badZz Roboty nie sg zgodne
Zz wymaganiami okreslonymi w ust. 4, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli
zas$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami ust. 4,
koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 21
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie Robét

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego wykonywania Robot
niezgodnie z Umowg, SWZ, PFU lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w Robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym
niz 15 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg nieprawidtowosci, wadliwosci
robét, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1,
Zamawiajacy moze zleci¢ bez upowaznienia Sadu usuniecie Wady przez osoby trzecie na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 22
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej Roboty zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
Nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt wpisem do Dziennika
budowy, a dla Robdét ulegajacych zakryciu dodatkowo Protokotem odbioru robdt
ulegajacych zakryciu.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru inwestorskiego uzna odbiér Robdét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pézniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla

zbadania Robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.
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Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia czesSciowych rozliczen za
wykonane Roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci Robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci
Robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do
odbioru Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego pisemnie przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacego, wykazu robot wykonanych czesciowo.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 8, przed akceptacjq jest korygowany przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Przystgpienie do Odbioru czesciowego nastepuje w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru,
o ktorym mowa w ust. 7.

Odbidr koncowy Robdt jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, zakonczonych efektywnym rozruchem, na
podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy

i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, po pisemnym
zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu zakonczenia Robét i gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Robdt Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru inwestorskiego w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Robdét Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i
organow, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Odbidér koncowy Roboét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. O terminie odbioru koncowego Robot
Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy

Przystgpienie do Odbioru koncowego Robot nastepuje w terminie nie diuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru, o ktérym mowa w ust. 10.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego Robdt zostanie stwierdzone, Zze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia Wad istotnych, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbiér koncowy Robét ,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania Robdt, usuniecia Wad istotnych Iub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powréci¢c do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. W przypadku
przerwania czynnosci Odbioru koncowego z winy Wykonawcy o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim termin zakonczenia zadania inwestycyjnego o ktérym mowa w ust. 1 § 3
Umowy biegnie nadal i Zamawiajacy ma prawo do skorzystania z uprawnien
przystugujagcego mu na podstawie § 31 Umowy. Po wykonaniu niezbednych czynnosci
przez Wykonawce do wznowienia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca postepuje
zgodnie z postanowieniami ust. 10 — 15 niniejszego § 22 Umowy.
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16. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego Robot zostang stwierdzone wady istotne
polegajace na niezgodnosci przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami
wiedzy technicznej, lub inne wady istothne powodujace, ze przedmiot umowy nie bedzie sie
nadawat do uzytkowania, to Zamawiajacy odmawia odbioru i przystuguja mu nastepujace
uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin na usuniecie Wad, z zagrozeniem odmowy przyjecia naprawy po uptywie
wyznaczonego terminu. Po usunieciu Wad Zamawiajacy przystgpi do odbioru.
W sytuacji kiedy w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy ma
wady nieistotne zastosowanie ma zapis ust. 18.

2) Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym terminie to Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy.
W przypadku gdy Zamawiajacy w zaistniatej sytuacji nie odstepuje od umowy ma
prawo zadac obnizenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 18 pkt 2.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego Robdt zostang stwierdzone wady nieistotne,
to Zamawiajgcy w protokole odbioru stwierdza ujawnienie wad opisujac je szczegdtowo, i
w takiej sytuacji Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1)

2)

Jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartos$c
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do wartosci obliczonej

z uwzglednieniem istniejacych wad, ma prawo zgadac obnizenia wynagrodzenie
w odpowiednim stosunku.

18. Komisja sporzadza Protokoét Odbioru korcowego Robdét. Podpisany Protokoét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

1)

2)

3)

4)

5)

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego Robot uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robat.

W ramach udzielonej gwarancji przez Wykonawce, zgodnie z zapisami § 24 Umowy
Wykonawca jest zobowigzany do wudzialu w przegladach gwarancyjnych
organizowanych przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Przeglady gwarancyjne
przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony
zostanie protokdét z przegladu gwarancyjnego, zawierajacy co najmniej date
sporzadzenia protokotu, opis wad, jesli takie zostang ujawnione oraz termin ich
usuniecia

Odbiér gwarancyjny bedzie przeprowadzany w okresie gwarancji w ciqgu 14 dni
roboczych przed uptywem okresu gwarancji, w celu oceny robdt zwigzanych
z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi. Odbioru ostatecznego dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.
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6) Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy.

7) Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
Protokdt odbioru ostatecznego.

8) Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, o ktéorych mowa w ust. 23 i 24, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
obiektu, ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajgacy wyznacza termin Odbioru
ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ Wady.

8§ 23
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci netto ... ztotych (stownie:... ) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokosci ...
ztotych (stownie:..), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... ztotych (stownie: ...),
w tym:

a) za wykonanie dokumentacji projektowej:

Cena brutto: ... ztotych, w tym podatek VAT 23%
b) za wykonanie robot budowlanych:

Cena brutto: ... ztotych, w tym podatek VAT 23%

Cc) za przekazanie autorskich praw majatkowych brutto: ... ztotych.

Kwota Wynagrodzenia zawiera podatek VAT w wysokosci okreslonej przepisami
obowigzujacymi w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zaméwienia, w tym
w szczegdlnosci: wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych,
udzielonych licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie, udzielonych
zgbd, koszt zakupu urzadzen i materiatdw, montazu, transportu do miejsca montazu,
koszt ubezpieczenia, koszt robot towarzyszacych, koszt opracowania Dokumentacji
projektowej, dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi wymaganymi przez wtasciwe
przepisy uzgodnieniami poniesionymi przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu
Umowy, wszelkie inne koszty oraz optaty niezbedne do wykonania Robd6t zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i konieczne do oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania
oraz wykonanie catosci robot zwigzanych z poprawg bezpieczenstwa pozarowego,
likwidacjg barier architektonicznych oraz wszelkich innych robdét towarzyszacych
koniecznych do wykonania zamoéwienia.

. Sposdb ptatnosci przewidziany przez Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy:

1) Za wykonanie dokumentacji projektowej wynagrodzenie okreslone w § 23 ust. 1 lit. a)
Umowy Wykonawca otrzyma po podpisaniu Protokotu Odbioru Dokumentacji
projektowej.
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2) Maksymalnie do 80% wynagrodzenia okreslonego w § 23 ust. 1 lit. b) Umowy
Wykonawca otrzyma po wykonaniu robot budowlanych potwierdzonych protokotem
odbioru czesciowego tj. w wysokosci ... ztotych netto, (stownie: ...) wraz z podatkiem
VAT 23%, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ................ ztotych (stownie: ...).

3) Pozostata kwota 20% wynagrodzenia okreslonego w § 23 ust. 1 lit. b) Umowy oraz
wynagrodzenie okreslone w § 23 ust. 1 lit. ¢) Umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
po podpisaniu protokotu odbioru koricowego robét tj. w wysokosci ......... ztotych netto,
(stownie: ...) wraz z podatkiem VAT 23%, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci
...... ztotych (stownie: ...).

4. Warunkiem zaptaty faktur lub rachunkéw wystawionych przez Wykonawce bedzie:

1) wykonanie zakresu rzeczowego ustug i robot, potwierdzone witasciwym protokotem
odbioru sporzadzonym zgodnie z ust. 24 § 4 oraz ust. 8 lub 19 § 22 Umowy,

2) zataczenie do kazdej faktury protokotdw rzeczowo oraz pisemnych osSwiadczen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
i dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy i dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umodw
o0 podwykonawstwo.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie na warunkach okreslonych
w § 26 Umowy.

6. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy Roboty sg dokonywane
powykonawczo, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionego rachunku
lub faktury.

7. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. Zaptata wynagrodzenia dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem ustug i robot.

10. Naleznosci za wykonane ustugi i roboty bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto
prowadzone w ............ nr konta: ........... W przypadku koniecznosci zaptaty bezposrednio
Podwykonawcy, na rachunek wskazany przez Podwykonawce na fakturze lub rachunku.

11. Platnosci beda realizowane wytacznie na rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 10
prowadzony w PLN w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

12. Pelne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za
granice Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigzg
Wykonawce.

13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

14. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 5, 6, 7, 8
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:
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1) W celu okreslenia zasadnosci oraz szczegdtowego zakresu robdt koniecznych do
wykonania Kierownik Budowy sporzadza Protokdt koniecznosci, przekazuje go do
pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania robdt, o ktérych mowa § 2
ust. 6 Umowy zostanie wyliczona na podstawie przedmiaru robét, cen jednostkowych
i parametrow cenotwoérczych okreslonych w kosztorysie inwestorskim ztozonym
w ramach wykonania Dokumentacji projektowej, a w przypadku gdy niezbednych
pozycji brakuje w kosztorysie inwestorskim na podstawie wyceny witasnej wedtug cen
minimalnych SEKOCENBUD na kwartat obowigzujacy w dniu zawiedzenia
Dokumentacji projektowej. Wzrost wynagrodzenia umownego Wykonawcy z tytutu
wykonania tych Robdt jest mozliwy tylko w przypadku, gdy Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ Wad w PFU na etapie sporzadzania
oferty;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania robét, o ktérych mowa § 2
ust. 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7 umowy zostanie wyliczona na podstawie przedmiaru Robadt,
cen jednostkowych i parametréw cenotwoérczych okreslonych w  kosztorysie
inwestorskim  ztozonym w ramach wykonania Dokumentacji projektowej,
a w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie na podstawie wyceny
wiasnej wedtug cen minimalnych SEKOCENBUD na kwartat obowigzujacy w dniu
zawiedzenia dokumentacji projektowej.

4) W przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie inwestorskim, a wyceny
wtasnej nie mozna dokonac¢ na podstawie cen minimalnych SEKOCENBUD - wzrost
wynagrodzenia moze zostac¢ wyliczony na podstawie aktualnych cen rynkowych.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okres$lonymi ust. 14, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie zostanie
zmienione z uwzglednieniem nowej stawki podatku VAT.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po
dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wyltacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 16, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia za prace, ktéorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega
wartos¢ brutto oraz wartosci podatku VAT.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej wniosek o zmiane
umowy, zawierajacy w szczegolnosci:

- okreslenie zmiany, na ktorg Wykonawca sie powotuje,

- wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce,
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- wykazanie w jaki sposéb te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane

wysokosci wynagrodzenia,

- okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajacej z zaistniatej zmiany, wraz

ze szczegdtowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi podnoszony
wpltyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciezar wykazania wptywu zmiany na
koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

Do ksiegowych dokumentow zrodtowych, ktéore mogg potwierdza¢ wptyw zmiany na

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegdlnosci:
kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce 2z rozbiciem na
poszczegdlne czynniki cenotwdrcze,

- dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak réwniez ewentualne

umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz podstawe) =zatrudnienia
i wynagrodzenia oséb, ktérymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zaméwienia,
jak rowniez procentowy stopien obcigzenia (zaangazowania) tych oséb pracg na rzecz
zamowienia w stosunku do petnego zakresu ich obowigzkow u Wykonawcy,

- dokumenty wskazujace na podstawe i wysoko$¢ obcigzenia Wykonawcy z tytutu

obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osdb,
ktérymi Wykonawca postuguije sie dla wykonania zamoéwienia,

kalkulacje i zestawienia przedstawiajace wptyw zmiany na poszczegdlne kategorie
kosztow Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu
umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci
wynagrodzenia,

- obrazujace poréwnanie kosztow wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce

przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o przediozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentow, jesli dane przekazane wraz
Zz wnioskiem nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada postulowanej
przez Wykonawce wartosci zmiany wynagrodzenia.

Jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika, ze zaistnienie
zmiany bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
lub gdy wykazywany przez Wykonawce wptyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu
umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak réwniez
jesli z innych powoddw, wniosek ten jest nieuzasadniony w catosci lub w czesci -
Zamawiajacy informuje Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do
uwzglednienia wniosku w catosci lub w czesci - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

Wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniata zmiana bedzie miata okreslony we wniosku
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, stanowi podstawe do
zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikujacego w adekwatny sposob
wysokos$¢ wynagrodzenia.

20. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie dokonane fakturami (rachunkami)

21.

czesciowymi. Dokumentem stanowigcym podstawe do wystawienia faktury bedzie
Protokot odbioru potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

Po zakoniczeniu wszystkich robdt i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych Wykonawca
wystawi fakture korncowa. Dokumentem stanowigcym podstawe do wystawienia faktury,
bedzie Protokot odbioru koficowego robot.
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22. Platnosci sa realizowane na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z protokotami odbioru robdt. Faktura (rachunek) ztozona przez
Wykonawce moze obejmowac jedynie Roboty okreslone w protokole odbioru i zaptacone
podwykonawcom.

23. Kazdy protokot musi zawiera¢ informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru
wykonane byty i w jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow. Protokdt obejmujacy roboty wykonane przez podwykonawce
(dalszych podwykonawcéw) musi zosta¢ podpisany przez podwykonawce (dalszych
podwykonawcow). Brak w protokole informacji, o ktéorych mowa powyzej, jak rowniez
brak podpisu podwykonawcéow (dalszych podwykonawcéw) na protokole obejmujacym
Roboty wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) moze stanowic
podstawe do odmowy wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania
Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. W takim przypadku termin pfatnosci liczony
bedzie od dnia przekazania Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu.

Obowigzek podpisania protokotu przez Podwykonawce, ktéry wynika z powyzszego zapisu
nie dotyczy dostawcow materiatow.

24. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg (rachunkiem):

1) Oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci za dany okres rozliczeniowy na druku
stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy; oswiadczenia winny by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skifadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

2) Dowody (kopie faktur/ rachunkéw wystawionych odpowiednio przez Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce wraz z datg wpltywu do ptatnika zobowigzania finansowego
oraz dowdd potwierdzajacy zaptate naleznosci) dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Faktura ( rachunek) musi zawiera¢ informacje, czy Roboty objete przedmiotem
odbioru wykonane byly i w jakim zakresie finansowym przez Podwykonawcéw
i dalszych  Podwykonawcéw. Brak na fakturze (rachunku) informacji
o Podwykonawcach, dalszych Podwykonawcach stanowit bedzie podstawe korekty
faktury/ rachunku. W takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia
przekazania Zamawiajgcemu korekty faktury/ rachunku .

W przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujacymi przepisami
prawa i niniejszg umowg potracen, Wykonawca przedkltada dowodd potracenia
odnoszacy sie do potraconej czesci naleznosci. Brak potwierdzen zaptaty (dowodu
potracenia naleznosci) na rzecz Podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcédw) stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego
wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ustawie Prawo zaméwien
publicznych. Wstrzymanie ptatnosci zaptaty przez Zamawiajagcego wymagalnego
wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie tylko tej czesci wynagrodzenia, co do ktérej nie
przedstawiono dowodow zaptaty.

25. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

26. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

27. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 31,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

28. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 30, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér Robdt,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 31. uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

29. Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

30. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych
wraz z wnioskami o ptatnos$¢. Termin na ztozenie wyjasnien wstrzymuje bieg ptatnosci
faktury lub rachunku i nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 31 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa
w ust. 30, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 31 i
potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 31, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej
ptatnosci.

33. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowal wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub
Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona. Uznanie pfatnosci bezposredniej za uzasadniong bedzie mozliwe wytacznie
po przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy lub, o ile dojdzie do
odstgpienia od umowy, dokonaniu miedzy Zamawiajacym i Wykonawca rozliczenia
w zwigzku z tym odstgpieniem.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajagcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie Robot jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych Roboét, wynikajacej z Umowy. W
przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane Roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowag Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wytacznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury kofcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu Robdét wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych Robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
réowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.
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. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego

o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 36, wystepuje podmiot
reprezentujacy  wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 44 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw
objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia, przelew Ilub czynnosé
wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sq wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne, z wyjatkiem o ktérym mowa w § 37 ust.1 umowy.

8§ 24
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonang dokumentacje projektowa i wykonane
roboty, stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakosci na okres .... miesiecy,
liczac od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego, przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong Ofertq i zapisami Karty Gwarancyjnej, ktéra stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja jest petna tzn. obejmuje swoim zakresem
rzeczowym wszystkie elementy przedmiotu zamdwienia w tym wykonang Dokumentacje
projektowg, wykonane Roboty oraz Materiaty, w tym rdéwniez materiaty, ktérych
gwarancje producenckie sg krotsze niz udzielona gwarancja i jedyna strong do ktorej
Zamawiajacy zgtasza roszczenia gwarancyjne jest Wykonawca.

Warunki gwarancji zostaly szczegétowo opisane w Zataczniku nr 7 do Umowy - Karcie
Gwarancyjnej.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objete gwarancjg dokonywane sgq
w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 § 23 Umowy, Zamawiajgcy nie ponosi
jakichkolwiek kosztéow zwigzanych z naprawami lub wymianami.

§ 25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ............. ztotych
(stownie: ....cccoeevienen. ),

. Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

W FO M ot 1

. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez

Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwrdci 70%  kwoty
zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 4.

. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu

rekojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakosci. Kwota zabezpieczenia stanowigca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi lub gwarancji jakosci. Jezeli
cze$¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztéw zwigzanych z usuwaniem

1 Wykonawca jest zobowigzany wnies$¢ zabezpieczenie naleZzytego wykonania umowy, najpdézniej przed podpisaniem umowy,

w wysokosSci okreslonej w § 15 ust. 1 postanowieri umowy. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowal
odstapieniem Zamawiajgcego od czynnosSci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
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wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady, to zwrotowi podlega, pozostata po
potraceniu, czes$¢ zabezpieczenia.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktéore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniaqdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Roszczenia Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy mogq zosta¢ zaspokojone wedtug jego jednostronnej decyzji, w pierwszej
kolejnosci
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 1.
W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiajacego
szkody, to moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej
szkody.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach art.
450 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana

wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

11. Stosownie do zapisow art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zostac
whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 2 (dotyczy formy niepienieznej) w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
na 7 dni roboczych przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania zabezpieczenia, projekt
dokumentu obejmujgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kolejny okres.
Zamawiajacy zaakceptuje projekt, badz zgtosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od
otrzymania projektu. Wykonawca przedtuza lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie
z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiajacego w terminie zapewniajacym ciggtos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8§ 26
Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy bedg wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamédwien publicznych
przewiduje zmiany Umowy w nastepujacych okolicznosciach:
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z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwigzan
technicznych oraz sposobu wykonania Robdét wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, jezeli te zmiany spowodujg obnizenie kosztow wykonania Robdt,
kosztow eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji przedmiotu Umowy,

- Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, mogg byc¢ dokonywane
roboty zamienne w tym zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robét
i wyposazenia. Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez
Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje Umowa, a jednoczesénie nie spowoduje zwiekszenia kosztow robot.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian i wycene
kosztow. Wniosek taki wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

- Na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robdt i wyposazenia, jezeli
z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan opisanych
w umowie i zatgcznikach. Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane
rozwigzanie nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robét.

z powodu btedéw w PFU polegajacych na jego niezgodnosci z przepisami prawa lub
zasadami wiedzy technicznej, ktére maja wptyw na nalezyte wykonanie lub
niewykonanie Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU do zasad wiedzy
technicznej i obowigzujacych przepiséw prawa. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia
dotyczy tylko tych btedow, ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci
nie mogt wykry¢ na etapie sporzadzania oferty,

3) z powodu zmiany przepisébw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy

4)

5)

6)

7)

majacych wptyw na zakres lub Termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym do dostosowania sie do nowych przepiséw,

z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy nie
byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy.

jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organdéw sgadowych lub administracyjnych,
w szczegolnosci dotyczacych:

- wydania przez wtasciwy organ administracji publicznej lub wtasciwy sad orzeczenia,

z ktoérego wynika obowigzek wstrzymania lub zaniechania Robdt, jezeli przyczyna
wydania takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy,

- wydania zalecen przez komisje konserwatorskie,

- przekroczenia okres$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i zgdd itp, jezeli nie
nastepujg one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego.

w przypadku wystgpienia odkry¢ konserwatorskich uniemozliwiajacych wykonanie

Robdt, w zakresie niezbednym do wykonania lub nalezytego wykonania Umowy,
zwigzane z koniecznoscig ich usuniecia z Terenu budowy,

w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej oraz stanu zagrozenia katastrofg
budowlana, jezeli katastrofa lub stan zagrozenia nie wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
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8) zmiany terminu realizacji zamowienia poprzez jego przedtuzenie ze wzgledu na
przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego, oraz inne niezawinione przez Strony
przyczyny spowodowane przez tzw. site wyzsza.

9) wystgpienia sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, w szczegdlnosci wojny i innego dziatania
o charakterze zbrojnym, dziatania sity przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki
i inne dziatania zagrazajace porzadkowi publicznemu, decyzje Iub dziatania wiadz
publicznych, a takze kleski zywiotowe, a ktére uniemozliwiajg Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity
wyzszej. Bieg termindéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas
trwania przeszkody spowodowanej sitqg wyzszg.

W okolicznosciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-3 i 5-7 oraz, o ktérych mowa w ust. 14 § 23
w zakresie terminu Zamawiajacy, jezeli bedg one miaty wptyw na pierwotny zakres
zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego zakresu oraz sposobu,
Terminu wykonania przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia Wykonawcy w niezbednym
zakresie.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 2 wykonanie przewidzianych w nich Robdét musi
by¢ stwierdzone w Protokole koniecznosci.

W przypadku wystgpienia Robdt okreslonych w ust. 2 do Protokotu koniecznosci
Wykonawca zataczy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do wykonania
Robdt opracowany metodg szczegotowa wg zasad okreslonych w ust. 14 § 23 Umowy.

Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji. z wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 14 § 23 na zasadach
opisanych w ust. 16-19 § 23 Umowy.

Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujgce mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu s$wiadczenia
Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany Umowy, o ktérej mowa art. 455 ust. 1 pkt 3)
lit. c) i pkt. 4) i art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamédwien publicznych, ustala sie w oparciu
o warto$¢ zaméwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych
postanowien.

Zamawiajacy moze postanowi¢ o ograniczeniu/rezygnacji zakresu prac (robot) objetych
umowag. Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce w formie o$wiadczenia, wraz
ze wskazaniem wartoéci wynagrodzenia podlegajacego obnizeniu wynikajacego
z dokumentacji kontraktowej, zmiana ta przybierze forme aneksu do umowy.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamoéwien publicznych
podlega uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodzg
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktore wykraczajg poza
zmiany Umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych obowigzany
jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zamdwienia.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg mozliwosci dokonywania zmian,
o ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy, m.in.:

1) Zmiana os6b wymienionych w Zataczniku nr 2 Umowy (Zatacznik nr 7 do SWZ)
w przypadku:
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1.a) Smierci,

1.b) rozwigzania stosunku pracy,

1.c) utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamowienia,

1.d) urlopu powyzej 26 dni w roku,

1.e) choroby skutkujacej zwolnieniem lekarskim na okres powyzej 30 dni,

1.f) na zadanie Zamawiajacego jezeli uzna, ze osoba nie wykonuje swoich
obowigzkdéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je w sposdb nienalezyty -
zgodnie z procedurg opisang w § 12 Umowy,

1.g) innych zdarzen losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujacych obiektywnag niemozliwoscig petnienia funkcji przez dang osobe,
wynikajacych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci
nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Jezeli w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego obiektywnie konieczna bedzie

zmiana jednej z oséb deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie (Zatacznik nr 7 do

SWZ - Zalacznik nr 2 do Umowy), Wykonawca powiadomi o tym fakcie

Zamawiajacego  wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca

(z zastrzezeniem, ze zmiana 0s6b z przyczyny, o ktérej mowa w lit. f), nie wymaga

wniosku Wykonawcy), przedstawiajac jej kwalifikacje i doswiadczenie co najmniej

rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia

niniejszej Umowy lub odpowiednio réwne lub wieksze kwalifikacjom ocenianym

w kryterium oceny ofert, jezeli zmiana dotyczy osoby ocenianej w ramach kryterium.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmian,

o ktérych mowa w zdaniu powyzej nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed

planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach

nagtych

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu

poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa

w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana

jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji umowy, innych 0s6b niz

wymienione w Zataczniku nr 2 do Umowy , stanowi podstawe do naliczenia kar

umownych z powodu realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak
réwniez do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgacego z winy Wykonawcy.

W przypadku braku akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ nowg osobe w wyzej wskazanym terminie.

2) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatlu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu zamowienia na zasadach opisanych w § 9i § 11 Umowy.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu zamodwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkéow udziatu
w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie)
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spetniania warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Ilub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

3) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach opisanych w § 3 Umowy.

Dopuszczalne sg zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktére nie powodujg
zmiany terminow, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 umowy. Zmiany te nie wymagajq
aneksu do umowy, lecz wymagajq pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy dopuszcza roéwniez wprowadzenie zmiany dotyczace nazwy, siedziby

1.

2.

Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numeru
konta bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych.

8§ 27
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Oprécz przypadkow przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy jest uprawniony
do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie:

1) z przyczyn zawinionych przez okres co najmniej 45 dni nie wykonuje Umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie ustug lub Robdét na okres
dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
Robét ,

4) pozostaje w zwioce z realizacjg ustug lub Robot tak dalece, ze watpliwe jest

dochowanie Terminu zakoniczenia Robét, 5) w razie koniecznosci:

a) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) realizuje przedmiot zamodwienia, ktéry nie spetnia wymogdéw wskazanych

w Umowie lub jej zatacznikach albo ktoérego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie o$wiadczeniach Wykonawcy,

7) jezeli przedmiot zamowienia nie bedzie spetniat wymogdéw wskazanych

w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni roboczych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
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okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ niniejszg umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana niniejszej umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoOwienia z naruszeniem przepisdw prawa Unii Europejskiej.

6. W przypadku opisanym w ust. 5 Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§ 28
Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni roboczych od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie,
w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu PFU lub terenu budowy przekracza 21 dni
roboczych;

2) zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni roboczych;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 30 dni roboczych od uptywu
terminu ptatnosci, pomimo uprzedniego wyznaczenia Zamawiajagcemu dodatkowego
14-dniowego terminu na zaptate, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci
z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego dokonanego wpisem
do Dziennika budowy przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 21
dni roboczych, bez nalezytego uzasadnienia.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgqcego za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

8§ 29
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymac wykonywanie ustug lub Robét, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wtasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
lub innym wynikajgcym z przepisow BHP oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, Materiaty ( w tym urzadzenia ) i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnosé¢, Dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

. W terminie do 14 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru ustug przerwanych lub Robét przerwanych oraz

robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie
z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione,
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wifasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajqcy
zobowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér Terenu budowy oraz
odbioru wykonanych robét w terminach i na zasadach okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie Sprzetu i robot tymczasowych na swéj koszt
i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia Sprzetu i robdét tymczasowych na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa Robét.

§ 30

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 14 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot
odbioru ustug lub Robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktdéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji ustug lub Robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokot odbioru ustug lub Robot przerwanych i robdét zabezpieczajacych
w toku, inwentaryzacja Robot i wykaz tych Materiatdw, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury lub rachunku.

Zamawiajacy przejmuje pod swoj dozdor Teren budowy po zakonczeniu czynnosci
odbiorowych i przekazaniu kompletu dokumentéw dotyczacych realizowanej inwestyciji.
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6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ustugi lub Roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
wynikajace z Umowy w szczegdlnosci z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze
oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych roboét nieobjetych Umowa. .

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Robdt (roboty zabezpieczajace)
i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od
Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

8. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia wszelkich swoich kosztéw zwigzanych

z zabezpieczeniem terenu budowy i zaplecza budowy w pierwszej kolejnosci
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§ 31

Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadkach okre$lonych w pkt 1) -
18), za wyjatkiem przypadku okreslonego w pkt 5), ktéry dotyczy kary, ktérg Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w ust. 1 § 3 Umowy Ilub termindw wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego;

a) etap projektowania - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od
nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania,

b) etap wykonania robdét - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, wskazanego
w ust. 1 lit. b) § 23 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od nastepnego dnia od
uptywu terminu wykonania,

2) za naruszenie termindw wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony od nastepnego dnia od uptywu
termin w okreslonych prac wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, kara
nie bedzie naliczana jezeli naliczona bedzie kara, o ktérej mowa w lit. a) lub b),

3) za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze 0,05% wynagrodzenia brutto
wskazanego (odpowiednio) w ust. 1 lit. @) lub b) § 23 Umowy oraz w okresie rekojmi
i gwarancji - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa (odpowiednio)
w ust. lit. @) lub b) 1 § 23 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie Wad,

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 § 23
Umowy niezaleznie od wysokosci szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego powstatych
w wyniku tegoz odstgpienia, ktérych zaspokojenia Zamawiajacy moze domagac sie na
zasadach ogolnych kodeksu cywilnego,

w przypadku czesciowego odstgpienia od umowy 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w ust. 1 lit b § 23 Umowy,

5) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1
§ 23 Umowy niezaleznie od wysokosci szkod poniesionych przez Wykonawce powstatych
w wyniku tegoz odstgpienia, ktérych zaspokojenia Wykonawca moze domagac sie na
zasadach ogolnych kodeksu cywilnego, w przypadku czesciowego odstgpienia od umowy

- 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b § 23 Umowy,
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6) za niewykonanie obowigzkdéw wynikajacych z zapiséw § 16 w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust 1 § 23 Umowy, za kazdy dzien braku
ubezpieczenia,

7) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 9 § 9 Umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace,

8) za opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego niezgodnie z Umowag -
w wysokosci 500,00 zt za kazdg niezgodnosg,

9) za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w ust. 12 § 4 umowy tj. nie usuniecie
wad Ilub nie uwzglednienie zastrzezen Zamawiajacego dotyczacych Projektu
budowlanego, w wyznaczonym terminie - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki.

10) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robét lub
Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom - 10 % wartosci
wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcom Roboét lub Podwykonawcom dostaw
lub ustug lub dalszym Podwykonawcom;

11) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
Robot lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom - 0,1 %
wartosci  wynagrodzenia  netto  naleznego  Podwykonawcom Robot  lub
Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom z kazdy dzien
zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

12) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

13) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

14) braku dokonania ~wymaganej przez Zamawiajacego zmiany  umowy
o0 Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - 5 000,00 z;

15) niedochowanie obowigzku informowania o wszelkich faktach majacych znaczenie dla
realizacji zadania inwestycyjnego, a zwlaszcza o wszelkich zagrozeniach terminu
zakonczenia w sposob i w czasie umozliwiajgcym podjecie adekwatnych dziatan
przez Zamawiajacego - 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

16) nieprzekazanie Zamawiajacemu, na kazde pisemne zgdanie wszelkich dokumentéw,
wyjasnien, informacji zwigzanych z realizacjq zadania inwestycyjnego w terminie
przez niego wskazanym - 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

17) uniemozliwienie Zamawiajgcemu wykonania prawa zapoznania sie z aktualnym
stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy - 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;
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18) niezapewnienie - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - codziennego pobytu na
terenie budowy Kierownika Budowy w trakcie prowadzenia prac - 2 000,00 zt za
kazdy stwierdzony dzien nieobecnosci,

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére naliczy¢ moze Zamawiajacy w zwigzku
z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 § 23 Umowy.

Kary umowne okreslone w niniejszym rozdziale nie wytaczajg mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego ich wysokos¢ do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Odszkodowanie obejmuje w szczegolnosci koszty Zamawiajgcego z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone korzysci
spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie, w tym kwote utraconego
dofinansowania.

W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysoko$¢ moze byc¢
potracona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce Ilub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robdt
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych za opdznienie.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
staje sie wymagalne:

za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki - w tym dniu, za kazdy nastepny
rozpoczety dzien zwioki- odpowiednio w kazdym z tych dni.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

§ 32
Poufno$¢ Umowy

Informacje i dane techniczne dotyczace Umowy uzyskane przez Wykonawce w trakcie
wykonania Umowy nalezy traktowac jako poufne i nie mogq by¢ przekazywane osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Jako osoby trzecie nie sq uznawane organy wydajace zezwolenia lub decyzje lub podmioty
zapewniajace dofinansowanie przedmiotu Umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce poufnosci, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu
cywilnego.

§ 33
Postanowienia koncowe
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1. Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony dokonaé cesji praw
zwigzanych z realizacja Umowy, z wyjatkiem przelewu wierzytelnosci pienieznych
wynikajacych z Umowy na rzecz banku finansujgcego dziatalno$¢ danej Strony.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu powszechnego witasciwego dla
siedziby Zamawiajacego i wedtug prawa polskiego.

3. Uprawnione instytucje mogq przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajq za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé uprawnionym instytucjom,
na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgace wykonywania Umowy.

4. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

5. Zataczniki powotane w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

6. Umowe sporzadzono w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki do Umowy:

Zatgcznik nr 1 - Wykaz oséb skierowanych do realizacji zamodwienia (Zatacznik nr 7 do SWZ).
Zatgcznik nr 2 - Wykaz zatrudnionych oséb na podstawie umowy o prace.

Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy o stanie rozliczen Wykonawcy
z Podwykonawca.

Zatgcznik nr 4 - Zestawienie kosztow.

Zatacznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo - finansowy.

Zatacznik nr 6 - Projekt Karty gwarancyjnej.
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