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Załącznik nr 10 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
AKTUALIZACJA 18.01.2022r. 

 
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac budowanych przy Kościele Parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w 

Krośnie Odrzańskim w ramach realizacji projektu pn.: „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w 

Krośnie Odrzańskim - Etap I”. 

 
I.RYS HISTORYCZNY: 

 
Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej, który powstał na zrębie świątyni ufundowanej jeszcze przez księżnę 

Jadwigę Śląską. Kościół bardzo wcześnie stanowił budowlę monumentalną. Przeprowadzone badania 

architektoniczne w obrębie wieży kościelnej pozwalają określić, iż najwcześniejsze zachowane fragmenty 

kościoła pochodzą z pierwszej połowy XIII w. Pierwotnie była to późnogotycka budowla ceglana, 

przebudowana na początku XVIII wieku w stylu barokowym. Pierwsze fundacje ołtarzy w kościele nastąpiły w 

latach 1384, 1405 i 1442. Poważny pożar spopielił kościół w 1482 r. Przez cały XV w. rada miejska starała się 

wyposażyć kościół w niezbędne dla celów liturgicznych rekwizyty. W latach 90-tych XVI w. pomyślnie 

zakończono prace przy organach, zawieszono w wieży kościelnej dzwon, odnowiono jej kopułę. W 1597 roku 

niestety od uderzenia pioruna spaliła się wieża, organy uległy poważnej dewastacji, a w miejsce 38 - 

cetnarowego dzwonu powieszono 2,5-cetnarowy. W roku 1619 wysiłkiem miasta dokonano remontu świątyni, 

lecz w 1631 r. kolejny pożar przekreślił trud budowniczych. Cztery lata później, kościół był już częściowo 

odbudowany. Po II wojnie światowej usunięto balkony i barokowe ołtarze, przez co wrócił on częściowo do 

formy sprzed przebudowy. W kościele na uwagę zasługują m.in. barokowe epitafia oraz częściowo 

zachowane dziewiętnastowieczne organy. W ostatnich latach w ramach prac konserwatorsko - 

zabezpieczających i udziale finansów gminnych, dokonano wymiany pokrycia dachowego z ceramiki na 

blachę miedzianą i wykonano nową elewację obiektu.  

 
II.ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy odrębne zdania: 

1.Remont nawierzchni przy kościele; 

2.Naprawa uszkodzonych murów kościoła i wykonania nowych tynków 

3.Adaptacji dzwonnicy kościelnej na wieżę widokową. 

 

Zakres robót budowlanych i konserwatorskich zawartych w postępowaniu obejmuje wykonanie wszelkich 

niezbędnych robót wielobranżowych, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla obiektu.  

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.  

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w 

dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez zamawiającego, jak również zobowiązany jest do 

zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem wykonawcy wpływ na 

cenę elementów i robót, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą  techniczną, funkcjonowania terenu 

i obiektów dla pełnego zrealizowania zadania i uzyskania pozwolenie na użytkowanie.  

 
III.SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OBEJMUJE: 

 
1) Remont nawierzchni przy kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim 
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Zadanie obejmuje remont istniejących nawierzchni kamiennych oraz utwardzenie terenu przylegającego do 

budynku kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, znajdującym się na Placu św. 

Jadwigi w dolnej części miasta, pomiędzy ulicami Pocztową oraz Zamkową. Jednocześnie z remontem 

nawierzchni projektuje się poprawę skuteczności odwodnienia budynku kościoła poprzez ujęcie wód z rynien 

spustowych do korytek ściekowych, kamiennych oraz z bruku kamiennego i doprowadzenie ich do 

zbierającego ścieku liniowego z prefabrykatu betonowego z żeliwną kratką spustową przykręcaną do 

prefabrykatu. Ściek liniowy prefabrykowany dołączony będzie do skrzynki połączeniowej skąd poprzez 

przykanaliki z rur PVC dalej do istniejącej kanalizacji. 

Prace ze względu na okresowe obciążenie ruchem samochodowym nawierzchni należy wykonać na 

podbudowie z kruszywa łamanego. Należy wykonać koryto ziemne dla wykonania podbudów nośnych pod 

nawierzchnie dróg i ścieków. Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pod 

wszystkimi utwardzonymi nawierzchniami. Przewiduje się zachowanie czerwonego odcienia koloru drogi 

procesyjnej ułożonej obecnie z bruku kamiennego i w ramach remontu projektuje się nawierzchnię z kostki 

kamiennej łupanej w kolorystyce czerwonej (ciemna czerwień lub zbliżona) z opaską również z łupanej kostki 

kamiennej szarej. Bruk ułożyć na podsypce z miału kamiennego. Dla zachowania zgodności z materiałem 

nawierzchni projektuje się granitowe oporniki oraz krawężniki kamienne ustawione na ławie betonowej z 

oporem oraz oporniki granitowe zatopione, ustawione na ławie betonowej z oporem oraz podsypce 

cementowo-piaskowej. 

 
 Parametry drogi procesyjnej oraz utwardzenia terenu: 

 Obciążenie dopuszczalne nawierzchni i drogi procesyjnej: KR-1, 8 ton/oś; 

 Powierzchnia remontu drogi procesyjnej z kostki czerwono-szarej: 506m2; 

 Szerokość drogi procesyjnej: 3,0 m; 

 Powierzchnie pozostałe utwardzenia terenu i dróg przy kościele: 1.280 m2; 

 Ilość kratek ściekowych: 3 szt. 

 Długość proj. rur połączeniowych 160/200mm, kanalizacja: 2* 3,5m = 7,0m 

 Ilość skrzynek połączeniowych: 2 szt. 

 Długość ścieku liniowego 20x20cm: 23,6 + 11,0m 

 
2) Naprawa uszkodzonych murów i wykonania nowych tynków budynku Kościoła; 

 
W ramach naprawy uszkodzonych murów kościoła i wykonania nowych tynków budynku kościoła przewiduje 

się w wykonanie prac związanych z przywróceniem historycznego wyglądu kościoła. Projekt przewiduje 

naprawę murów zewnętrznych poprzez ich oczyszczenie, impregnacje, usunięcie korozji biologicznej 

uzupełnienie i naprawę  z cegły ceramicznej o formacie dobranym do formatu cegły istniejącej w 

naprawianym fragmencie muru oraz wyrównanie podłoża zaprawą. Po wykonaniu robót naprawczych murów 

kościoła należy wykonać ich wzmocnienia siatkami. Po wzmocnieniu murów Wykonawca przystąpi do ich 

tynkowania. Po wykonaniu tynkowania wymienić rury spustowe na nowe z blachy cynkowo – tytanowej oraz 

wymienić kosze zbiornikowe na nowe z blach miedzianej. Po wykonaniu prac związanych z tynkowaniem 

ścian zewnętrznych i wymiany systemu odwodnienia dachu kościoła usunąć powstałe wykwity, zagruntować 

ściany i przystąpić do malowania. Oprócz naprawy ścian zewnętrznych Wykonawca w ramach przedmiotu 

zamówienia wykona roboty naprawcze ścian i filarów wewnątrz kościoła. Przed rozpoczęciem prac należy  

usunąć  bitumiczne uszczelnienia oraz tynk wapienno-cementowy ze ścian i filarów  w strefie przyziemia. 

Ustalenie wysokości do jakiej mają być usunięte wtórne wyprawy opisanych filarów i półfilarów będzie 

indywidualne dla każdego z nich, a zakres musi być ustalony z udziałem dyplomowanego konserwatora dzieł 

sztuki. Tynk należy pokryć warstwą malarską w technice krzemianowej z dostosowaniem koloru do zastanego 

wykończenia tynków. Kolor należy dobrać na podstawie prób przeprowadzonych w ramach nadzoru 

konserwatorskiego i zatwierdzonych przez przedstawiciela LWKZ.  Na filarach położyć tynk kumulujący 
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wysolenia z tynku renowacyjnego w partiach odsłoniętego ceglanego muru oraz w miejscach, gdzie nie 

zachowane zostało lico historycznego opracowania tynkarskiego.   

 
3) Adaptacja dzwonnicy na wieżę widokową 

 
W ramach adaptacji dzwonnicy na wieżę widokową przewiduje się częściową wymianę i remont drewnianych 

schodów wieży dzwonnicy kościelnej, rekonstrukcję krętych chodów ceglanych, rewitalizację lica 

wewnętrznych ścian ceglanych wieży z miejscowym uzupełnieniem zdegradowanej materiałowo powierzchni, 

nie naruszającym pierwotnego stanu substancji zabytkowej. Rekonstrukcję uzupełniającą podłóg drewnianych 

na poszczególnych poziomach wieży oraz remont i konserwację elementów drewnianych i metalowych wieży.  

W ramach prac przewiduje się wykonanie:    

a) Rekonstrukcji podestów, balustrad i podłóg drewnianych; 

b) Wykonanie podestu ochronnego tarasu widokowego;  

c) Uszczelnienie pokrycia hełmu wieży; 

d) Wykonanie prac konserwacyjno — izolacyjnych elementów wieży (renowacja konstrukcji wsparcia 

hełmu) 

e) wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego Istniejących elementów drewnianych 

f) wykonanie renowacji cokołu elewacyjnego 

g) wykonanie nowego oświetlenia ogólnego 

h) wykonanie oświetlenia awaryjnego 

i) wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej 

j) wykonanie instalacji piorunochronnej 

k) modernizację rozdzielni głównej w kościele TE 

l) wykonanie zabezpieczenia przed korozją. 

 
 

IV.STAN FORMALNO - PRAWNY 
 

Pierwsza Decyzja Nr 381/2016 została wydana na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi w Krośnie 

Odrzańskim i przeniesiona cesją na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie. Decyzja dotyczyła  prowadzenia robót 

przy kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej uzyskano w 2016 r. w zakresie: 

 remontu drogi procesyjnej okólnej budynku kościoła, 

 odwodnienia budynku polegającego na ujęciu z rynien wód opadowych i wprowadzenie ich do 

systemu kanalizacji miejskiej. 

Następnie wskutek propozycji inwestycyjnej Gminy Krosno Odrzańskie, której celem było połączenie w jedno 

zadanie prac remontowych budynków: Zamku Piastowskiego oraz Kościoła (pn. Piastowskie Dziedzictwo Św. 

Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim) zmieniono zakres prac na obiekcie poprzez dodanie 

 zabezpieczeń przeciwwilgociowych polegających na  

ułożeniu głębokiego drenażu wzdłuż ścian budynku i zabezpieczeniu ścian poprzez ułożenie bentomaty 

z folią kubełkową, z odprowadzeniem wód drenażowych do systemu skrzynek rozsączających, skuciu 

zawilgoconych tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz położenie nowych, zabezpieczenie filarów 

wewnątrz budynku poprzez wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej, modernizacji i 

restauracji wieży kościoła w celu udostępnienia turystom. 

Dla poszerzonego zakresu otrzymano zmienione pozwolenie (Decyzja Nr 163/2017, znak: BS.6740.164.2017 

z dn. 04-05-2017) oraz przeniesiono wykonalności na Inwestora, jakim jest Gmina Krosno Odrzańskie. 
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W 2019 r. Gmina Krosno Odrzańskie przystąpiła do realizacji tego zakresu robót, Lubuski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków wycofał swoją zgodę na ułożenie drenażu wzdłuż ścian budynków, narzucił obowiązek 

wykonania wzdłuż ścian budynku pasa zieleni (trawnik) oraz nakazał bardzo kosztowne badania 

wykopaliskowe gruntu wydobytego z wykopów kanalizacji. Zalecił również odstąpić od koncepcji wykonania 

iniekcji i izolacji fundamentów. Wobec powyższego Gmina przystąpiła do opracowania dokumentacji 

zamiennej na zmienione zakresy i wystąpiła na jej podstawie o zmianę pozwolenia na budowę i w styczniu 

2020 roku otrzymuje Decyzję nr 44/2020, znak: BS.6740.582.2019 z dn. 30-01-2020 r. Prace na obiekcie 

zostały wstrzymane, a dotychczasowy kierownik budowy zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. 

W trakcie wcześniej przeprowadzonych prac na murach budynku kościoła stwierdzono liczne uszkodzenia 

ścian, dlatego też Gmina Krosno Odrzańskie zleciła panu K. Borzdyńskiemu opracowanie „Ekspertyzy 

dotyczącej stanu ścian po skuciu tynku w trakcie remontu budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Krośnie Odrzańskim i zaleceń dotyczących naprawy uszkodzonych murów i wykonania nowych 

tynków”. W grudniu 2020 r. przeprowadzono badania georadarem w Kościele, z których wynika, że woda 

gruntowa znajduje się na ok. 4,5 m pod budynkiem. Gmina Krosno Odrzańskie złożyła do Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, plan działań przy zabytku, który miał stanowić podstawę 

opracowania nowej dokumentacji na zakres możliwy do wykonania w budynku. Gmina Krosno Odrzańskie 

otrzymała pozytywną opinię obranego kierunku działań i na podstawie zaakceptowanego planu działań przy 

zabytku, sporządzony został „Projekt dotyczący naprawy uszkodzonych murów i wykonania nowych tynków 

budynku Kościoła Parafialnego pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim — etap II”, autorstwa Pana K. 

Borzdyńskiego. 

Gmina Krosno Odrzańskie otrzymuje pozytywną decyzję LWKZ z dn. 16-07-2021 r.) na realizację robót 

budowlanych w zakresie: 

a)wymiany istniejących okien dachowych na uchylne, udrożnienia kanałów wentylacyjnych, 

b) wymiany siatek zabezpieczających kominy na umożliwiające swobodny przepływ powietrza,   

wykonania dylatacji posadzki od murów i filarów, 

c) rozpoznania stanu krypty, 

d) ewentualnego otwarcia krypty i przeprowadzenia prac porządkowych oraz naprawczych  

w celu udrożnienia otworów wentylacyjnych, usunięcia bitumicznego uszczelnienia oraz 

współczesnego, cementowego tynku ze ścian we wnętrzu kościoła oraz kolumn (wysokość 

zawilgocenia ok. 3 m od poziomu posadzki), rekonstrukcji tynków we wnętrzu i na kolumnach, 

e) tynki renowacyjne opracowanie tynkarskie, scalenia kolorystycznego poprzez malowanie  

w technice krzemianowej, z wykonaniem korekty w technice laserunkowej, 

f) 4 otworów wentylacyjnych we wtórnie zamurowanym otworze drzwiowym i okiennym, dla zapewnienia 

cyrkulacji w kościele z montażem nawietrzaków, przeprowadzenia niezbędnych napraw i wymiany 

systemu rynien i rur spustowych, z zastosowaniem materiału miedzianego lub odpowiednio 

dopasowanych elementów z blachy powlekanej.  

 

W tej sytuacji Gmina Krosno Odrzańskie, działając w limicie pozyskanych środków na remont zabytkowych 

obiektów dokonała kolejnych następujących zmian w dokumentacji w marcu 2021 r: 

a) w Tomie 1 usunięto elementy związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej dołączonej do każdej 

rynny  w Tom 1 — wprowadzono opaskę zieleni wzdłuż bocznych ścian kościoła;  

b) w Tomie 1 — dodano ścieki powierzchniowe kamienne oraz wykonane z historycznego bruku z drogi 

procesyjnej - zbierające wody opadowe z rynien i odprowadzające je powierzchniowo do 
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prefabrykowanego ścieku liniowego, z którego poprzez przykanalik 3.5m długości wody są 

wprowadzane do kanalizacji miejskiej;  

c) zrezygnowano zgodnie ze wskazaniami LWKZ z realizacji robót objętych dotychczasowym Tom 2 

polegających na wykonaniu zabezpieczeń przeciwwilgociowych w obejmujących wykonanie 

drenażu oraz izolacji pionowej bentomatą z folią kubełkową i poziomej wykonywanej w drodze 

iniekcji ciśnieniowej wprowadzając w to miejsce roboty zamiennie Tom 2 opracowany w lutym 2021 

r. projekt naprawy uszkodzonych murów i wykonania nowych tynków.  

 

1) Powierzchnie i ilości elementów zawarte w  dokumentacji projektowej są planowane i mogą ulec 

zwiększeniu i/lub zmniejszeniu w szczególności ze względu na przyjęte rozwiązania projektowe i 

technologie prowadzonych robót. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy założonym, a 

faktycznym stanem konstrukcji lub  stanu  obiektu,  rozwiązania  zamienne  zostaną  podane  na  

bieżąco  w  ramach  nadzoru autorskiego i nadzoru konserwatorskiego. Zasady zmiany umowy określa 

SWZ oraz Ustawa Prawo zamówień publicznych.  

2)  

 

3) Projekt budowlany  z pozwoleniami administracyjnymi w wersji cyfrowej jest dostępny do wglądu oraz pobrania 

w  linku:  https://www.dropbox.com/sh/749pu3bfub02sol/AAAV9nTHi6olG5UHxkfirgwOa?dl=0 

4) Użyte  w  dokumentacji  projektowej, STWiOR  nazwy producenta/nazwy  systemu, nie  mają  na  celu  ich 

preferowania,  lecz  wskazanie  na  oczekiwane  cechy/parametry  techniczno  -  jakościowe  wyrobów, urządzeń 

itp., które  są  istotne  z  punktu  widzenia  działania  lub  użytkowania  obiektu  jako  całości, zgodnie z jego 

przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji jest 

dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od 

produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym,  technicznym, jakościowym, estetycznym  -  muszą  

spełniać  założenia  przyjęte w  ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy a także pozwolić na 

realizację zadania zgodnie z wydanymi decyzjami m.in. pozwoleniem na budowę.  

5) W  przypadku  zastosowania  rozwiązań  równoważnych,  Wykonawcy  muszą  złożyć  informacje w  zakresie  

których  elementów  oferują  rozwiązania.  W  przypadku  braku  takich  informacji  Zamawiający  przyjmuje,  że  

Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia określony w dokumentacji.  

6) W  zakresie  wskazanych  norm  w  dokumentacji  dopuszcza  się  zastosowanie  nowszych  norm  jeżeli 

wskazane przez Zamawiającego zostały wycofane i zastąpione nowszą normą. 

7) Wszystkie  urządzenia i rozwiązania równoważne powinny  zapewniać  wzajemną kompatybilność, również z 

instalacjami i urządzeniami innych branż. 

 
 

V. DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA DLA WYKONANIA ROBÓT.  
 

 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z terenem inwestycji w czasie wizji lokalnej, 
która odbędzie się w terminach: 
 

 12 stycznia 2022 r. w godzinach 10.00-13.00; 
 19 stycznia 2022 r. w godzinach 10.00-13.00;  

         Przed przystąpieniem do przeprowadzenia wizji lokalnej, proszę się kontaktować z Panią 
Dorotą Bartkowiak, tel.:  68/410 97 78 w celu otwarcia i udostępnienia obiektu.  

 

https://www.dropbox.com/sh/749pu3bfub02sol/AAAV9nTHi6olG5UHxkfirgwOa?dl=0
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 Cena za roboty budowlane ma być sporządzona przez Wykonawcę, w oparciu o przekazaną 

dokumentację przetargową, dokumentację projektową i jej elementy, SWZ, opis przedmiotu zamówienia 

oraz wizję lokalną w terenie.  

 

 Wykonawca  powinien wziąć pod uwagę, że rodzaje oraz ilości robót podane w dokumentacji mogą ulec 

zmianie, a wartości w niej podane są minimalnymi w szczególności ze względu przyjęte rozwiązania 

projektowe i technologie prowadzonych robót. W trakcie wyceny Wykonawca winien mieć świadomość 

stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 

dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 

wynikających z umowy. Podane ilości robót w dokumentacji są ilościami minimalnymi i zmiana ich ilości 

robót nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego.  

 

 

 W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zgodnie z dokumentacją zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w tym systemu sygnalizacji pożaru oraz jego skutecznego połączenia z system 

Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.  

 Zamawiający przewiduje w ramach inwestycji dodatkowe roboty w zakresie zabezpieczeń 

przeciwpożarowych terenu i kościoła, w szczególności pod względem zapewnienia zgodności z 

wymaganiami i przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenu, obiektu i jego elementów, 

oraz zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych. Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do 

wykonania projektów wykonawczych dla wszystkich urządzeń przeciwpożarowych dla budynku i terenu 

objętych projektem budowlanym wraz z ich uzgodnieniem przez rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, wypełniając tym samym Postanowienie nr 130/2016 Lubuskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2016r.   

 Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonania wszystkich niezbędnych projektów 

wykonawczych, dokumentacji warsztatowej i montażowej, technologiczno-konserwatorskiej służących 

realizacji robót i prac oraz w razie takiej konieczności uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i 

uzgodnień w tym decyzji zmieniających pozwolenia na budowę, a także badań konserwatorskich, badań 

archeologicznych, w tym wykonania niezbędnych programów prac konserwatorskich, programów badań 

konserwatorskich i programów badań archeologicznych, wraz z ich uzgodnieniem z Lubuskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, uzyskaniem dla nich pozytywnych decyzji - pozwoleń konserwatorskich, 

niezbędnych do przeprowadzenia wyżej wymienionych badań, oraz wykonania na ich podstawie wszystkich 

opisanych w dokumentacji przetargowej robót budowlanych, prac konserwatorskich oraz badań 

stratygraficznych i archeologicznych, wypełniając tym samym warunki wydanych decyzji - pozwoleń 

konserwatorskich. 

Niezależnie od powyższego Zamawiający przewiduje w ramach inwestycji zrealizowanie na podstawie odrębnej 

umowy zadania obejmującego zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu i kościoła oraz zapewnienia wody do celów 

przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

 

 Wykonawca w kalkulacji oferty musi uwzględnić ewentualną konieczność sporządzenia – dodatkowej 

dokumentacji wykonawczej, warsztatowej i montażowej, technologiczno-konserwatorskiej, dokumentacji 

transportowej i dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza i 

dokumentacja techniczno-rozruchowa wszystkich wbudowanych urządzeń wraz ze szkoleniem z obsługi 

pracowników technicznych Zamawiającego) spełniająca wymogi zawarte w STWiOR oraz właściwego 
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Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obejmująca wszelkie zmiany dokonane w toku 

prowadzonych robót. Wykonawca dostarczy tę dokumentację (3 egz. w formie tradycyjnej i 1 szt. w formie 

elektronicznej – pendrive z plikami pdf.) Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do akceptacji i 

odbioru.  

 

 Jeśli do przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji konieczne będą do uzyskania także inne 

stosowne opinie, wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbędne do wykorzystania powstałej 

dokumentacji zgodnie z celem jakiemu służy, to wykonawca ma obowiązek takie opinie, wytyczne, 

postanowienia czy inne niezbędne dokumenty pozyskać.  

 

 Zamawiający powoła komisję projektowo-konserwatorską do oceny dokumentacji przedłożonej do akceptacji. 

Po przygotowaniu dokumentacji projektów wykonawczych, dokumentacji warsztatowej i montażowej, 

technologiczno-konserwatorskiej Wykonawca uzgodni ją z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, a po 

uzyskaniu pozytywnej opinii, przedłoży dokumentację do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków..  

 

 Cokolwiek znajduje się w jednym z opracowań składających się na dokumentację opisującą przedmiot 

zamówienia jest obowiązujące w całej dokumentacji. Wszystkie opracowania wchodzące w skład 

dokumentacji należy rozpatrywać łącznie.   

 

 Zamawiający przewiduje, że prace budowlane będą mogły się dobywać od poniedziałku do soboty. W 

niedzielę kościół będzie udostępniony wiernym. Zamawiający przewiduje przerwę w pracach budowlanych 

na okres Wielkiego Tygodnia w okresie świątecznym  tj. od 14.04 2022 r. do 15.04.2022 r. Zamawiający 

dopuszcza prowadzenie prac w tym terminie tylko na zewnątrz obiektu do godziny 16.00. W dniach 16-

18.04.2022 r. nie przewiduje się prowadzenia robót budowlanych.Procedury bezpieczeństwa należy 

uwzględnić w BIOZ oraz przeszkolić wszystkich pracowników Wykonawcy wraz z przekazaniem 

nadzorowi inwestorskiemu oświadczeń pracowników Wykonawcy  o zapoznaniu się i akceptacji 

BIOZ.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy celem zapewniania 

bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz jego 

sąsiadujących części, szczegółowe zapisy i wymagania dotyczące organizacji placu budowy zawarto w 

poszczególnych STWiOR. Inwestor nie odpowiada za mienie Wykonawcy i materiały pozostawione na 

terenie należącym do Inwestora. 

 Wykonawca dla pracowników oraz pracowników podwykonawców zapewni przenośne urządzenia sanitarne 

np. „toi-toie” przez cały okres realizacji zadania.  Wykonawca zapewni wymianę nieczystości „toi-toi” min. raz 

na dwa tygodnie. Wraz z urządzeniami sanitarnymi Wykonawca zapewni w sposób stały środki higieniczne 

(ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, płyn do mycia naczyń). 

 Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny teren i zaplecze budowy wraz z zasileniem  

w energię elektryczną i wodę, utylizacja odpadów, koszt ubezpieczenia oraz je zlikwiduje po zakończeniu 

prac. Inwestor w trakcie wizji terenowej przedstawi dostępne źródła wody oraz energii w obiekcie. 

Zamawiający przewiduje podłączenie podliczników przez Wykonawcę do istniejących przyłączy budynku 

kościoła. Dla urządzeń o zwiększonym poborze mocy (tzw. „siła”) należy przewidzieć zasilanie z własnego 

źródła (np. agregat). 

 Wykonawca zapewni zabezpieczenie, utwardzenie i porządkowanie dróg dojazdowych. 
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 Warunki pogodowe. W Harmonogramie prac/programie zapewnienia jakości należy przewidzieć ograniczenia 

w prowadzeniu  niektórych robót wynikające z trudnych warunków pogodowych. 

 Szczegółowe warunki prowadzenia robót, organizacji placu budowy itp. zostały zawarte  

w załączonej dokumentacji technicznej oraz zostaną przedstawione w trakcie wizji terenowej. 

 

 Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być  zrealizowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

 

 Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak 

również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

 Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza wykonanie 

przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

 Wykonawca udostępni SWZ wraz z dokumentacja techniczną, osobom, którym powierzy wykonanie 

części przedmiotu umowy oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, 

a także zapewni udział osób, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy 

w spotkaniach Rady Budowy. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych oraz niezbędne projekty zabezpieczeń dla realizacji robót przewidziane przepisami 

szczegółowymi. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później 

niż w ciągu 30 dni od przekazania placu budowy. 

 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy 

łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji, rozbiórką wszystkich dróg 

dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych 

elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji 

zaplecza budowy należy dokonać w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego 

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w zapleczu budowy czystości, bieżącego utrzymania. 

Zaplecze dla pracowników (każde pomieszczenie przeznaczone do stałego pobytu ludzi – w domyśle 

nie dotyczy pomieszczeń higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno być wyposażone w system 

zapewniający utrzymanie właściwej dla komfortu  temperatury. 

 Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną. 

 Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 

powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 

zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas w użytkowaniu 

osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej 

infrastruktury; 
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 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 

niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem.  

 Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

robót powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i projektów wykonawczych. 

Materiały powinny być akceptowane przez Zamawiającego/Nadzór Inwestorski przed ich 

wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty, certyfikaty dopuszczające do użytku w 

budownictwie lub aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych 

materiałów. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów 

budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca.  

 Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych 

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą 

wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

z późniejszymi zmianami. 

 Odpady z rozbiórki:  

 Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące 

z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego 

wbudowania lub do odzysku), które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie 

wysypisko lub usunie na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za  ponosić 

będzie Wykonawca. Konieczność wykonania takich działań 

i poleceń uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę 

do dokonania takiej czynności. 

 Gruz historyczny powstały z demontaży drogi procesyjnej, po odzyskaniu materiału do 

ponownego wbudowania  zostanie zdeponowany na terenie kościoła. Zdemontowana kostka 

posłuży do ponownego wbudowania (m.in. kanały ściekowe). 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w 

pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 

pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 

wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu 

zamówienia.  
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 Dojazd i wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać  

w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów (m.in. Gmina Krosno 

Odrzańskie, Parafia Rzymskokatolicka). 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się 

z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 

mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich 

uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z 

wymogami ich właścicieli. Wykonawca powinien, 

z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z właścicielem, powiadomić 

właściciela terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od 

właściciela oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.  

 W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy 

również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji ich właścicielom oraz  

służbom komunikacyjnym i ratowniczym.  

 Kontrola związana z wykonaniem instalacji wewnętrznych, powinna być przeprowadzana w 

czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami norm 

i Warunków Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy lub 

Warunków Technicznych i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego 

w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym 

sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 

ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia 

i narzędzia, które nie będą gwarantować zachowania warunków Umowy, nie zostaną 

dopuszczone przez Zamawiającego do Robót. 

 Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty teren. 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia 

prac i przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, wydanych przez zainteresowane jednostki, 

będące właścicielami bądź użytkownikami terenów 

i urządzeń, na których prowadzone będą roboty budowlane. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowiązany 

do przywrócenia nieruchomości stanowiących własność innych podmiotów niż Zamawiający 

do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac na tych nieruchomościach. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w organizowanych przez Nadzór 

Inwestorski radach budowy, radach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach związanych z 

realizacją zadania. O ile nie zaistnieją inne ustalenia, wszelkie protokoły będą sporządzane i 

wysyłane drogą elektroniczną przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty 
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spotkania. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych zgodnie 

z warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych 

Wytycznych, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

ponosi wszelką odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 

robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. 

dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz 

wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę 

na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru 

będą wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie później niż w czasie 

wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu 

wymienionymi powyżej i w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. 

 

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą 

w szczególności poddane: 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 technologia i jakość wykonywania robót, 

 bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad BHP, 

 częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych 

materiałów i wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST 

i obowiązującymi normami,   

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami Projektu 

Budowlanego. 

 
 W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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 Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do 

inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego budowy, 

przed przekazaniem do eksploatacji 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora 

nadzoru oraz Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową. 

 

 Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany 

i uzupełnienia, 

 kompletność dokumentów. 

 

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego lub w 

innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, lecz w każdym razie przed przedstawieniem ostatniego 

rozliczenia, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony 

operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru, celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 

 

 W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny 

wchodzić następujące dokumenty: 

 stosowne oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o 

przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz decyzja 

o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych  wraz z załączonym projektem budowlanym. 

W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w stosunku do rozwiązań 

projektowych należy dołączyć kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym 

zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy  i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że są to zmiany 

nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowę. Przez kopie projektu budowlanego należy 

rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami. 
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 projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez kierownika 

budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta 

z dopiskiem projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 

 zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych i sieciowych, sporządzony na 

bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy i 

uprawnionego geodetę Wykonawcy,  

 dzienniki budowy, 

 powykonawcze mapy geodezyjne. Mapy winny być złożone w format A4 lub A3  

i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i opisane,  

a teczka winna mieć spis zawartości.  

 mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD – szt. 2 

skartowana, 

 inne niezbędne do odbioru dokumenty bądź ich aktualizacje lub zmiany tj. ekspertyzy, opinie, 

sprawozdania, których wykonanie należy uwzględnić w kalkulacji oferty.  

 

 Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czterech kompletach 

(oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji 

Excel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy egzemplarz zawierający oryginały dokumentów. Forma 

papierowa winna być umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w 

szczegółowy spis zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego 

dokumentu. Dokumenty należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być 

podzielony na działy,  pogrupowane zgodnie z ww. listą dokumentów. Każdy dział winien posiadać spis 

treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z 

umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik 

budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego i Nadzór Inwestorski. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego i Nadzór Inwestorski na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 Po odbiorze końcowym, Wykonawca przygotuje pełną dokumentację pozwalającą na uzyskanie przez 

Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. 

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
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robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 
VI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

 

1) Realizacja zadania zgodnie z projektami, programem prac konserwatorskich, specyfikacjami technicznymi, 

pozwoleniami WUOZ, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

konserwatorskiej i sztuki budowlanej;  

 

2) uczestnictwo w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych, odbiorach częściowych i końcowych; 

 

3) uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w umowie, w spotkaniach koordynacyjnych które 

będą obywały się cotygodniowo w siedzibie Inwestora, w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, w 

celu zapewniania jakości oraz dotrzymania terminu realizacji zadania; 

 

4) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie stwierdzonych protokolarnie usterek 

dotyczących wykonanych robót z tytułu udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rękojmi; 

 

5) W celu zapewniania jakości oraz dotrzymania terminu realizacji zadania, przedstawiciel Wykonawcy 

wskazany w umowie, zobowiązany jest do udziału w spotkaniach koordynacyjnych które będą obywały się 

cotygodniowo w siedzibie Inwestora, w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy. 

 
VII. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE.  

 

 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i innych 

działań przy zabytku kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej  

w Krośnie Odrzańskim, który jest wpisany do rejestru zabytków pod nr L-524/A. 

 Pozwolenie zostało wydane pod następującymi warunkami: 

 

a) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia 

wskazanych w pozwoleniu działań,  przed przystąpieniem do prac związanych z remontem wnętrza 

należy przeprowadzić badania konserwatorskie; zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 p. 3 ustawy o ochronie 

zabytków na prowadzenie badań konserwatorskich należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, prowadzenia prac pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziel sztuki, 

przy czym imię, nazwisko, adres oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie osoby 

sprawującej nadzór konserwatorski nad inwestycją należy wskazać przed przystąpieniem do realizacji 

prac,   obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez 

osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy,   przekazania wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót 

budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby: 

 

 imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej robotami przy zabytku albo wykonującej nadzór 

inwestorski, 
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b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c 

ustawy, oświadczenia osoby, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi 

albo wykonywania nadzoru inwestorskiego, o w związku z planowanymi pracami w obrębie posadzki 

kościoła należy zapewnić badania archeologiczne, których zakres i rodzaj w myśl art. 31 ust. 2 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ustala Lubuski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub 

zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki 

archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny. Inwestor przed rozpoczęciem prac 

winien uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie 

badań archeologicznych w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy jw. 

Pozwolenie należy uzyskać co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji. 

c) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności 

związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności, o 

niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych 

okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 

d) dokonania odbioru końcowego wykonanych prac przy udziale przedstawiciela Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

 

 Nadzór konserwatorski jest zapewniony przez Zamawiającego w ramach nadzoru inwestorskiego. 

  

 Kierownik robót konserwatorskich ze strony Wykonawcy wraz z inspektorem nadzoru robót konserwatorskich, 

każdorazowo przed wbudowaniem materiałów konserwatorskich/aplikacją  chemii konserwatorskiej – 

dokona prób technicznych oraz wykona pole w celu doboru/ akceptacji metod, technologii i estetyki 

powadzenia prac konserwatorskich i wykończeniowych.  

 

 Pozostałe wymagania związane prowadzeniem prac zgodnie ze sztuką budowlaną 

i konserwatorską zostały zawarte w  Decyzjach Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

stanowiących załącznik do SWZ. 

 


