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1.  STRONA TYTUŁOWA 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

"Remont budynku nr 36 w Drogoszach" 

 

1.2. Adres obiektu budowlanego,  którego dotyczy Program Funkcjonalno – Użytkowy  

Drogosze, dz. nr 10/10, obręb Drogosze, gmina Barciany 

1.3. Kody i nazwy CPV 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji  (WE)  nr  213/2008  z 28 listopada 2007r.  w sprawie 
wspólnego Słownika Zamówień CPV 

CPV – 71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie przebudowy obiektów budowlanych 
CPV – 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
CPV - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
CPV – 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
CPV – 45262110-5 Demontaż rusztowań 
CPV – 45262110-8 Wznoszenie rusztowań 
CPV – 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
CPV – 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
CPV – 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV – 45421000-1 Roboty ciesielskie 
CPV – 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 
CPV – 45431000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV – 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
CPV – 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 
CPV – 45320000-6 Roboty izolacyjne 
CPV – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV – 45500000-2        Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 

zakresu budownictwa 
CPV-71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi 
CPV-71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
CPV-79932000-6  Usługi projektowania wnętrz 

1.4. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Barciany 

Ul. Szkolna 3,  11-410 Barciany 

1.5. Autor Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

Zakład Projektowo-Wykonawczy Janusz Leśniewski 

82-550 Prabuty,   ul. Sanatoryjna 18/4  
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2. CZĘŚĆ OPISOWA  

 

 

2.1. Opis istniejącego Budynku Świetlicy oraz jego otoczenia 

 

Istniejący budynek przewidziany do remontu położony jest w miejscowości Drogosze gmina Barciany na 
działce geodezyjnej nr 10/10.  

 Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (załącznik nr 1  do niniejszego PFU)   

 Budynek  

Budynek murowany, niepodpiwniczony, wolnostojący 1 kondygnacja nadziemna i strych. Dach 
wielospadowy kryty częściowo dachówką ceramiczną holenderką a częściowo blachodachówką. 
Stolarka budowlana, drewniana i PCV. 

 

 

2.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia pn.: "Remont budynku nr 36 w Drogoszach" w trybie 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych jest wykonanie prac projektowych,  
czyli pełnobranżowego Projektu Budowlanego i Technicznego dla realizacji 
przedmiotowego zamówienia, oraz  wykonanie na podstawie w/w projektów robót 
budowlano – montażowych w zakresie obejmującym w szczególności: 

1. Remont dachu obejmujący: 

- wymianę zniszczonych elementów więźby dachowej, 

- wymianą deskowania, 

- wymianę łacenia, 

- wymianę pokrycia dachowego, 

- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

- wymianę uszkodzonych belek stropowych funkcjonalnie i konstrukcyjnie 
związanych z konstrukcją dachu,  

2. Przemurowanie kominów ponad dachem, 

3. Wymianę instalacji odgromowej, 

4. Wykonanie remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki 
drzwiowej, 

5. Zagospodarowanie terenu poprzez: 

- wykonanie ogrodzenia, 

- wykonanie utwardzeń w zakresie parkingu, dojść i dojazdu do budynku i wjazdu na 
posesję wraz z skutecznym odprowadzeniem wód opadowych. 
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Przedmiotowe zamówienie obejmuje: 

Wykonanie projektu budowlanego:  

a) PZT  – Projektu zagospodarowania terenu,  
b) PAB  – Projektu architektoniczno-budowlanego,  
c) PT  – Projektu technicznego, 

 

Zaakceptowany przez Zamawiającego PZT i PAB stanowi podstawę do przygotowania i złożenia w 
imieniu Zamawiającego wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę.  

Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego, w stopniu umożliwiającym realizację prac 
budowlanych, w szczególności:   

a. branża budowlana:  

• projekt techniczny zagospodarowania terenu, 
• projekt techniczny architektoniczny,  
• projekt techniczny konstrukcyjny, 

 

b. branża elektryczna :  

• projekt techniczny instalacji odgromowej,  

 
Przedmiary robót we wszystkich branżach.  

 

Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach,  

 
Sporządzenie „Informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia”.  

 

Uzyskanie wynikających z przepisów:  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń administracyjnych, 
(pozwolenia na budowę),  decyzji,  zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących 
przepisów, jeżeli zajdzie taka konieczność; oraz innych wymaganych przepisami; 
sporządzenie niezbędnych pozostałych opracowań, a w tym m.in.: projekty warsztatowe,  
jak również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd.  
niezbędnych dla należytego wykonania  przedmiotu zamówienia, 

Sporządzenie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego  (HRF) dla realizacji zamówienia, 

Wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego Projektu Budowlanego oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego 
Projektu Technicznego i  w oparciu o Harmonogram Rzeczowo – Finansowy  realizacji 
zamówienia, 

Czynne sprawowanie Nadzoru Autorskiego ze strony Wykonawcy podczas wykonywania 
całego zamówienia, 

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wymaganymi dokumentami 
odbiorowymi 
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2.2.1. Opis zasadniczych prac projektowych do wykonania w ramach 
przedmiotowego zamówienia 

 

I. Część projektową zamówienia należy wykonać w szczególności w następującym 
zakresie prac projektowych: 

 

A. Remont dachu: 

a)  Projekt remontu dachu obejmujący: wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami   
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, wymianę deskowania i łacenia połaci 
dachowej, wymianą uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu, wymianę 
uszkodzonych i uzupełnienie brakujących belek stropowych funkcjonalnie i 
konstrukcyjnie związanych z konstrukcją dachu, impregnację drewnianej konstrukcji 
dachu biobójczo i ogniochronnie, wymianę instalacji odgromowej, naprawę 
uszkodzeń ścian zewnętrznych budynku, remont izolacji przeciwwilgociowych, remont 
elewacji, rozbiórkę uszkodzonych elementów kominów, oczyszczenie i udrożnienie 
przewodów kominowych, wymurowanie nowych kominów, wykonanie czapek 
kominowych wraz z kapinosami, renowacja i uzupełnienie tynków na kominach,  

b)  Niezbędne opracowania przedprojektowe. 

Szczegółowy zakres prac projektowych należy wykonać zgodnie z opisem zawartym 
w pkt.  2.2.  (Opis ogólny przedmiotu zamówienia)  niniejszego  PFU. 

B. Wymiana instalacji odgromowej: 

a)   Projekt wymiany instalacji odgromowej obejmujący: rozbiórkę starej instalacji 
odgromowej, wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami w tym zakresie, 

b)   Niezbędne opracowania przedprojektowe. 

Szczegółowy zakres prac projektowych należy wykonać zgodnie z opisem zawartym 
w pkt.  2.2.  (Opis ogólny przedmiotu zamówienia)  niniejszego  PFU. 

C. Wykonanie remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki 
drzwiowej: 

a) Projekt remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki 
drzwiowej obejmujący: remont ścian fundamentowych wraz z wykonaniem remontu 
izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, naprawę ścian zewnętrznych 
budynku, odtworzenie zamurowanych otworów okiennych i drzwiowych oraz 
przywrócenie pierwotnych wymiarów w zmodyfikowanych otworach drzwiowych i 
okiennych, naprawę uszkodzonych i wykonanie brakujących tynków elewacji, 
odtworzenie detali architektonicznych takich jak gzymsy, opaski okienne i drzwiowe 
itp., ustalenie kolorystyki i malowanie elewacji, wymianę stolarki okiennej, wymianę 
zewnętrznej stolarki drzwiowej   

b)  Niezbędne opracowania przedprojektowe. 

Szczegółowy zakres prac projektowych należy wykonać zgodnie z opisem zawartym 
w pkt.  2.2.  (Opis ogólny przedmiotu zamówienia)  niniejszego  PFU. 
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D. Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy: 

a) Projekt zagospodarowania terenu obejmujący: wykonanie utwardzonych dojść i 
dojazdu do budynku wraz z wjazdem na posesję, placu manewrowego oraz miejsc 
postojowych, wykonanie ogrodzenia budynku i skutecznym odprowadzeniem wód 
opadowych. 

b) Niezbędne opracowania przedprojektowe. 

Szczegółowy zakres prac projektowych należy wykonać zgodnie z opisem zawartym 
w pkt.  2.2.  (Opis ogólny przedmiotu zamówienia)  niniejszego  PFU. 

 

II. Wykaz niezbędnych dokumentów i opracowań przedprojektowych i projektowych do 
wykonania przez Wykonawcę a poprzedzających wykonawstwo robot budowlano – 
instalacyjno – montażowych jest następujący: 

 uzyskanie mapy do celów projektowych – wysokościowej w skali 1:500 

 wykonanie inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej dla przedmiotu zamówienia 

 wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej określającej ocenę stanu technicznego elementów 
konstrukcyjnych budynków objętych opracowaniem, 

 wykonanie programu prac konserwatorskich, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego  wymaganych przepisami prawa wszelkich 
niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, 

 uzyskanie opinii i pozwoleń celem wydania pozwolenia na prowadzenie robót przy 
obiekcie znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków i pozwolenia na budowę wg 
Ustawy Prawo Budowlane. 
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III.   Zakres dokumentacji projektowej: 

 

A. Wymagania ogóle 

Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa składała się z następujących 
opracowań projektowych: 

 Projekt zagospodarowania terenu, 

 Projekt architektoniczny, 

 Projekt konstrukcyjny, 

 projekt instalacji odgromowej,   

 Opracowanie projektów technicznych w zakresie niezbędnym do wykonywania robót 
budowlano – montażowo – instalacyjnych. 

 

Całość opracowanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest dostarczyć bezpośrednio 
Zamawiającemu, który po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przekaże Wykonawcy do realizacji. 

W przypadku uwag Zamawiającego do przedłożonej dokumentacji projektowej,  Projektant 
zobowiązany jest do uzupełnienia bądź zmiany dokumentacji projektowej zgodnie z życzeniem 
Zamawiającego przy dochowaniu terminu skierowania dokumentacji projektowej do realizacji 
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym  (zwanym dalej HRF) wiążącym strony. 

Całość dokumentacji należy dostarczyć Zamawiającemu w następujących ilościach: 

 Mapa do celów projektowych       1 egz. 

 Inwentaryzacja budowlana       2 egz. 

 Ekspertyza konstrukcyjna określająca ocenę stanu technicznego elementów 
konstrukcyjnych obiektów objętych opracowaniem      2 egz. 

 Projekty budowlane i techniczne       4 egz. 

 Przedmiary         2 egz. 

 Kosztorysy inwestorskie        2 egz. 

 Plan BIOZ         2 egz.  

 Wersję elektroniczną w/w opracowań          2 płyty CD w wersji PDF i 
edytowalnej 
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Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w 
szczególności w:  

 programie funkcjonalno – użytkowym 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 2013.1129 z późniejszymi zmianami) 

 oraz w innych obowiązujących przepisach odniesionych do przedmiotu zamówienia  

projekty techniczne muszą uzupełniać i uszczegóławiać Projekt Budowlany w zakresie i stopniu 
umożliwiającym Zamawiającemu stwierdzenie zgodności z założeniami stanowiącymi podstawę 
ogłoszenia przetargu, a Wykonawcy robót na realizację. 

Projektanci  zobowiązani są do pełnienia czynnego nadzoru autorskiego podczas trwania budowy 
aż do czasu przekazania obiektu do użytkowania. 

Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego.  

Wykonawca przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych musi uzyskać pisemną 
akceptację koncepcji rozwiązań architektonicznych.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w  
przygotowanej pełnobranżowej dokumentacji projektowej.   Obowiązkiem Wykonawcy jest 
pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

B. Wymagania dotyczące poszczególnych branż: 
Zamawiający wymaga,  aby w poszczególnych opracowaniach projektów branżowych ujęte były 
następujące zakresy: 
 
a) Architektura:  

 kompozycja elewacji, 
 kolorystyka elewacji, 
 detale architektoniczno – budowlane, 
 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, 
 stolarka budowlana, 
 wyburzenia, 
 inne niezbędne,  

 
b) Konstrukcje budowlane:  

 założenia i szczegóły konstrukcyjne,  
 gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajów konstrukcji, 
 naprawa lub wymiana elementów konstrukcyjnych, 
 zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych, 
 zabezpieczenia mikologiczne i przeciwpożarowe konstrukcji drewnianej, 
 inne niezbędne.  

 
c) Instalacje elektryczne  

 instalacja odgromowa 
 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać także: 
 plan bioz 
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Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj 
roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach.  
Na etapie projektowania należy dokonać inwentaryzacji obiektów z naniesieniem wszystkich 
instalacji,  również tych przeznaczonych do demontażu.    

Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić istniejące, odkryte i przeznaczone do zachowania 
wszystkie elementy instalacji i rozwiązania konstrukcyjne. 

Wszystkie prace opisane  (zaprojektowane)  w części projektowej muszą być wykonane w 
ramach robót budowlano – montażowo – instalacyjnych objętych niniejszym zamówieniem. 

 

2.2.2. Opis robót budowlanych do wykonania w ramach przedmiotowego 
zamówienia 

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać następujący ogólny zakres robót 
budowlano – montażowo – instalacyjnych: 

 Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, 

 Wymiana deskowania i łacenia połaci dachowej, 

 Wymiana i naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, 

 Wymiana i remont uszkodzonych belek stropowych funkcjonalnie i konstrukcyjnie związanych 
z konstrukcją dachu, 

 Impregnacja drewnianej konstrukcji dachu, 

 Wymiana instalacji odgromowej, 

 Remont kominów ponad dachem, 

 Naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku: ścian zewnętrznych, stropów i 
fundamentów jeśli zajdzie taka konieczność, 

 Remont izolacji przeciwwilgociowej budynku, 

 Remont elewacji zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi polegający na naprawie zniszczeń w 
obrębie elewacji, odtworzenie pierwotnego wykończenia elewacji z uwzględnieniem 
kolorystyki i faktury oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o historycznej formie, 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem historycznych kształtów i podziałów, 

 Utwardzenia dojścia i dojazdu do budynku oraz wjazdu na teren posesji, 

 Wykonanie utwardzonego placu manewrowego oraz miejsc parkingowych, 

 Ogrodzenie terenu.  
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2.2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

a) Powierzchnia zabudowy – 581,66 m2 

b) Kubatura budynku – 4091,43 m3 

c) Powierzchnia użytkowa budynku – 476,84 m2 

 

2.2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawą wykonania zamierzonego zamówienia jest niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy 
jako wytyczny do realizacji zamówienia.  Podstawą są również obowiązujące przepisy, parametry 
istniejącego obiektu, wytyczne konserwatorskie i inne pozostałe opracowania, które Projektant 
jest zobowiązany uzyskać do wykonania zakresu prac projektowych objętych przedmiotowym 
zamówieniem i dalej  na podstawie których Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie. 

a) Ochrona przeciwpożarowa 

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób 
zapewniający w razie pożaru : 

 nośność konstrukcji przez czas wynikający z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowania z późniejszymi zmianami,  

 ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,  

 ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki, 

 możliwość ewakuacji ludzi,  

 bezpieczeństwo ekip ratowniczych, 

b) Główne wymagania dla budynku  

Istniejące budynki zalicza się do niskich             N 

Kategoria zagrożenia ludzi         ZL III 

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku  „D” 

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku w klasie „D”: 

 główna konstrukcja nośna    R 30 

 konstrukcja dachu     (-) 

 stropy      REI 30 

 ściana zewnętrzna     EI 30 dotyczy pasa międzyokiennego 

 ściana wewnętrzna     (-) 

 przekrycie dachu     (-) 

 elementy budynku jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) 
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c) Strefy pożarowe 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej budynku niskiego N kategorii ZLIII wynosi 
8.000m2.  

Oddzielenia pożarowe 

 ścianki wydzielające strefy pożarowe   REI 120 

 ściany pomieszczeń technicznych i magazynowych EI 60 

 ściany klatek schodowych    REI 60 

 stropy        REI 60 

 drzwi do pomieszczeń techniczno – magazynowych  EI 30 

 drzwi na obudowaną klatkę schodową   EIS 30 

 szachty instalacyjne wydzielone ściankami i drzwiami  REI 60 

 

d) Warunki ewakuacji 

Klatki schodowe powinny być obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w 
urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu. Ściany wewnętrzne i 
stropy stanowiące obudowę klatki schodowej powinny mieć klasę odporności ogniowej jak 
dla budynku – REI 60. Biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji powinny być 
wykonane z takich materiałów,  aby mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R60. 

Minimalna szerokość dróg ewakuacyjnych – 1,4m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości 
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m – jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej 
niż dla 20 osób. Skrzydła drzwi stanowiące wyjścia na drogę ewakuacyjną nie mogą po ich 
całkowitym otwarciu zmniejszyć wymaganej szerokości tej drogi. 

Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2m, natomiast wysokość 
lokalnego obniżenia 2m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa 
niż 1,5m. 

Dopuszczalna długość ewakuacji w budynku ZLIII –30m ( przy jednym dojściu), 60m przy co 
najmniej  dwóch dojściach). 

 

2.2.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Budynek objęty opracowaniem będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej i siedziby ochotniczej 
straży pożarnej.  

 

2.2.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo – kubaturowych: 

a) Podstawowe dane liczbowe dotyczące budynku 

Powierzchnia użytkowa budynku około         476,84 m2 
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2.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

 Wykonania zamówienia zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową opracowaną na podstawie obowiązujących przepisów i zasad oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną, 

 Informowania na bieżąco Zamawiającego o przeszkodach i ewentualnych trudnościach w 
wykonywaniu zamówienia 

 Przygotowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów przed zgłoszeniem 
obiektu do odbioru po zakończeniu robót. 

 Serwisowania przez cały okres trwania gwarancji wraz z dostawą i montażem we własnym 
zakresie wszelkich materiałów i elementów eksploatacyjnych dotyczących zamontowanych 
urządzeń w ramach niniejszego zamówienia.  

 

2.3.1.   Wymagania szczególne dotyczące całego przedmiotu zamówienia 

W wyniku wykonania prac remontowych ujętych w niniejszym opracowaniu zostanie kompletnie 
wyremontowany dach wraz z jego elementami konstrukcyjnymi, i kominami, wyremontowane i 
zabezpieczone pod względem konstrukcyjnym i izolacyjnym ściany zewnętrzne budynku, 
zostanie wymieniona w całości stolarka okienna i zewnętrzna stolarka drzwiowa, zostanie 
wyremontowana elewacja budynku. 

 

A. Wymagania dotyczące robót związanych z remontem dachu i zabezpieczeniem 
konstrukcji budynku 

A.1.  Remont dachu: 

W ramach remontu dachu należy rozebrać instalację piorunochronną, pokrycie dachowe, 
ołacenie dachu i deskowanie, należy dokonać naprawy drewnianej konstrukcji dachu oraz 
belek stropowych funkcjonalnie i konstrukcyjnie powiązanych z konstrukcją dachu, 
polegającej na wymianie zniszczonych elementów, wzmocnieniu elementów uszkodzonych, 
skorygowaniu zapadniętej ramy dachu. Należy zaimpregnować drewniana konstrukcję dachu 
środkami grzybobójczymi, biobójczymi i ogniochronnymi. Należy ułożyć deskowanie połaci 
dachowej z impregnowanych desek gr. 2,5 cm zamontowanych na styk, na deskowaniu 
ułożyć membranę dachową paroprzepuszczalną, następnie należy zamontować kontrłaty o 
przekroju 2,5 x 5,0 cm i łaty o przekroju 5,0 x 6,0 cm z drewna impregnowanego. Należy 
ułożyć pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej holenderki w kolorze naturalnej czerwieni. 
Należy zamontować obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 
gr. min. 0,7 mm. Należy wykonać montaż nowej instalacji piorunochronnej. 

Po wykonaniu remontu dachu należy zamontować nową instalację piorunochronną, 
(odgromową), wymienić wszystkie zwody pionowe i po sprawdzeniu skuteczności uziemienia 
podłączyć je do uziemienia poprzez złącza kontrolne. W przypadku stwierdzenia 
nieskuteczności instalacji uziemiającej należy ją naprawić poprzez dobudowanie dodatkowej 
instalacji uziemiającej w postaci nowego otoku wokół budynku lub prętów uziemiających.  
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A.2.  Zabezpieczenie konstrukcji budynku: 

W ramach zabezpieczenia konstrukcji budynku przewiduje się wykonanie naprawy i 
wzmocnienia ścian zewnętrznych i fundamentowych poprzez np.: przemurowanie pęknięć i 
montaż kotew stalowych w spoinach, przemurowanie uszkodzonych miejsc muru 
zewnętrznego, montaż ściągów stalowych spinających mur, wykonanie remontu izolacji 
pionowej i poziomej ścian fundamentowych itp. (Uwaga: Wyżej wymienione rozwiązania 
dotyczące naprawy konstrukcji budynku są rozwiązaniami przykładowymi, szczegółowy 
zakres oraz sposób naprawy konstrukcji budynku będzie wynikał z szczegółowej oceny stanu 
technicznego budynku i przyjętych rozwiązań projektowych w tym zakresie). 

 

A.3.  Remont elewacji i wymiana stolarki budowlanej: 

W ramach remontu elewacji należy wymienić uszkodzone i uzupełnić brakujące tynki, 
naprawić istniejące i odtworzyć brakujące detale architektoniczne takie jak gzymsy, opaski 
okienne, drzwiowe itp. następnie pomalować elewację w kolorze wynikającym z projektu 
kolorystyki.  

W ramach wymiany stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej należy odtworzyć zamurowane 
otwory okienne i drzwiowe oraz przywrócić oryginalne wymiary zmodyfikowanym otworom 
okiennym i drzwiowym, należy zamontować stolarkę okienną i drzwiową drewnianą 
spełniającą obowiązujące przepisy i normy miedzy innymi w zakresie izolacji termicznej przy 
jednoczesnym spełnieniu warunków konserwatorskich wynikających z programu prac 
konserwatorskich oraz wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kolorystyka 
stolarki zewnętrznej będzie wynikała z przyjętej kolorystyki elewacji.    

 

B. Wymagania dotyczące robót związanych z zagospodarowaniem terenu 

 

D.1.  Dojścia i dojazdy do budynku: 

Dojścia, dojazdy, wjazd oraz plac manewrowy i miejsca parkingowe wykonać jako 
nawierzchnie utwardzone przy pomocy kostki brukowej zapewniające odpowiednią estetykę i 
nośność. Szczegółowy układ utwardzeń oraz technologia ich wykonania wynikać będą z 
projektu technicznego. 

 

D.2.  Ogrodzenie terenu: 

Rodzaj ogrodzenia, jego wysokość oraz lokalizacja i sposób wykonania wynikać będą z 
projektu technicznego.  
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2.3.2.   Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

 Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 Pomieszczenia, w których prowadzone będą roboty budowlane należy odpowiednio 
zabezpieczyć i oznakować. 

 Teren budowy winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 
postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami 
Zamawiającego.  

 Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 
wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie 
materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie 
przekraczającej dziennego zużycia. Odpady budowlane mogą być transportowane wyłącznie 
przez firmę transportową posiadającą odpowiednie uprawnienia, które należy przedłożyć 
Zamawiającemu do wglądu. Zamawiający wskaże miejsce postawienia kontenera na gruz 
budowlany. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży zaplecze budowy w 
odpowiednie obiekty i drogi montażowe. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia i 
przyłączenia niezbędnych mediów do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy do 
obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie w razie konieczności 
wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonania uzgodnień itp. 

 Zamawiający może udostępnić odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do 
realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalną moc i szczegółowe warunki techniczne 
podłączenia – do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i 
rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt. 

 Wykonawca robót we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i 
urządzi dla pracowników budowy szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie. 
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i 
likwidacji placu budowy.  

 Wykonawca opracuje Szczegółowy Harmonogram Prac, który uzgodni z Zamawiającym 

 Złom oraz gruz powstały z rozbiórek Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z placu 
budowy i zutylizowania na własny koszt i odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
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2.3.3.   Wymagania w zakresie architektury 

Rozwiązania architektoniczne powinny opierać się na pierwotnym układzie konstrukcji i formie 
budynku. Projektant powinien w nowy sposób rozwiązać kompozycję budynku, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, programem prac konserwatorskich oraz wytycznymi Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz uzgodnieniami z inwestorem.   

 

2.3.4.   Wymagania w zakresie konstrukcji 

Zachowanie istniejącej konstrukcji budynku, analiza stanu technicznego budynku, 
zaprojektowanie napraw i zabezpieczeń konstrukcji budynku – są to podstawowe wymagania 
stawiane Wykonawcy w zakresie konstrukcji. 

Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić istniejące, odkryte i przeznaczone do zachowania 
wszystkie elementy i wiązania konstrukcyjne. Wytyczne co do stanu technicznego budynku 
określi Ekspertyza techniczna. 

Elementy stalowe i drewniane należy zabezpieczyć przed korozją oraz zgodnie z wymogami 
przeciwpożarowymi. Szczegółowe rozwiązania technologiczne wykonania zabezpieczeń 
antykorozyjnych powinny być wskazane w projektach technicznych.  

 

2.3.5.   Wymagania w zakresie instalacji: 

 

2.3.5.1. Instalacje elektryczne 

 

Wytyczne ogólne 

Instalacje elektryczne muszą spełniać wymogi zawarte w normach wymienionych w 
załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity: Dz. U. 2022.1225 z późniejszymi zmianami).  

 

A. Wymagania dotyczące wykonania robót zewnętrznych  

 

a) Demontaże 

Zakłada się demontaż i utylizację wszystkich elementów istniejącej instalacji 
odgromowej.  

 

b) Montaż instalacji odgromowej 

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz projektem technicznym.  
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c) Pomiary odbiorcze 

Dla wykonanych instalacji należy przeprowadzić pomiary odbiorcze w zakresie: 

 sprawdzenia dokumentacji technicznej pod kątem jej kompletności, zgodności z 

obowiązującymi przepisami oraz stanem faktycznym instalacji, 

 oględzin instalacji odgromowej, sprawdzenie jej stanu technicznego oraz zgodności z 

obowiązującą normą PN-EN 62305-3, 

 badania rezystancji uziemienia układu uziomów i sprawdzenie ciągłości galwanicznej 

przewodów, połączeń i złączy instalacji odgromowej, 

 kontrola stanu urządzeń, które ograniczają przepięcia w instalacji elektrycznej oraz w 

systemach przesyłu sygnałów, 

 sporządzenie raportu z badania, zawierającego informacje na temat ogólnego stanu 

zwodów, mocowania przewodów i innych elementów systemu. Odnotowywane są 

również wyniki pomiaru rezystancji uziemienia, odstępstwa od wymagań normy PN 

EN 62305 i dokumentacji projektowej oraz ewentualne zmiany konstrukcyjne 

obiektu. 

Z wykonanych pomiarów, badań i prób należy sporządzić protokoły. Oznaczenia 
umieszczone na protokołach, schematach oraz w rozdzielnicy muszą być spójne. 

Do protokołów należy dołączyć załączniki graficzne z oznaczeniem punktów 
pomiarowych, a w przypadku pomiarów oświetlenia z siatką natężeń oświetlenia. 

 

d) Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu prac przed dokonaniem odbioru końcowego należy przedłożyć 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powinna zawierać co 
najmniej następujące elementy: 
 stronę tytułową  
 spis treści 
 oświadczenie Kierownika Robót  
 dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kierownika Robót oraz 

potwierdzeni przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
 zaktualizowany opis techniczny 
 protokoły z pomiarów instalacji  
  kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe osoby wykonującej 

pomiary 
 kopie certyfikatów i świadectw kalibracji dla mierników, którymi wykonano 

pomiary 
 zaktualizowane rysunki i schematy 
 karty akceptacji potwierdzające dopuszczenie do zastosowania dane materiały 
Dokumentacja powykonawcza powinna zostać ponumerowana i spięta w całość. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest również przeprowadzenie szkolenia dla wskazanego 
przez Zamawiającego personelu obsługującego obiekt. 
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2.3.6. Wymagania w zakresie prac wykończeniowych 

 

A. Ogólne wytyczne wykończenia: 

 

a) Stolarka zewnętrzna drzwiowa 

Podlega wymianie i zaprojektowaniu nowej w gabarytach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami.  Stolarka drzwiowa drewniana.  Całość wykonać zgodnie z projektem. 

 

b) Stolarka okienna 

Podlega wymianie i zaprojektowaniu nowej w gabarytach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami.  Stolarka okienna drewniana.  Całość wykonać zgodnie z projektem. 

 

B. Zalecane materiały wykończeniowe 

 

a) Elewacja 

Całość zgodnie z kolorystyką i technologią. 

 

 

2.3.7. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

 

Zgodnie z projektem. 
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2.3.8. Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych 
odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót 

a)  Wymagania ogólne 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją 
projektową oraz ze sztuką budowlaną.  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przedstawi i uzgodni 
z Zamawiającym: 

 harmonogram realizacji robót 

 harmonogram płatności wynikający z Harmonogramu Realizacji Robót 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Koszty budowy i organizacji obiektów tymczasowych ustawionych na czas budowy obciążają 
Wykonawcę. 

b) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Pozostałe niezbędne dla tego zadania dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia 
Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie w ramach realizowanego zamówienia. 

c) Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren wyznaczony pod plac budowy należy ogrodzić i oświetlić. Ogrodzenie wykonać w 
formie tymczasowej (rozbieralnej) - z elementów drewnianych lub stalowych, wielokrotnego 
użycia mocowanych do słupków. Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić 
z Zamawiającym. 

Nie może też powodować niszczenia istniejących nawierzchni dróg i zieleni. Wyjazd z placu 
budowy musi być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni poza placem budowy i  
podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). 

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 
zagospodarowania terenu, ich stan musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego. 
Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz, muszą zostać wywiezione na wysypisko 
komunalne - w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony środowiska i gestorem 
składowiska. 

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy 
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i w Zakładzie 
Energetycznym potrzebnego zapasu mocy oraz pod warunkiem opomiarowania przyłączy dla 
potrzeb budowy umożliwiającego rozliczenie pobranej przez Wykonawcę energii elektrycznej. 

Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem jej 
opomiarowania umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaną ujęte w kwocie umownej i w 
związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 
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Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów 
istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa od wymiarów 
projektowanych należy zgłosić Inspektorowi, który doprowadzi do ustalenia właściwych 
rozwiązań w porozumieniu z jednostką projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki 
działalności w zakresie: 

 organizacji i wykonywania robót budowlanych 

     zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska 

 warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów p-poż. 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy 

 ochrony mienia związanego z budową 

 ubezpieczenia placu budowy. 

Podczas realizacji robót należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla 
pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. 

 

d)   Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę 
pracy na budowie. Jest on zobowiązany do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał w gotowości wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
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e)   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

f)  Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację składowisk materiałów budowlanych 

 utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem 
materiałów i sprzętu budowlanego 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

g)   Ochrona przeciwpożarowa: 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 

 materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i 
ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

h)  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród 
budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów oraz 
zamurowania otworów zbędnych. 
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Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady ustawionych 
przy nich - przez rękawy zsypowe, w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a 
następnie wywożony na: 

 gruz budowlany – do zakładu przerabiającego odpady cementowe i ceglane 

 stal – do skupu złomu 

 pozostałe materiały – na wysypisko odpadów komunalnych. 

i) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) 
uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu. 

j) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach Nadzoru nie postanowi się inaczej. W przypadku gdy 
przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

k) Materiały 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. 

Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru w zakresie ich jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
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materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można 
zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach 
funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami, w zależności 
od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 

Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. 

l)    Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych 
w Specyfikacjach Technicznych. 

m) Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie, zgodnego z 
normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości - wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i jego badania okresowe (tam gdzie jest to wymagane 
przepisami). Każdy sprzęt, maszyna, urządzenie i narzędzie nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu będzie zakwestionowany i nie dopuszczony do robót. 

n) Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, oraz zakończenie budowy w terminie umownym. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. Transport materiałów na terenie budowy musi być prowadzony 
zgodnie z Projektem Organizacji Robót. 

o) Ograniczenie obciążeń od pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych oraz na drogach wewnętrznych, przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
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terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

p) Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, ich jakość 
oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami, Projektem Organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Zamawiającego i jego przedstawicieli. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną przez niego 
usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej oraz w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

q) Kontrola 

Zamawiający będzie prowadził na bieżąco kontrolę wykonywanych robót budowlanych, w 
szczególności w zakresie zgodności z: 

 rozwiązaniami projektowymi zawartymi w projekcie budowlanym, na podstawie którego 
wydano pozwolenia na budowę, 

 projektami technicznymi i wykonawczymi,  
 stosowania wyrobów budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiału. 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
 projektem organizacji placu budowy, Projektem BIOZ, 

 
r)  Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat “znak bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący na zgodność jego wykonania z 
kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz 
właściwych przepisach 

 deklarację właściwości uzytkowych lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane 
przez prawo, każda partia lub sztuka dostarczona na budowę winna je posiadać. 
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Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe 
posiadać będą takie dokumenty, wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte 
wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

s)   Dokumenty budowy 

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) jest 
Dziennik Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy robót  (Kierowniku Budowy). 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem i opatrzone datą oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,  
Inspektora Nadzoru i Projektanta pełniącego nadzór autorski.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 

 uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

 częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierać 
także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektorów Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub opisaniem swojego 
stanowiska. 

 Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

 projekt budowlany i techniczny, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

 protokoły odbioru robót 

 protokoły z narad i ustaleń 

 instrukcje Inspektora Nadzoru 

 opinie ekspertów i konsultantów 

 korespondencja dotycząca budowy. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów: 

 rysunki robocze; 

 dokumentacja powykonawcza; 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 instrukcję ochrony przeciwpożarowej 

t)   Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  (Kierownika Budowy) na terenie budowy, w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego. Po 
zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną 
Zamawiającemu. 

u)   Odbiór robót 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie realizacją zadania. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy wykonanych robót 
 odbiór ostateczny zrealizowanego przedmiotu zamówienia po przedstawieniu 

prawomocnej i bezwarunkowej Decyzji pozwolenia na użytkowanie 
 odbiór pogwarancyjny. 
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v)   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru 
robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie 
Inspektora Nadzoru. 

w) Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu, jakości i ilości wykonanych części robót. 
Dokonuje go Inspektor Nadzoru okresowo, według zasad takich samych jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

x)   Odbiór końcowy wykonanych robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego, Inspektorów 
Nadzoru i Głównego Projektanta . 

Odbiór ostateczny robót nastąpi po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia  
robót i przyjęciu dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbierający roboty oceni je pod 
względem: 

 jakościowym na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej, 

 zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i wykonawczym. 

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru ostatecznego robót jest „Protokół odbioru 
ostatecznego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące 
dokumenty: 

  dokumentację powykonawczą 

  inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego oraz 
zagospodarowania terenu, 

  recepty i ustalenia technologiczne, 

  dzienniki budowy, 

  deklaracje zgodności lub certyfikaty  wbudowanych materiałów, 

  instrukcje obsługi, 

 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   
załączonych do  dokumentów odbioru, 

  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

  oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania, 
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  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

  uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

  datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy w/g Komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa. 

y)   Odbiór ostateczny zrealizowanego zamówienia 

Następuje wówczas,  gdy Wykonawca zrealizuje w całości przedmiot  zamówienia,  usunie 
wszystkie usterki,  wystawi Zamawiającemu kartę gwarancyjną na udzieloną gwarancję z 
tytułu wykonanego przedmiotu zamówienia,  przy czym w/w warunki muszą być spełnione 
łącznie.  Po zaistnieniu w/w przesłanek,  Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego.  
Zamawiający w ciągu 7 dni  od daty pisemnego powiadomienia przystąpi do ostatecznego 
odbioru zgłoszonego przedmiotu zamówienia. 

z)   Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz 
na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji 
projektowej. 

aa) Szkolenia 

W ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu nadzoru i eksploatacji 
budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń i przyrządów. Dla szkolenia Wykonawca 
zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone 
będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać jedynie w 
języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę w ramach zamówienia, a 
Zamawiający zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki 
transportu dla uczestników szkolenia. 

bb)  Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót, kompletne instrukcje w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. 

Każda instrukcja powinna zawierać ́m.in. następujące informacje: 

 strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia 

 informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy 

 gwarancje producenta 
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 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi 

 procedura rozruchu i testowania 

 zasady eksploatacji 

 instrukcja wyłączania z eksploatacji 

 instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

 środki ostrożności 

 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą, zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela 
producenta 

 wykaz ustawień przekaźników oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 

 schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 
oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

cc)   Podstawa płatności 

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy robót za prace 
projektowe, pełnienie nadzoru autorskiego i za wykonanie robót budowlano – montażowo – 
instalacyjnych oraz dostarczony i zamontowany sprzęt. Wynagrodzenie płatne będzie, 
według zasad wzajemnie ustalonych i przyjętych i zawartych w umowie pomiędzy 
Zamawiającym,  a Wykonawcą.  

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, 
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i 
elementów budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach 
zawartej umowy. 
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2.3.9. Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej 

Najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych robót, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

 dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia ewentualnymi 
zmianami nieistotnymi, 

 oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z  zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, 

 oryginał Dziennika (-ów) Budowy 

 świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na 
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

 dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez 
Wykonawcę, 

 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych 
objętych zamówieniem, 

 instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu 
umowy 

 dokumenty DTR  (dokumentacja techniczno – ruchowa) dla wszystkich zamontowanych 
urządzeń  

 dla wszystkich instalacji elektrycznych należy dostarczyć protokoły badań rezystancji i 
izolacji przewodów elektrycznych 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w ilości 2 egz.  
oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD  w ilości 2 szt. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami   wynikającymi z odrębnych przepisów  

 

Nie dotyczy. 

 

3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający – Gmina Barciany   oświadcza,  że posiada prawo dysponowania gruntami na cele 
budowlane stanowiącymi działkę nr 10/10 znajdującą się na nieruchomości położonej w 
miejscowości Drogosze oraz oświadcza,  że posiada prawo własności budynku znajdującego się na 
tej działce. Zamierzenie inwestycyjne docelowo nie narusza praw użytkowników trzecich. 

 

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  
zamierzenia  budowlanego 

       

 Ustawa z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity DZ.U. z 2015.2164 z 
późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tekst jednolity Dz. 
U. 2016.778 z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity:  Dz. U. 2016.290 z późniejszymi 
zmianami 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – tekst jednolity Dz. U. 2016.1570 z 
późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji – tekst jednolity Dz. U. 2015.1483 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - tekst jednolity: Dz. U. 2016.191 z 
późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – tekst jednolity: Dz. U. 2017.220 z 
późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tekst jednolity: Dz. U. 2016.2134 z 
późniejszymi zmianami/ 

 Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 
oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 208 poz. 2020 z późniejszymi zmianami/ 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – tekst jednolity: Dz. U. 2016.1987 z późniejszymi 
zmianami 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity: Dz. U. 2015.1422 z 
późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 2010.109.719/ 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. 2009.124.1030/ 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz.U. 2015.2117/  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. 
2016.1966/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. 2015.2332/ 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz.2077 z późniejszymi zmianami/ 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, 
poz. 1126/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. 
Nr 130 poz. 1389 z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych /Dz. U. 
2003 Nr 120, poz. 1130/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego – tekst jednolity: Dz. U. 2013.1129/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
/Dz. U. Nr 138, poz. 1554/ 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku – tekst jednolity: Dz. U. 2014.112 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.112 z późniejszymi zmianami) 
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 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 
tekst jednolity: Dz. U. 2014.1446 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Kultury z 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, 
archeologicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DZ.U. 2015.1789) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2014.1278/ 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 
19 poz. 231/ 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie wspólnego słownika 
zamówień CPV z późniejszymi zmianami. 
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3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych,  w szczególności: 

 

3.4.1 Mapa  

Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do uzyskania 
aktualnej mapy do celów projektowych.   

    

3.4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tych materiałów własnym staraniem i na 
własny koszt,     

 

3.4.3   Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytków 

Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.  

Projektant zobowiązany jest do uzgodnienia i zaopiniowania opracowanego projektu 
przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   
  

3.4.4 Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy 

  

3.4.5   Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza  
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

Nie dotyczy 

 

3.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

 

Planowany remont budynku świetlicy nie zmienia układu drogowego i nie ma wpływu na 
hałas i inne uciążliwości. 
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3.4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 
podlegających remontowi w zakresie architektury,  konstrukcji,  
instalacji i urządzeń technologicznych,  a także wskazania 
Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 
podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek 

  

Projektant przed przystąpieniem do prac projektowych zobowiązany jest do wykonania 
właściwej  inwentaryzacji budowlanej obiektu dla własnych potrzeb projektowych. 

 

3.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne                                
i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych oraz dróg 
samochodowych,  kolejowych lub wodnych     
      

Nie dotyczy. 
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3.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
budową i jej przeprowadzeniem 

Zamawiający dla celów poglądowych udostępnia Wykonawcy następujące dokumenty 
stanowiące integralną część niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego: 

 

 

A. Rysunki 

 

Rys. nr 1 – Poglądowa mapa sytuacyjno-wysokościowa. 

Rys. nr 2  – Koncepcja zagospodarowania terenu 

    Rys. nr 3  – Rzut dachu - inwentaryzacja. 

Rys. nr 4  – Rzut elewacji północnej - inwentaryzacja. 

Rys. nr 5  – Rzut elewacji wschodniej - inwentaryzacja. 

Rys. nr 6  – Rzut elewacji południowej - inwentaryzacja. 

Rys. nr 7  – Rzut elewacji zachodniej - inwentaryzacja. 

 

 

B. Załączniki 

 

Załącznik nr 1 – Karta gminnej ewidencji zabytków 

Załącznik nr 2 – Zalecenia konserwatorskie 

Załącznik nr 3 – Zdjęcia 

 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


