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POSTANOWIENIA OGOLNE

1. ZAMAWIAJACY.

Gmina D¢bno, NIP 597-162-76-49, REGON 210966993.

https://bip.debno.com.pl/

tel. 957603001 do 4.

e-mail: bok@debno.pl

Odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania - Wydzial Realizacji Inwestycji.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZENIA.

2.1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia (zwane dalej ,,postepowanie”) prowadzone jest w trybie
podstawowym przewidzianym w dziale III ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(zwanej dalej ,,ustawa Pzp™).

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznego — art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
2.3. Zamawiajacy informuje, Ze zadanie jest realizowane ze Srodkéw Funduszu Przeciwdzialania COVID-19

2.4. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl/pn/um_debno (zwanej dalej ,,Platforma’)

2.5. W zakresie pytan technicznych zwigzanych z dzialaniem Platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia
Klienta platformazakupowa.pl - cwk@platformazakupowa.pl.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1.Przedmiotem zamoéwienia jest: WYBUDOWANIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DEBNIE przy ul.
Salezjanskiej wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszace] oraz niezbednym wyposazeniem,
umozliwiajagcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z uzyskaniem przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

3.1.1. Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamowienia okreslone zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zaméowien
45213141-3 Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233140-2 Roboty drogowe
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

71351914-3 Ustugi archeologiczne

3.1.2. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzg nastepujgce prace i obowigzki:

1) Roboty budowlane obejmujace wykonanie, na podstawie dokumentacji projektowej, robot
budowlanych polegajacych na kompleksowej budowie Targowiska Miejskiego wraz z
zagospodarowaniem i niezbednym wyposazeniem do uruchomienia targowiska.

2) Nadzér nad robotami obejmujacy:
a. kierownika budowy
b. kierownika robot branzy sanitarnej
c. kierownika robot branzy elektryczne;j
d. kierownika robot branzy drogowe;j
e. mnadzor archeologiczny

3) Przeprowadzenie interwencyjnych badan archeologicznych w tym ratunkowych w trakcie
podejmowanych prac ziemnych na zasadach okreslonych przepisami szczegdélnymi dotyczacymi
ochrony zabytkoéw (jesli zaistnieje taka potrzeba, bowiem teren przedmiotowej inwestycji objety jest
strefg ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych WIII. W strefie WIII
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polegajacej na prowadzeniu interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku podejmowania prac
ziemnych.)

4) Zastepstwo inwestorskie w zakresie:

a. Wspoldzialania w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami ziemnymi z
odpowiednim organem ds. ochrony zabytkow, oraz zarzadcami poszczegdlnych sieci, do ktoérych
beda wlaczane objgte przedmiotem zamodwienia poszczegélne media obiektu oraz w bliskosci,
ktérych beda prowadzone prace,

b. Zawiadomienia o zakonczeniu robdt odpowiednio wszystkich wymaganych prawem panstwowych
stuzb 1 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu oraz uzyskanie w imieniu
zmawiajacego zgodnie z przepisami prawa budowlanego decyzji pozwolenia na uzytkowanie
niniejszego obiektu objetego decyzja pozwolenia na budowg nr 515/2021, badz odpowiednio
uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

5) Serwis wraz z przegladami na wszystkie zamontowane urzgdzenia i instalacje.

3.1.3. Charakterystyka obiektu:

1) Rozmieszczone w ksztalcie litery U: 4 pawilony z tacznie 12 lokalami handlowymi i pomieszczeniami
gosp. — techn., budynek administracyjny, budynek sanitariatow. Wszystkie budynki w zabudowie
parterowej. Cze$¢ handlowa ze straganami zadaszona. Utwardzenia lacznie z cze$cig parkingowg i
zagospodarowaniem. Infrastruktura instalacji wewngtrznych i zewnegtrznych. Mata architektura i
wyposazenie.

2) Wymiary catkowite obiektu w rzucie:
— Szerokosc¢ elewacji frontowej targowiska - 54,04 m
—  Szerokosc¢ elewacji bocznej - 41,00 m
—  Wysoko$¢ budynkow - 4,265 ; 4,28 m
—  Wysoko$¢ zadaszenia (wiaty) - 10,88 m
— Powierzchnia targowiska - 2215,64 m?
— Powierzchnia zabudowy zadaszenia (wiaty) — 1.199,39 m?
— Powierzchnia zabudowy proj. budynkow tacznie - 801,87 m?
— Powierzchnia uzytkowa proj. budynkow lacznie - 638,9 m?
— Powierzchnia handlowa proj. budynkéw tacznie - 351,96 m?
— Kubatura budynkéw tacznie - 3196,18 m?
— Powierzchnia handlowa zadaszona - 503,86 m?
— Powierzchnia uzytkowa placu targowego z budynkami tacznie - 2022,49 m?.

3.1.4. Celem zamierzenia jest budowa Targowiska Miejskiego, ktore bedzie wpisywato si¢ architektonicznie w
zabytkowa zabudowe¢ dawnego starego miasta, zapewniajac atrakcyjny tad architektoniczno -
urbanistyczny i jednoczesnie wypetni zapotrzebowanie dla miejskiego handlu.

3.1.5. Szczegbélowy zakres robot do wykonania okreslony jest w dolaczonej do niniejszej SWZ Dokumentacji
Projektowej, scalonym zbiorczym Zestawieniu rzeczowo — finansowym wg zalacznika nr 1a, a takze w
Wytycznych do wyceny wg zalacznika nr 3 i zalaczniku nr 4 — specyfikacji dla tablic.

3.1.6. Nie dokonano podzialu zamowienia na czgSci ze wzgledu nazbyt skomplikowany charakter robot
budowlanych wymagajacy duzej koordynacji w wykonywaniu poszczegélnych elementéw oraz branz
objetych przedmiotem zamoéwienia. Jednocze$nie niemozliwe byloby przeniesienie odpowiedzialnosci za
np. nieterminowe wykonywanie robot, nieskoordynowanie kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow, czy tez uszkodzenia wykonanego juz frontu robot przez kolejna ekipe.

3.2. Podstawg wykonania przedmiotu zamowienia sg:
- niniejsza SWZ,
- dokumentacja projektowa,
- przepisy prawa,
- obowigzujgce normy.
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3.4. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji tresci oferty.
3.5. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych ani wariantowych.

3.6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowienia, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamowienia, polegajacego na powtdérzeniu podobnych
ustug lub robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszego zamdowienia, ktore swoim zakresem moga
obejmowac przebudowe lub rozbudowg wybudowanych obiektow, badZz budowg nowych elementow
infrastruktury budowlanej terenu Targowiska Miejskiego lub terenu do niego przylegltego.

3.7. Wykonawca moze powierzy¢ realizacje elementow (czgsci) przedmiotu zamowienia podwykonawcom. W
przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zaméwienia z udzialem podwykonawcow wykonawca
zobowigzany jest do wskazania w Formularzu oferty wg zalgcznika nr 1 - czg¢sci zamowienia (zakresOw
rzeczowych), ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca bedzie mogt
wprowadzi¢ podwykonawce wytgcznie na warunkach okreslonych w umowie.

3.8. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia.

3.9. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
prace budowlane (roboty ogdlnobudowlane i pomocnicze, roboty ziemne, montazowe i instalacyjne instalacji i
przytgcezy: elektrycznych, wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, roboty drogowe zwigzane z
wykonaniem nawierzchni, roboty wykanczajgce oraz obstugujgce sprzet budowlany i pojazdy transportowe).
Sposob dokumentowania zatrudnienia tych os6b oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli
spetniania przez Wykonawce (podwykonawce) wymagan, o ktéorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp a takze
sankcje z tytulu niespetnienia tych wymagan zawarte sg we wzorze umowy — zatgczniku do SWZ.

4. TERMIN REALIZACJI, OKRES REKOJMI I GWARANCIJI.
4.1. Termin wykonania:
— zakonczenie robot budowlanych — 18 m-cy od dnia zawarcia umowy
— odpowiednio uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz zaswiadczenia o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robot budowlanych — 30 dni od dnia odbioru
koncowego.

4.2. Okres rekojmi —min. 60 m-cy od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robdt. W przypadku
udzielenia dtuzszego okresu gwarancji, okres rekojmi zostanie rozszerzony do udzielonego okresu gwarancji.
4.3. Minimalny okres gwarancji wraz z serwisem — 36 miesi¢cy od dnia bezusterkowego odbioru robot —

kryterium oceny ofert.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPELNIANIA.
O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania oraz
spelniaja warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu, zgodnie w wymaganiami opisanymi nize;j.

5.1. Podstawy wykluczenia oraz dokument potwierdzajacy brak podstaw do wykluczenia:
Zamawiajacy wykluczy Wykonawce w przypadku okreslonym w art.108 ust.1 ustawy Pzp.

Dokumentem potwierdzajacym brak podstaw do wykluczenia, wymaganym od Wykonawcow sktadajacych
oferte jest o§wiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ.

5.2. Warunki udzialu w postepowaniu oraz dokument potwierdzajacy spelnianie tych warunkow:
5.2.1. Wykonawca posiada zdolnos¢ do wystgpowania w obrocie gospodarczym.

5.2.2. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odr¢bnych przepisow. Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie.

5.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie
niniejszego zamowienia przez Wykonawcow oceniana bedzie ich 1aczna sytuacja ekonomiczna
1 finansowa):
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524.

1) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci nie mniejszej niz

6.000.000 zl.

2) Wykonawca posiada zdolnos$¢ kredytowa lub $rodki finansowe w wysokosci 3.500.000 zk.

Wykonawca posiada zdolno$¢ techniczng lub zawodowa tj.:

1)

2)

3)

4)

5)

nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie wykonal osobi$cie w sposdb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczyt tacznie:

— co najmniej jedng: budowe, przebudowe, rozbudowe lub kompleksowy remont budynku
kubaturowego o powierzchni zabudowy min. 600 m? lub kubaturze min. 2000 m® lub
powierzchni uzytkowej min. 500 m?; oraz

— co najmniej jedng budoweg polegajaca na budowie wiaty lub hali o rozpictosci dzwigaréw
dachowych w $wietle podpor rownej lub wigkszej niz 19,0 m lub spelniajacej tacznie
nast¢pujace parametry: wysoko$¢ wieksza lub rowna 6,00 m w najwyzszym miejscu kalenicy i
powierzchnia zabudowy wigksza lub rowna 1000 m?.

Zamawiajacy uzna za spelnienie warunku do$wiadczenia w robotach budowlanych takze w postaci
jednej budowy, ktora spelni oba minimalne warunki opisane w tiret jeden i dwa jednoczesnie.

narzedzia, wyposazenie zaktadu lub urzadzenia techniczne, jakie musza by¢ dostgpne Wykonawcy
w celu wykonania zamowienia: Wykonawca posiada lub bedzie dysponowac odpowiednim sprzgtem tj.
m.in: koparka o poj. tyzki min. 0,4m3, koparka o poj. tyzki 0,15-0,25m3, tadowarka kotowa, sprzet do
odwadniania i zabezpieczenia wykopow (niezbedna ilos¢ igtofiltrow 1 szalunkow), 2 zageszczarki, a
takze odpowiednim sprzgtem transportowym tj.; samochody samowytadowcze i dostawcze, zuraw
samochodowy oraz innymi narz¢dziami umozliwiajacymi nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

potencjal kadrowy: dysponuje lub bedzie dysponowaé brygadami: murarzy, tynkarzy, malarzy,
brukarzy, montazystow 1 instalatorow branzy sanitarnej i elektrycznej w tym takze instalacji
fotowoltaicznej, operatora koparki, operatora dzwigu oraz do obslugi pozostalego sprzetu
wymienionego w pkt.2),

wyksztalcenie 1 kwalifikacja zawodowa: dysponuje lub bedzie dysponowa¢ majstrami poszczegdlnych
branz: ogolnobudowlanej, drogowej, elektrycznej, sanitarnej. Osoby wykonujace przedmiot
zamoOwienia posiadajg m.in. wymagane uprawnienia, przeszkolenie i doSwiadczenie np. do obstugi
maszyn i sprzetu,

osoba skierowana do nadzoru: wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat osoba odpowiedzialng za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi t;.

— Kierownikiem budowy — z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, uprawniajacej do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
oraz architektury obiektu w zakresie bez ograniczen wraz z aktualnym wpisem do Izby Samorzadu
Zawodowego,

— Kierownikiem robo6t - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w zakresie odpowiadajacym przedmiotowej inwestycji wraz z aktualnym wpisem
do Izby Samorzadu Zawodowego,

— Kierownikiem robo6t - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowej inwestycji wraz z aktualnym
wpisem do Izby Samorzgdu Zawodowego.

— Kierownikiem robot - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci drogowej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowej inwestycji wraz z aktualnym
wpisem do Izby Samorzgdu Zawodowego
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— Osoba, ktora bedzie petnita nadzér archeologiczny spetniajacg wymagania okreslone w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Dz.U.2021.710 z p6zniejszymi
zZmianami.

Dokumentem potwierdzajacym spelnianie  warunkéw udzialu  w  postepowaniu, wymaganym
od Wykonawcédw sktadajacych oferte jest oSwiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ.

5.3. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia:

1) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
(wymienionych w pkt 5.2.4.) mogg polega¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktorzy wykonaja roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci s3 wymagane. W zwigzku z tym dotaczaja do
oferty takze o$wiadczenie, z ktorego wynika, ktore roboty budowlane lub ustugi wykonajg poszczegdlni
Wykonawcy.

2) Ustanawiajg pelmomocnika do reprezentowania ich w danym postepowaniu albo reprezentowania
W postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego i sktadajg wraz z oferta stosowne
petnomocnictwo. Wymodg powyzszy nie dotyczy spdtki cywilnej, o ile upowaznienie do wystgpowania
w imieniu tej spotki wynika z dotaczonej do oferty umowy spotki badz wszyscy wspodlnicy podpisza oferte
1 zatgcza do oferty umowe spotki cywilne;.

3) Oswiadczenie wg zal. nr 2a do SWZ sktada kazdy z Wykonawcoéw w takim zakresie, w jakim spelnia
poszczegdlne warunki, przy czym do$wiadczenie wymagane w pkt 5.2.4 ppkt 1) w pelnym zakresie musi
posiada¢ przynajmniej jeden z Wykonawcow. OS$wiadczenie wg zal. nr 2b do SWZ kazdy
z Wykonawcow sktada odrebnie wykazujac brak podstaw wykluczenia z postepowania w pelnym zakresie.

5.4.W odniesieniu do warunkéw wymienionych w pkt 5.2.4. Wykonawcy mogg polega¢ na zdolno$ciach
podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane, do realizacji ktorych
te zdolnosci s3 wymagane.

5.5. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach
okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, sklada wraz z oferta zobowiazanie podmiotu do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny podmiotowy s$rodek
dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotow. Zobowigzanie podmiotu udost¢pniajgcego zasoby potwierdza, ze stosunek I3czacy
Wykonawce z podmiotami udostgpniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz
okresla w szczegodlnosci:

— zakres dostgpnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostgpniajacego zasoby,

— sposob i okres udostepnienia Wykonawcy 1 wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,

— czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolno$ci dotycza.

5.6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
przedstawia wraz z oswiadczeniem wg zalgcznika nr 2a i 2b do SWZ takze oswiadczenie podmiotu
udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby.

5.7. Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udost¢pnienia zasobdw, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode¢ poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek
niecudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nicudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

5.8. Nie spelnienie przez Wykonawce warunkow uczestniczenia w postepowaniu skutkowaé bedzie wykluczeniem
Z postepowania, z zastrzezeniem art.128 ustawy Pzp.

6. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY
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6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Ceng oferty nalezy obliczy¢ jako ryczattowa zgodnie z ,,wytycznymi do wyceny” — zak. nr 3 do SWZ. Tak
wyliczong ceng oferty nalezy poda¢ w zatgczniku nr 1 do SWZ — Formularz oferty, a nastgpnie porozbijaé ja
na poszczegodlne scalone, zintegrowane elementy w zestawieniu rzeczowo finansowym wg zalacznika nr 1a,
przy uwzglednieniu warunkéw platnosci okreslonych w §11 projektu umowy. Przy czym, w przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych, za wiazaca ceng umowng begdzie kwota podana ,,stownie”
przez Wykonawce w formularzu oferty wg zak. nr 1 do SWZ. Ceny wskazane w poszczegdlnych pozycjach
zestawienia rzeczowo — finansowego beda stuzyly pomocniczo przy rozliczaniu ptatnosci czgsciowych oraz
robot zaniechanych i zamiennych, a w przypadku zlecenia rob6t polegajacych na powtorzeniu tego samego
rodzaju robot lub dostaw obejmujgcych taki sam rodzaj robdt / dostaw — bedg cenami odniesienia.
Zamawiajacy dolacza do swz przedmiary robot tylko pomocniczo. Sa one uzupelieniem dokumentacji
projektowej, a nie jedyng podstawa wyliczenia oferty.

Cena oferty musi okresla¢ calkowity koszt zamowienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug, i musi by¢ podana brutto w PLN, cyfrowo i stownie.

Wykonawca, skladajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub
swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

PRZYGOTOWANIE OFERTY.
Oswiadczenia i dokumenty skladajace si¢ na oferte:

1) Spis tresci.

2) Dowdd wniesienia wadium.

3) Pelnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
o0 udzielenie zamowienia (konsorcjum) — jezeli dotyczy.

4) Formularz oferty wg zal. nr 1 do SWZ.

5) Zestawienie rzeczowo-finansowe wg zat. nr la do SWZ.

6) Oswiadczenia wg zal. nr 2a i 2b do SWZ.

7) Zobowigzanie wymienione w pkt 5.5 — jezeli dotyczy.

Sposo6b przygotowania oferty:
1) Oferta musi by¢ sporzadzona w j¢zyku polskim.

2) Oferte sktada si¢ pod rygorem niewazno$ci w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
przez osob¢ upowazniong. Zaleca si¢ sktadanie podpisu bezposrednio na kazdym dokumencie.

3) Zobowigzanie innego podmiotu, na zasobach ktorego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (jezeli dotyczy), musi by¢ podpisane
przed osobe uprawniong do reprezentowania tego podmiotu.

4) Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsigbiorstwa,
powinny zosta¢ zlozone w odrebnym pliku miejscu wyznaczonym do dotgczenia czesci oferty stanowigce;j
tajemnic¢ przedsigbiorstwa

5) Wadium wniesione w postaci gwarancji lub poreczenia sktada si¢ w oryginale w postaci plikow
elektronicznych podpisanych przez wystawiajgcego. Plik elektroniczny przelewu dotgczony do oferty nie
wymaga podpisania.

6) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

Zalecenia dotyczace przesylanych plikéw:

1) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym
wskazaniem na .pdf.

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow .zip lub .7Z.
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

3) Za ztozone nieskutecznie zostang uznane dokumenty ztozone w plikach: rar .gif .bmp .numbers .pages.

4) Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem zaufanym, ktory
wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko$ci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp shuzacej do
sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max SMB.

5) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejsza weryfikacje podpisu,
Zamawiajacy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych si¢ na oferte na format
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdJES.

6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamigta¢, aby plik z podpisem przekazywac facznie z dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie r6znymi rodzajami podpisow np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢
do probleméw w weryfikacji plikow.

8) Osoba sktadajaca ofertg powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
9) Podczas podpisywania plikéw zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHAL.

10) Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

11) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikbw co rownowazne bedzie
z koniecznoscig odrzucenia oferty w postgpowaniu.

KOMUNIKACJA.
Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest:

— w zakresie przedmiotu zamoéwienia: Barbara Remberger, Marek Potyraj,

— w zakresie procedury przetargowej: Agnieszka Ludynia, Marek Potyraj.
Za date wptywu oferty, oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje si¢ date ich przestania
za posrednictwem Platformy poprzez kliknigcie przycisku ,,Wyslij wiadomos$¢” po ktorych pojawi sig
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za posrednictwem
Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczal na Platformie w sekcji ,,Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca bedzie przekazywana w postaci
elektronicznej za posrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw 1 wiadomosci
bezposrednio na Platformie, przestanych przez Zamawiajacego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii
lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Niezbegdne wymagania sprzetowo — aplikacyjne umozliwiajace prace na Platformie:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 Kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujagcej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych — MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje;

¢) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;

d) wlaczona obstuga JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow .pdf;

f) Platforma dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej — kodowanie UTFS;

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme¢ stanowi date oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gtownego Instytutu Miar.
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8.6.

8.7.

8.8.

9.2.

9.3.

10.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ztozenie oferty w sposob niezgodny z Instrukcjg korzystania
z Platformy, w szczegoélnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig oferty przed uplywem
terminu sktadania ofert (np. ztoZenie oferty w zaktadce ,,Wyslij wiadomos$¢ do Zamawiajgcego”). Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte¢ handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu.

Wykonawca moze zwrécié¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert, jezeli wniosek wptynie
do Zamawiajacego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skladania ofert oraz jezeli nie bedzie
dotyczyl juz udzielonych wyjasnien. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplynie na bieg terminu
sktadania wnioskow.

Tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrodla zapytania, Zamawiajacy zamiesci na Platformie, pod
adresem podanym w pkt 2.4. Przej$cie na Platform¢ odbywa si¢ rdwniez przez stron¢ bip.debno.com.pl —

INFORMACJE — PLATFORMA ZAKUPOWA — platformazakupowa.pl/pn/um debno —
POSTEPOWANIA.

WADIUM.

. Warunkiem udzialu w postgpowaniu jest wniesieniec wadium w wysokosci 30 000 zk. (slownie: trzydziesci

tysiecy zlotych) do uptywu terminu sktadania ofert — w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajacego w GBS o/Debno nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002,
przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi by¢ w dyspozycji
Zamawiajacego.

2) Gwarancji bankowej, majacej wazno$¢ zgodng z terminem zwigzania oferta.

3) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznos¢ majacej waznos¢ zgodng z terminem zwigzania ofert.

4) Poreczenia udzielonego przez podmiot, o ktérym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, majagcego wazno$¢ zgodng z terminem
zwigzania oferta.

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, z tresci dokumentu musi wynika¢, ze we
wszystkich przypadkach wskazanych w art.98 ust.6 ustawy Pzp Gwarant zobowigzuje si¢ bezwarunkowo na
pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego (beneficjenta).

Zamawiajacy zatrzyma wadium, jezeli wystapig przestanki wymienione w art.98 ust.6 ustawy Pzp.

TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA.

Oferty musza by¢ wazne 30 dni od dnia otwarcia ofert.

11.

ZE.OZENIE OFERTY.

11.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie w terminie do 22.03.2022r. do

godz. 9:50 w zakladce pod nazwa prowadzonego postepowania.

11.2. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty i dotgczenia wszystkich wymaganych zatgcznikow nalezy

klikna¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

11.3. Za date¢ zloZenia oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania na Platforme poprzez dziatanie “Z16z oferte”

1 wySwietlenie si¢ komunikatu, ze oferta zostala zaszyfrowana i ztozona. Sugerujemy ztozenie oferty na
24 godziny przed terminem skladania ofert.

11.4. Szczegodtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje si¢ na

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Nie mozna wycofaé
oferty lub wprowadzi¢ zmiany w ofercie po uptywie terminu sktadania ofert.

11.5. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte¢ pod rygorem wykluczenia z postgpowania. Ztozenie

wiegkszej liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie.

11.6. Wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy

1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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12. ZMIANY W SWZ.

12.1. Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany w dokumentach SWZ. Kazda wprowadzona zmiana staje si¢ cze$cia
SWZ i zostanie zamieszczona na Platformie.

12.2. Zamawiajagcy moze przesung¢ termin sktadania ofert dla zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu
na uwzglednienie zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowigzania Zamawiajacego i Wykonawcow
odnos$nie wczesniej podanego terminu beda podlegaly nowemu terminowi.

13. ZEBRANIE WYKONAWCOW.
Nie przewiduje si¢ zebrania Wykonawcow.

14. OTWARCIE OFERT.

14.1. Otwarcie ofert nastapi na Platformie, niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert tj. 22.03.2022r.
o godz. 10:00 i nie p6zniej niz nastgpnego dnia po dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert.

14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéora powoduje brak mozliwos$ci otwarcia ofert
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunigciu awarii.

14.3. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

14.4. Zamawiajgcy najpozniej przed otwarciem ofert udostepni na Platformie informacje o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

14.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostgpni na Platformie nazwy i adresy Wykonawcow,
ktorych oferty zostaly otwarte oraz ceny zawarte w ofertach. Informacje zostang zamieszczone w sekcji
,.Komunikaty”.

14.6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnienia tresci ztozonej oferty zgodnie z art.128 ust.4 ustawy
Pzp.

15. ODRZUCENIE OFERT.
Zamawiajacy odrzuci oferte, gdy wystapig przestanki wymieniona w art.226 ust.1 ustawy Pzp.

16. KRYTERIA OCENY OFERT.
Zamawiajacy wybierze na realizatora zamowienia tego Wykonawce, ktorego oferta bedzie zgodna
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SWZ oraz uzyska najwyzsza ilos¢ punktow wg kryteriow:

16.1. Kryterium ,,Cena za wykonanie” — waga Kkryterium 60% skali ocen, Nalezy poda¢ w PLN jedna cen¢
ryczattowg brutto i dla badanej oferty bedzie obliczana wg wzoru:

Cn
a*60%*100pki =1F,

gdzie:
Cn - najnizsza cena spos$rod badanych waznych ofert
Cb - cena badanej oferty

IPbl - ilo$¢ uzyskanych punktow badanej oferty w ramach kryterium: ,,ceny za wykonanie”

16.2. Kryterium ,,o0kres gwarancji z serwisem” — nalezy poda¢ w miesigcach i liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru robot, przy czym minimalny okres gwarancji zgodnie z pkt. 4.3 wynosi 36
miesiecy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany begdzie na swoj koszt zapewni¢ serwis na wszystkie
wymagane urzadzenia i instalacje wraz z wymiang koniecznych filtrow, uszczelek ptynow etc. wynikajacych z
wymagan tych urzadzen 1 instalacji. Nalezy poda¢ jeden okres gwarancji na cale zadanie.
Waga kryterium 40% skali ocen i dla badanej oferty bedzie obliczana wg nastepujacej punktacji:
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Udzielony okres gwarancji: Ilo$¢ przydzielanych punktow IP2:
— 36 m-cy = 0 pkt.
- 48 m-cy 50 pkt x 40% = 20 pkt
— 60 m-cy i wigcej 100 pkt x 40% = 40 pkt

Oferty, w ktorych udzielona gwarancja bedzie na okres krotszy niz 36 — m-cy bedg odrzucone, jako
niespetniajgce wymagan SWZ.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteribw oceny ofert, Zamawiajacy wybiera sposrod tych ofert ofertg, ktora otrzymata
najwyzszg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze.

Jezeli oferty otrzymaty taka sama ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy wybiera ofert¢ z najnizsza
ceng. Jezeli w ten sposob nie mozna dokona¢ wyboru oferty, Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowg cene.

17. INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA.

17.1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystnicjszej oferty Zamawiajacy zawiadomi jednocze$nie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, podajac informacje zawarte w art.253 ust. 1 ustawy Pzp, w tym o ofertach
odrzuconych, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.2. Informacje¢ o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy udostepni
niezwlocznie na Platformie, w sekcji ,,Komunikaty”.

18. FORMALNOSCI DO DOPELNIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do dnia zawarcia umowy:

1) Wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 19.

2) W przypadku wspolnego ubiegania si¢ Wykonawcow o udzielenie niniejszego zamoéwienia dostarczy¢
Zamawiajacemu kopie umowy regulujacej ich wspolprace, poswiadczong za zgodno$é z oryginatem przez
pelnomocnika.

3) Dostarczy¢ optacong polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z rodzajem roboét
stanowigcych przedmiot zaméwienia w wysoko$ci nie mniejszej niz 6 000 000 zk., wraz z dokumentem
optacenia sktadek na ubezpieczenie

19. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
19.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawca bedzie zobowigzany wnie$¢ w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiajgcego nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002 w Gospodarczym
Banku Spétdzielczym o/Debno.
2) Porgczenia bankowego Iub porgczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym, majacych waznosc:
- 70% wartosci zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowa wykonanie robot, wazne do 30-go dnia po
przeprowadzonym odbiorze robot,
- 30% wartoS$ci zabezpieczenia - wazne do 15-go dnia po uptywie okresu rekojmi,
3) Gwarancji bankowej majacego waznos¢ jak w ppkt 2,
4) Gwarancji ubezpieczeniowej majacej waznos¢ jak w ppkt.2,
5) Porgczenia udzielonego przez podmiot, o ktorym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci, majacego waznos¢ jak w ppkt 2.
19.2. Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia, Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu oryginat gwarancji lub porgczenia, w postaci elektroniczne;.
19.3. Zabezpieczenie shuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. W przypadku zabezpieczen wnoszonych wg pkt 2 do 5, Gwarant zobowigzany bedzie kazdorazowo
i bezwarunkowo na pierwsze zadanie do zaspokojenia roszczen beneficjenta (Zamawiajacego). Gwarant nie
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moze uzaleznia¢ skutecznosci wniesienia zadania przez Beneficjenta od kompletnosci wplynigcia zagdania w
terminic waznosci zabezpieczenia, moze jednak uzalezni¢ termin wyplaty zado$Cuczynienia od daty
uzupelnienia wymaganych zatgcznikow.

20. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W TOKU
POSTEPOWANIA

Wykonawca, ktéry ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode
w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp, przyshuguje prawo wnoszenia odwotan i skarg
do sgddw, zgodnie z dziatem IX ustawy Pzp. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (zwanej
dalej Izba) w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, wraz z wymaganym wpisem w wysokosci 10.000,-
zk. na rachunek Urzgdu Zamowien Publicznych w NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000.

Odwolanie wynosi si¢ w terminie:

a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub dokumentow zamowienia na
stronie internetowej - wobec tresci ogloszenia wszczynajgcego postepowanie lub wobec tresci dokumentow
zamowienia,

b) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnos$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe¢ jego wniesienia, jezeli
informacja zostala przekazana przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, lub 10 dni - jezeli informacja
zostata przekazana w inny sposob,

c) 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawg jego wniesienia, w przypadkach innych niz opisane pod lit. aib.

Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu kopi¢ odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, w taki

sposob, aby Zamawiajacy mogt si¢ zapoznac z jego trescig przed uplywem tego terminu.

21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6zn. zmianami), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Debna majacy siedzibe w Urzedzie Miejskim
w Dgbnie, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030, e-mail burmistrz@debno.pl.
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego p.n. ,,Budowa TARGOWISKA MIEJSKIEGO w
Debnie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami budowlanymi” prowadzonym w trybie
prowadzonym w trybie podstawowym przewidzianym w dziale I1I ustawy Pzp;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ™;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
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= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Urzad Miejski w D¢bnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
ul. Pitsudskiego 5; 74-400 Debno
Tel. 957603001; e-mail: inwestycje@debno.pl




,BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO w Debnie wraz z zagospodarowaniem terenu Projekt umowy
oraz urzqdzeniami budowlanymi” Strona 1z 17

UMOWA NR ...

W dniu ... w D¢gbnie pomigdzy Gming Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 Debno,
NIP  597-162-76-49, ktora reprezentuje Piotr Downar — Burmistrz, zwang dalej ,,Zamawiajacym",
I prowadzacym dziatalno$¢ pod firmg ............... lub osobg prawng reprezentowanq przez
................. , zwanym/a dalej ,,Wykonawcg"'":
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§l.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest projekt pn.. BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO w De¢bnie wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz; urzgdzeniami budowlanymi oraz 7z niezbednym wyposazeniem,
umozliwiajacym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i uzyskaniem przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

1.1. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonac nastgpujacy zakres prac:

1) Roboty budowlane obejmujagce wykonanie, na podstawie dokumentacji projektowej, robot
budowlanych polegajacych na kompleksowej budowie Targowiska Miejskiego wraz z
zagospodarowaniem i niezbednym wyposazeniem do uruchomienia targowiska.

2) Nadzor nad robotami obejmujacy:
a) kierownika budowy
b) kierownika robot branzy sanitarnej
c¢) kierownika robot branzy elektrycznej
d) kierownika robot branzy drogowe;j
e) nadzor archeologiczny

3) Przeprowadzenie interwencyjnych badan archeologicznych w tym ratunkowych w trakcie
podejmowanych prac ziemnych na zasadach okreSlonych przepisami szczegdlnymi dotyczgcymi
ochrony zabytkdéw (jesli zaistnieje taka potrzeba, bowiem teren przedmiotowej inwestycji objety jest
strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych WIII. W strefie WIII
polegajacej na prowadzeniu interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku podejmowania prac
ziemnych.)

4) Zastepstwo inwestorskie w zakresie:

a) Wspotdziatania w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami ziemnymi z
odpowiednim organem ds. ochrony zabytkdéw, oraz zarzgdcami poszczegdlnych sieci, do ktorych
beda wlaczane objete przedmiotem zamoéwienia poszczegodlne media obiektu oraz w bliskosci,
ktorych beda prowadzone prace,

b) Zawiadomienia o zakonczeniu robot odpowiednio wszystkich wymaganych prawem panstwowych
shuzb i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu oraz uzyskanie w imieniu
zmawiajgcego zgodnie z przepisami prawa budowlanego decyzji pozwolenia na uzytkowanie
niniejszego obiektu objetego decyzjg pozwolenia na budowe nr 515/2021, badz odpowiednio
uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

5) Serwis wraz z przegladami na wszystkie zamontowane urzadzenia i instalacje.

1.2. Charakterystyka obiektu:
Rozmieszczone w ksztalcie litery U: 4 pawilony z acznie 12 lokalami handlowymi i pomieszczeniami
gosp. — techn., budynek administracyjny, budynek sanitariatow. Wszystkie budynki w zabudowie
parterowej. Cze$¢ handlowa ze straganami zadaszona. Utwardzenia lacznie z czgécig parkingowg i
zagospodarowaniem. Infrastruktura instalacji wewnetrznych 1 zewngtrznych. Mata architektura i
wyposazenie.

Wymiary catkowite obiektu w rzucie:
— Szerokos¢ elewacji frontowej targowiska - 54,04 m
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— Szeroko$¢ elewacji bocznej - 41,00 m

—  Wysoko$¢ budynkow - 4,265 ; 4,28 m

—  Wysoko$¢ zadaszenia (wiaty) - 10,88 m

— Powierzchnia targowiska - 2215,64 m?

— Powierzchnia zabudowy zadaszenia (wiaty) — 1.199,39 m?

— Powierzchnia zabudowy proj. budynkow Igcznie - 801,87 m?
— Powierzchnia uzytkowa proj. budynkow tacznie - 638,9 m?
— Powierzchnia handlowa proj. budynkow tacznie - 351,96 m?
— Kubatura budynkow tacznie - 3196,18 m?

— Powierzchnia handlowa zadaszona - 503,86 m?

— Powierzchnia uzytkowa placu targowego z budynkami tacznie - 2022,49 m?.

1.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ materialy 1 urzadzenia o parametrach i wiasciwosciach
odpowiadajacych co najmniej wymaganiom okreslonych w dokumentacji projektowej, uwzgledniajace
trwato$¢, ekonomike i energooszczednosc, bezawaryjno$¢ i tatwos¢ utrzymania i konserwacji pozniejszego
uzytkowania obiektu.

1.4. Celem zamierzenia jest budowa Targowiska Miejskiego, ktore bedzie wpisywato si¢ architektonicznie w
zabytkowa zabudowe¢ dawnego starego miasta, zapewniajgc atrakcyjny tad architektoniczno -
urbanistyczny i jednocze$nie wypetni zapotrzebowanie dla miejskiego handlu.

2. Opis przedmiotu zamowienia okreslajg specyfikacja warunkow zamowienia (dalej: SWZ) wraz ze wszystkimi
zatacznikami oraz Dokumentacja projektowa. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejszg umowg warunkach, w sposéb umozliwiajacy
uzytkowanie przedmiotowych obiektow w sposob zgodny z przeznaczeniem.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz zakresu
praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentow:

- Umowa.

- SWZ wraz z Wytycznymi do wyceny.

- Dokumentacja Projektowa,

- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

- Przedmiary robot

- Oferta Wykonawcy.

- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzgdzone przez Wykonawce do oferty.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1.

5. Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w SWZ w sytuacji,
gdy ich wykonanie begdzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazwane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposob
wyliczenia wartosci tych robot okresla § 9 ust. 4 niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw i urzadzen okreslonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét (dalej: stwior) pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez uzytkownika na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow oraz biezacych zapotrzebowan uzytkownika.
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10.

11.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamiany, o ktorych mowa w ust. 4 1 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany wynagrodzenia umownego
za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z kompletng SWZ wraz ze wszystkimi zalgcznikami oraz uznaje jg za
wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej] umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej
Umowy zgodnie z wlasng oferta, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi
przepisami i normami oraz, ze posiada uprawnienia do robot objetych umowg i dysponuje wilasciwym
potencjatem technicznym i ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania.

Wykonawca przyjmuje do wiadomoSci, Ze zadanie realizowane jest ze S$rodkow Funduszu
Przeciwdzialania COVID-19, oraz ze bedzie zobowigzany do udostgpnienia instytucjom zewngtrznym
przeprowadzenia kontroli, audytow w ramach powyzszego programu na niniejszym zadaniu.

§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

— Termin wykonania —........... m-cy od dnia wprowadzenia na budowe, zwany dalej terminem umownym.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy.

Termin wykonania robot objetych niniejszg umowa ulegnie zmianie w przypadku:

3.1. opoznien, przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),

3.3. wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci.

3.4. zlecenia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego.

Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg by¢

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru

inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 3, strony ustalg nowe terminy, z tym ze

maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

Jezeli z winy Wykonawcy nastgpi opoznieniec w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze przerwac

wykonywanie robot przez Wykonawce 1 odstapi¢ od umowy w catosci lub cze$ci. Zamawiajacy moze zleci¢

realizacje niewykonanych robét osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac wartos¢ tych robdt z

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez

Wykonawce.

Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajagcego o kazdej grozbie opOznienia robdt, spowodowanej

niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem obowigzkow Zamawiajgcego. Jezeli takie opdznienie w

stosunku do terminéw umownych nastapi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach

opOznienia oraz o czasie, o jaki moze ulec przesuni¢ciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych

obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania si¢ na wing Zamawiajgcego w opoznieniu wykonania

robot.

§3.

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zmianami).

Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownika robot, okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zmianami).

Zmiana inspektora nadzoru moze nastgpi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
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4. Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robot, moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe. W przypadku
zgody Zamawiajacego na zmian¢ kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezwlocznie
o$wiadczenia o podjeciu obowiazkow kierownika budowy i robot, wraz z kopig uprawnien budowlanych oraz
aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw, zgodnie ustawg z dnia 7 lipcal 994
r. Prawo budowlane. Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika rob6t nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, pelnigcych funkcje kierownika budowy i/lub
robot, jezeli uzna, ze nie wykonujg one nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac
niniejszej zmiany osobowej w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§4.
1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1. niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy po uzyskaniu przez
Wykonawce decyzji pozwolenia na budowe,
1.2.  odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 11,
1.3. terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami
§10.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

2.1. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

2.2. przekazanie Zamawiajagcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkow kierownika budowy oraz kierownikéw robdt wraz z kopig ich
uprawnien i aktualnymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wlasciwej Izby Inzynierow, zgodnie
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

2.3. przekazanie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu najpozniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
programu zapewnienia jako$ci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t drogowych,

2.5. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ i dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét,

2.6. prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby z doswiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlana,
wiedzg techniczng oraz obowigzujagcymi przepisami prawa,

2.7. zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego
w osobie kierownika budowy i kierownika robét przez caty okres trwania umowy,

2.8. ubezpieczenie robot od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytutu szkod ktore
mogag zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w
zwigzku
z okreSlonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie wlasciwe polisy,

2.9. zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

2.10. zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

2.11. petienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow, w tym
zapewnienie dobrej jako$ci, terminowosci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze
ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich
wykonywanych,

2.12. zabezpieczenie i ogolny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

2.13. prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie
realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnos$ci, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen 1 prob, pelne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i
dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przytaczy i
instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;
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2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego kompletu dokumentacji
powykonawczej, wraz ze szczegotowym wykazem zalaczonych dokumentéw, oprawiong w oktadke
formatu A-4, zawierajacej nastgpujace dokumenty:

a) mapa powykonawcza — 2 szt.,

b) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.3 12.13 wraz z uzupetnionym dziennikiem budowy,

c) atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw budowlanych,

d) protokoty sprawdzen, badan, prob i odbiorow,

¢) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi, (na zakupiony i dostarczony sprzet i
urzadzenia), protokoly z przeszkolenia uzytkownika,

f) protokoly niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

g) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego,
wprowadzonych w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji
technicznej z naniesionymi na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i
pieczecig kierownika budowy,

h) pozwolenie na uzytkowanie, decyzje / postanowienia i protokoty z kontroli odpowiednich instytucji
(Inspektorat sanitarny, straz pozarna, nadzoér budowlany)

1) zestawienie pelnego wyposazenia z doktadnym okresleniem nazwy producenta, typu, modelu, ilosci
oraz ze wskazaniem nr i nazwy pomieszczenia, w ktorym dane urzadzenie / sprzet / mebel si¢
znajduje,

j) instrukcje uzytkowania calego obiektu, w tym konserwacji i utrzymania,

k) dokument gwarancji dla catego obiektu.

pisemne zawiadomienie wilascicieli i zarzadcow sieci / nieruchomosci o rozpoczgciu i prowadzeniu robot
w sgsiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomos$ci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia
Zamawiajagcemu,

dopehienie w imieniu Zamawiajacego, wszelkich formalnosci i obowigzkéw wzglgdem zarzadcow sieci
objetych zakresem zamowienia i wynikajacych z Dokumentacji projektowej oraz zatgczonych do niej
warunkow technicznych, opinii, uzgodnien i decyz;i;

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terendw przylegajacych do placu budowy;

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w
stanic wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zb¢dnych materiatdéw, urobku, gruzu, odpadoéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

wbudowywanie materiatdw z rozbiorki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich obrobki tj. czyszczenie, docinanie i szlifowanie
krawedzi, etc.

po zakonczeniu robo6t - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy, uprzatnigcie i
wysprzatanie do stanu uzywalnosci wykonanego obiektu wraz z usunigciem zaplecza budowy bedacego
wlasnoscig Wykonawcy, jak rowniez terendw sgsiadujacych =zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce 1 przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym roéwniez geodezyjne odtworzenie
shupkéw granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,

usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot a
takze podczas odbiorow przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy, w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich
usuniecia,

informowanie Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych, w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania, a takze o
robotach, ktére ze wzgledow technicznych nie mogg by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ ztozona
pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego,

informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
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2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

niezbedne do zbadania efektow wykonanych robdt, a nastgpnie przywroci¢ teren/miejsce do stanu
poprzedniego na witasny koszt,

w przypadku wnioskowania przez Wykonawceg rozwigzan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz
zamian¢ materialow i urzadzen, ktore zwigzane bedg z koniecznoscig wykonania zmian projektowych —
pokrycie kosztdow wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwigzan zamiennych
moze wystapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ustawg Prawo budowlane,

uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym drog
objetych zakresem umownym (gminnych i powiatowej) oraz pokrycie kosztow projektu organizacji
ruchu na czas robot wraz z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez caly okres trwania
umowy, tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z powyzszym projektem — jezeli dotyczy.

Zgloszenie zakonczenia robot 1 uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z obowigzujgcym prawem,

W okresie gwarancji zapewnieniec SERWISU obejmujacego: badania i okresowe przeglady gwarancyjne
narzucone przepisami prawa oraz warunkami gwarancyjnymi producentéw dla poszczegdlnych urzadzen
1 instalacji, w tym zabiegi konserwujgce, wymiana czg¢sci zamiennych oraz ulegajacych normalnemu
zuzyciu jak filtry, uszczelki, zaréwki etc., oraz pielegnacja gwarancyjna wykonanych nasadzen
wysokich (drzewa i krzewy) w postaci nawozen, podlewania i innych odpowiednich zabiegéw stuzacych
wlasciwemu zabezpieczeniu i utrzymaniu ro§liny (przez okres 4-m-cy od nasadzenia), a w razie
uschnigcia — jej wymiana.

Przekazanie Zamawiajacemu do uzgodnienia dokumentacji projektowej z przyjetymi rozwigzaniami
funkcjonalnymi, eksploatacyjnymi, estetycznymi i materialowymi, a w przypadku braku szczegétowych
rozwigzan materialowych na etapie dokumentacji projektowej — uzgadnianie ich w trakcie budowy przed
zakupem i wbudowaniem,

na zadanie zamawiajgcego dostarczenie szczegdlowych lub uproszczonych kosztorysow ofertowych i
powykonawczych,

inne okreslone w zatgczniku nr 3 do SWZ - Wytycznych do wyceny.

§5.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.

Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia
terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej
polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wlasng oferta, SWZ, dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, w zakresie objgtym
zamoOwieniem Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia powstate wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czg¢éci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku
realizacji — Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj
koszt.

§7.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatow, przy uzyciu wilasnych
maszyn i urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wybor materiatlow dla robot wykonczeniowych.

2. Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.]1 muszg odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty,
swiadectwa jakosSci lub inne dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi
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1.1.

by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny od wszelkiego rodzaju wad i odpowiada¢ wymaganiom zatozeniom
Dokumentacji projektowej, ekonomiki utrzymania pdzniejszego obiektu oraz wykonanej na etapie realizacji
zaakceptowanej dokumentacji projektowe;.

Na materialy i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca begdzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowg oraz obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawcg, w przeciwnym razie
Zamawiajacego.

Materiat poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajagcy  jego
doczyszczenie, ktory zostanie wskazany przez Zamawiajgcego lub inspektoréw nadzoru w trakcie odbiordéw, o
ktérych mowa w §11, Wykonawca bedzie zobowigzany wymienic;

§8.
Zlecenie wykonania zadania lub jego czeSci podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy moze nastgpic¢
wylacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, zgodnie z art. 647! §2 i §3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca / Podwykonawca / dalszy podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na
Podwykonawce, zwraca si¢ pisemnie z prosba o akceptacj¢ Podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibg
oraz przedstawia projekt umowy, ktory zawrze z Podwykonawca. Projekt umowy musi zawiera¢, co najmnie;j:

— zakres robot powierzonych Podwykonawcey i jego wynagrodzenie, przy czym warto$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcow za poszczegolne zakresy robot nie moze przekracza¢ wartosci wynagrodzenia za ten
sama zakres robot okreslony umowie pomiedzy Zamawiajacym a generalnym Wykonawca;

— okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady, réwny co najmniej okresowi odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajgcego;

— informacj¢ o spetianiu wymagan przez podwykonawce / dalszego podwykonawce wymagan specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, jezeli byly takie narzucone;

— termin zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

— innych wymienionych w ustawie pzp.

Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od daty
jej przedtozenia Zamawiajacemu

Po uzyskaniu zgody, o ktorej mowa w ust. 1 od Zamawiajacego, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamdOwienia na roboty budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamédwienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi. Wszelkiego rodzaju pdzniejsze zmiany lub
aneksy w umowach z Podwykonawcami muszg by¢ kazdorazowo zglaszane Zamawiajagcemu.

Umowa, o ktorej mowa w ust. 3 bedzie stanowita zalgcznik do niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zmiany z podwykonawca.

Wykonawca bedzie si¢ rozliczat we wlasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na
podstawie protokotu odbioru elementéw roboét, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Ustala
si¢ terminy platnos$ci faktur wystawionych przez podwykonawcow nie diluzsze niz 30 dni od daty ich
dostarczenia do siedziby Wykonawcy generalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury (z wyjatkiem pierwszej) za
wykonanie zakresu robdt przewidzianych niniejsza umowsg, przez podwykonawce, przedstawic
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10.

11.

b)

Zamawiajacemu dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, bioracym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych (dopuszcza si¢ rowniez oswiadczenie podwykonawcy, ze wykonawca zaptacit
mu za wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru czgsciowego lub koncowego).

Brak przedtozenia tgcznie z fakturg dokumentow wymienionych w ust. 6, skutkowaé bedzie postgpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z §10 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej
czescl, jak tez korzysci i pozytkow z tg umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci
cesji z wyjatkiem przypadku okreslonego w §10 ust. 6.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcy i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowach z podwykonawcami postanowien okreslajacych zasady
zawierania umow z dalszymi podwykonawcami analogicznie do zasad okreslonych w ust. 1-5.

§9.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: ...... zh. brutto (stownie: ..............ocoiiiii ), W tym

podatek VAT, ustalonej w oparciu o SWZ, wizj¢ lokalng i wiasne do$wiadczenie, zwane dalej
wynagrodzeniem umownym.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wartosci wykonania zamoOwienia
przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okolicznosci przedstawionych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cta i oplaty
importowe naliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa polskiego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym
(,,robot zaniechanych, o ktorych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot,
ktora zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie warto$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy,

w przypadku odstapienia od znacznej czgSci robot z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach
rzeczowo — finansowych obliczenie niewykonanej cze¢sci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu.
Nastegpnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby niedokladny, dopuszcza si¢ takze mozliwosé
obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie
jakichkolwiek materiatow, ktorych konieczno$¢ wykonania i uzycia wynika¢ bedzie z SWZ, Dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, a takze z obowigzujacych norm i
warunkow technicznych.

§10.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie robdt nastgpi fakturami cze$ciowymi i fakturg koncows, ktore obejmowaé
beda zaplate za wykonane etapy robot, na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (wykonanego wg
zalgcznika nr 1a do SWZ), stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy.
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Faktury czgSciowe wystawione bedg nie czesciej niz miesigcznie na podstawie protokotu odbioru elementow
czesci robot potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢
fakturg koficowsa, po skutecznym odbiorze koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robdt (protokot
odbioru koncowego). Przy czym:

2.1. pierwsze rozliczenie czgSciowe nie wczesniej niz na koniec pierwszego miesigca od wprowadzenia na
budowe,

2.2. wartos¢ rozliczenia koncowego nie moze by¢ nizsza niz 10% warto$ci wynagrodzenia umownego (§9
ust.1.),

2.3. Suma wszystkich nalezno$ci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§9 ust.1.). W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w zestawieniu rzeczowo - finansowym, za wigzaca
ceng umowng bedzie kwota podana ,,stownie” w (§9 ust.1.).

Wraz z fakturg cz¢sciowa Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
Protokol odbioru elementow robot wraz wykazem wykonanych elementdw roboét, opracowanym na
podstawie zestawien rzeczowo-finansowych, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez
inspektora nadzoru i Osobg odpowiedzialng za petienie nadzoru wykonawczego,
wlasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza fakturg i protokotem odbioru zostal wykonany bez
udzialu Podwykonawcow — niniejsze o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystepowania Podwykonawcow:

o$wiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udzial Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
ktorzy zawarli zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okre$leniem zakresu i wartosci
wykonanych przez Podwykonawce i dalszych podwykonawcoéw robot, objetym dang fakturg czesciows
(zamiast oswiadczenia, o ktorym mowa w mysIniku drugim),
dokument/y o ktorych mowa §8 ust.7 potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z platno$ciami za
dotychczas zrealizowane prace przez Podwykonawce/ow i dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. Wymaganie to stosuje si¢ przy drugiej i nastgpnych fakturach za odebrane roboty
budowlane.

Wraz z fakturg koncows i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢:
protokot odbioru koncowego robot stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy odpowiedzialnego za petnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobeg ze strony
Zamawiajacego,
protokot odbioru elementow robot wraz wykazem wykonanych elementéw robdt, opracowanym na
podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust.3.
myslnik pierwszy,
wlasne o$wiadczenie, ze zakres robdt objety niniejsza faktura i protokotem odbioru elementow zostat
wykonany bez udzialu Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow - niniejsze oswiadczenie moze
widnie¢ na protokole odbioru elementoéw / protokole odbioru koncowego,

a w przypadku wystepowania Podwykonawcow:

o$wiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udzial Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, biorgcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z okre$leniem zakresu i wartosci
wykonanych przez Podwykonawce i dalszych podwykonawcoéw robot, objetym dang fakturg czesciows
(zamiast o$wiadczenia, o ktorym mowa w myslniku drugim),

dokument/y o ktorych mowa §8 ust.7 potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich wszystkich czeSci przedmiotu zostaly przez
Wykonawce uregulowane i podwykonawcy otrzymali za nie pelng zaptate od Wykonawcy.

W przypadku nie przedtozenia tgcznie z fakturg dokumentéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 myslnik
drugi lub trzeci i czwarty oraz w ust. 4 myslnik trzeci lub czwarty i pigty, Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu
ptatnosci do momentu uzupehienia powyzszych dokumentow w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W tej sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z
warunkow umownych, Zamawiajacy bedzie zwolniony z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowe;j
zaptaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.
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6. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objgte niniejszg umowa,
zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych, jednakze kazdorazowo skutkowaé to bedzie
naliczeniem kary wzgledem Wykonawcy zgodnie z §13 ust. 2 pkt 2c.

7. Ustala si¢ ptatnosci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 5.

8. Przez wystgpowanie Podwykonawcoéw nalezy rozumieé uczestnictwo podwykonawcy/ow w wykonywaniu
zadania po spelnieniu wymagan i obowigzkow zgodnie z §8. Zatajenie przed Zamawiajacym uczestnictwa w
realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiajagcego z odpowiedzialno$ci za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawce, o ktorej mowa w art. 647! § 5
Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki ptatnosci.

§11.

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory czgsciowe (elementéw robot) stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych za

wykonanie danego rodzaju robot,

b) odbiory robot ulegajacych zakryciu,

¢) odbior koncowy stanowiacy podstawe do rozliczenia koncowego.

2. Zgtoszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktoérych wyzej mowa, wpisem do Dziennika
Budowy oraz informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode, wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wilasny
koszt.

2.3. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego nie poOzniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajagcym z §2 ust.1. Podstawg do
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane bgdg w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od
daty zgloszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Rozpoczgcie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 1 pkt c, nastapi w terminie 10
dni od zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru pismem sktadanym w siedzibie Zamawiajgcego.
Zakonczenie czynno$ci odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru koncowego winno nastgpi¢ najpdzniej
10-tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

5. Niespelienie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust.2. pkt.2.3 (dotyczy terminu umownego, o
ktorym mowa w §2 ust.1), réwnoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robdt w terminie umownym, cO
skutkowa¢ bedzie rozpoczeciem naliczania kar umownych zgodnie z §13 ust.1. i ust. 2 pkt. 2.1 Zamawiajacy
odmowi dalszych czynnosci odbiorowych i potwierdzi powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na wniosek Wykonawcy, przy spetnieniu przez Wykonawce
warunkow zgloszenia do odbioru koncowego okreslonych w ust.2.

6. Odbior koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, umocowanych oséb ze strony
Wykonawcy, inspektorow nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/0sob ze strony Zamawiajacego.

7. Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy.

8. Z czynnosci odbioréw, o ktoérych mowa w ust. 1 sporzadzane/y beda/zie:

8.1. dla pkt. a) i c) protokoty odbiorow elementow robot, ktore stanowi¢ beda zalaczniki do faktur
czesciowych.

8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.
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9.

10.

11.

12.

8.3. dla pkt. c¢) protokot odbioru koncowego stanowigcy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg, o ktorej

mowa w § 4 ust. 2 pkt.2.14 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajgc na ocen¢ prawidlowosci

wykonania przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych

prob, lub posiadania wad wynikajacych z wykonania robdt niezgodnie z SWZ Iub wad uniemozliwiajacych

uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokonaé¢ odbioru
warunkowego z podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej. Przyjmuje si¢ potracenie z tego tytutu w granicach od 10 do 30% wartoS$ci
danego elementu wg zestawienia rzeczowo — finansowego.

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementdéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce¢ zobowigzania wynikajagcego z niniejszej Umowy uznaje si¢ date

odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

§12.

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

oraz pokryciu roszczen z tytulu rekojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci ...% ltacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §9 ust. 1 tj.

.o.o.Zb. (stownie: .......... ).

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$ciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robét:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania robot,
zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego
przedmiotu umowy potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w
§11 niniejszej umowy.

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi, zostanie
zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi liczonego od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznosé

przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;j,

Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest

to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci

zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokoSci.

§13.
Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je formg odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie
umowy sg nizej wymienione kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego przedmiotu umowy, po—wstalg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

b) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i
rekojmi, - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opo6znienia, liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) za zaplate przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznego
im wynagrodzenia za wykonany zakres zamowienia z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z
niniejszej zaptaty - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

d) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom przez Wykonawce - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

e) za brak przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany oraz za brak przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem takiej umowy badz jej zamiany - w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty- w wysokosci 500 zt za kazde
takie zdarzenie,

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego,

h) za nie wywigzanie si¢ z warunkOw gwarancji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji, w wysokosci w
wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opdOznienie w przeprowadzeniu odbioru robot powstale z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od
nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamowienia oraz za opOznienie w usuni¢ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

3.1.W okresie gwarancji kary umowne, dotyczace zwloki w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancji oraz dokonania serwisow, przegladow okresowych i gwarancyjnych oraz pielegnacji zieleni,
beda potragcane na podstawie noty obcigzeniowej lub z gwarancji nalezytego wykonania umowy na
pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym
terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
Wysoko$¢ kar nie moze by¢ wigksza niz 20% wartosci umownej, chyba Ze nie pokrywa zaistniatych szkod i
kosztow.

§14.
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu umowy wynosi ... m-cy liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu
umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wraz z serwisem wynosi ... m-cy od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatgcznik do protokotu.
Niedostarczenie dokumentow okre§lonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych.
Zastosowanie w takim przypadku bgda mie¢ zapisy niniejszego paragrafu.
Gwarancja z serwisem obejmuje:
a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranciji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i
powstatych w okresie gwarancji koszty przegladéw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
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b) przeglady serwisowe wynikajace z wymagan zamontowanych urzadzen i instalacji oraz przepisOw
prawa. W ramach serwisu Wykonawca pokrywa takze koszty wymiany filtrow, uszczelek, pltynow,
konserwacji etc. wynikajacych z wymogow eksploatacji i konserwacji poszczegolnych urzadzen i
instalacji.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia obicktu lub jego czgsci;

c) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji obiektu zostang okre$lone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementow, ktore wymagaja przegladow
serwisowych i podaniem czestotliwosci ich wykonywania.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdlowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko z
przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegélnosci zasady te nie moga si¢ roézni¢ na
niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow elementow podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogl uwolni¢ ze
zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegoélnie ucigzliwych — w ciggu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia
wady.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z terminoéw, o ktorych
mowa w instrukcji uzytkowania i eksploatacji okreslonej w ust. 7, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego i
Uzytkownika.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nicodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku opdznienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta
spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktoérych mozna bylo unikngé¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawece o zaistniatej wadzie.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajgcego i
zostanie przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rgkojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dost¢p do obiektu w celu usunigcia
wady.

§15.
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nizej wymienionych sytuacjach:
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
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2.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2.2. zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt z innych powodow niz okreslone w § 2 ust. 3 1 przerwa ta trwa

dtuzej niz 15 dni.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury w terminie 2 miesigcy od uptywu terminu na
zaplate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru
— bez uzasadnienia,

3.3. Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogl spelni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowigzki
szczegblowe:

5.1. Wykonawca sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia i przedstawi go do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacje
inwestycji, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany
bedzie do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce, w szczegodlnosci odkupienia
materialow 1 urzadzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren
budowy.

7. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czgSci umowy nastgpi na
podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym
nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktérym
mowa w § 1 ust. 3 tiret 6 niniejszej umowy) od ogolnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreSlonego w zestawieniu rzeczowo -
finansowym obliczenie wykonanej czeséci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia
przez Zamawiajgcego 1 Wykonawce, z udzialem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego.

§16.
Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§17.
1. Wszelkie zmiany treSci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznos$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron
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wyrazong na piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany muszg by¢

dopuszczone umowsa i nie moga narusza¢ postanowien ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystgpienia
ktérejkolwiek ze zmian przepisdéw wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie

z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.

10741 1572)

- pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, ze zmiana ma wplyw na koszty realizacji zamowienia oraz

wykazania wysokosci tych dodatkowych kosztow.

2.1. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wej$cia w zycie zmian o ktéorych mowa
w ust. 2 zgodnie z zalgczong uprzednio przez Wykonawce kalkulacja kosztow oraz okre$long nizej
dokumentacjg;

2.2 W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a. warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
si¢, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

2.3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamoOwienia wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzglgdnieniu proporcji wynikajacej z udzialu tych oséb w
wykonaniu wszystkich zamowien realizowanych przez Wykonawce);

2.4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ calkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce¢ zamodwienia, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajacego (przy
uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udzialu tych oséb w wykonaniu wszystkich zamowien
realizowanych przez Wykonawcg);

2.5. W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 2 lit. d. wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamoéwienia, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego (przy
uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udzialu tych oséb w wykonaniu wszystkich zamowien
realizowanych przez Wykonawce).

3. Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce
oswiadczenia o wysokos$ci dodatkowych wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2, lit.
a.,b.,c.,d.

4. W przypadku ust. 2 lit. b Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikow, ktorzy bezposrednio
realizujg umowe i dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacja kosztow oraz
dokumentami rozliczeniowymi z tytulu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien
zawiera¢ udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesigcznie kazdy z pracownikow faktycznie
realizuje Umowe.

5. W przypadku ust. 2 lit. c. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu , ktory bezposrednio
realizuje umowe i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacjg oraz dokumentami
rozliczeniowymi z tytulu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawieraé
udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesi¢cznie kazdy z pracownikow faktycznie realizuje
Umowe.

6. W przypadku ust. 2 lit. d. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wykaz pracownikow, ktorzy bezposrednio
realizujg umowe i dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang kalkulacja kosztow oraz
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dokumentami rozliczeniowymi z tytulu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien
zawiera¢ udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesigcznie kazdy 2z pracownikow faktycznie
realizuje Umowe.

7. Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkdéw jest zobowigzany takze zlozy¢ o$wiadczenie w
przedmiocie procentowego udzialu w wykonaniu zamowienia na podstawie umowy o0sob bezposrednio
wykonujacych to zamowienie w stosunku do ich udzialu w wykonaniu wszystkich zaméwien realizowanych
przez wykonawce (w okresie, na ktory zawarta jest Umowa).

8. Przedlozenie wskazanych dokumentéw stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie
zmiany Umowy.

9. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacjg oraz dokumentacja, o ktérej mowa w
ust. 3 powinien zglosi¢ Zamawiajacemu na pisSmie w terminie 1 miesigca od zdarzenia uzasadniajacego
wprowadzenie zmiany pod rygorem pominigcia.

10. Zmiana umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku, gdy z
przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji jego uprawienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego tresc)
nie zostanie przez Wykonawce w sposob jednoznaczny wykazane.

11. Strony ponadto dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane
jednokrotnie o warto$¢ wskaznika cen towardow i ustug konsumpcyjnych, publikowanego w Komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego. Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie
poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego, nastgpujacego po miesigcu, w ktorym opublikowano
stosowny Komunikat Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w roku 2022. Wykonawca winien ztozy¢ do
Zamawiajacego wniosek w powyzszym zakresie do konca I kwartalu 2022 roku, z tym ze zmiana
wynagrodzenia nastgpi poczagwszy od miesigca, w ktorym zostat ztozony ww. wniosek.

12. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia jezeli wskaznik wzrostu cen towarow i ustug,
konsumpcyjnych o ktorym mowa w ust. 11 nie przekroczy 5%.

13. Zamawiajacy wskazuje, ze maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza w efekcie
zastosowanie postanowien o zasadach wprowadzania zmian o wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w
ust. 1 to 5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

14. Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 11, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
powyzszym zmianom dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lgcznie spelnione sg nastgpujace
warunki:

a) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

15. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia:
15.1. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatlowych
z uwagi na czasowg lub calkowita niedostgpno$¢ materiatlow lub technologii (np. zaprzestania
produkcji).

16. Zmiany wskazane w lit. a) do c) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu
takich zmian wylacznie w kwocie roéwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom.

17. Zmiany do umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do
drugiej strony umowy, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany oraz uzasadnienie do jej wprowadzenia.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§18.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,

majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zaméwien
publicznych.

§19.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zamoOwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w przetargu nieograniczonym

2
99ccsecsessans .

§20.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§21.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
* postanowienia SWZ,
» dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
* zestawienia rzeczowo-finansowe wg zat. la
* Dokumentacja projektowa..
* Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy (Wykonawcow):

NIP, REGON ..ottt e e e e e
N ES) (5 3 221 ] |

T 108 6 0 0] o] 0 0) 1 1a 1S5 0 T 3 P

Nawigzujac do ogloszenia o zamowieniu publicznym na zadanie inwestycyjne pn. ” BUDOWA TARGOWISKA
MIEJSKIEGO w De¢bnie wraz 7 zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami budowlanymi’ sktadam niniejsza
oferte:

L CeMaA o z1. brutto
(6 (01 11 1< PR zt)

w tym podatek VAT ... %, zgodnie z dotaczonym Zestawieniem rzeczowo — finansowym — wg Zalacznika nr
1a.

a. Okres gwarancji wraz z serwisem .......... m-cy od dnia odbioru koncowego (min. 36 m-cy)

2. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ ze specyfikacjg warunkéw zamowienia i uznaje si¢ za zwigzanego okreslonymi
w niej zasadami postepowania — w terminach i pod warunkami w niej okreslonymi.

3. Oswiadczam, iz uzyskatem wszystkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy oraz
ze wziglem pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania tzn. wycenitem oferte z nalezyta doktadnos$cig 1
staranno$cig, uwzgledniajac wszystkie naktady na materialy, robocizne i sprzet, niezbedne do wykonania
niniejszego zamoéwienia.

4. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z postanowieniami umowy. Zobowigzuje si¢ w przypadku wyboru mojej oferty
do zawarcia umowy na warunkach w niej okreslonych, w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

5. Wartos¢ ofertowa stanowi zaptate za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem.

6. Oswiadczam, iz zamowienie wykonam samodzielnie / wykonanie czgSci zamdwienia powierze
podwykonawcom *

Lp. | Czg$¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie Wykonawca Nazwa firmy i adres podwykonawcy

powierzy podwykonawcom (znanych na etapie sktadania oferty)

7. Udzielam r¢kojmi na roboty budowlane 60 m-cy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu zamowienia.

8. Oswiadczam, iz nie uczestnicze¢ w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego samego postepowania.

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
Ul Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno
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9. O$wiadczam, Ze wypeilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ** wobec 0sob

fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu,***

10. Oswiadczam, ze zgodnie z Ustawa z dn.06.03.2018 r. Prawo Przedsigbiorcow jestem:
- * mikroprzedsigbiorstwem
- * matym przedsi¢biorstwem
- * érednim przedsi¢biorstwem
- * duzym przedsigbiorstwem
11, Wadium w KWOoCIe .....oviiiiiiiii e, zk. zostalo wniesione w dniu ..................ool
R A 103 4 101
12. Strony poufne *: .....................
13. Oferta zawiera stronyod nr .................. donr..................
MiejscoWosSE .vvviiiniinninnn,
Data.......oooeveennin.

(podpis osoby umocowanej)

*  Niepotrzebne skresli¢ lub usungc w edytorze tekstu
**  Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pozn. zmianami).

**% W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowiqgzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci oswiadczenia
np. przez jego wykreslenie).

Urzad Miejski w Debnie; Wydziat Realizacji Inwestycji
Ul Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE

"Budowa TARGOWISKA MIEJSKIEGO w Debnie
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urzadzeniami budowlanymi"

Zatacznik nr 1a

Wartos¢ netto

1. PAWILON 1

1.1 STAN ZEROWY

1.2 STAN SUROWY

1.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

1.4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY

1.5 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY wraz ze stolarkg wewnetrzna:
15.1 LOKAL NR 8 - czes$¢ handlowa, przedsionek, wc
1.5.2 LOKAL NR 9 - czes$¢ handlowa, przedsionek, wc
153 LOKAL NR 10 - cze$¢ handlowa, przedsionek, wc
1.54 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE NR 15 - na odpady

1.6 INSTALACJE | URZADZENIA WODOCIAGOWE

1.7 INSTALACJE | URZADZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.8 INSTALACJE | URZADZENIA KANALIZACJI DESZCZOWE)

1.9 INSTALACJE | URZADZENIA ZAOPATRZENIA W CIEPLO

1.10 INSTALACJE | URZADZENIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ | KLIMATYZACYJNEJ

1.11 INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

1.12 INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE, STRUKTURALNE

2. PAWILON 2

2.1 STAN ZEROWY

2.2 STAN SUROWY

2.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

2.4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY

2.5 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY wraz ze stolarkg wewnetrzna:
251 LOKAL NR 11 - cze$¢ handlowa, przedsionek, wc
2.5.2 LOKAL NR 12 - cze$¢ handlowa, przedsionek, wc
253 LOKAL NR 13 - cze$¢ handlowa, przedsionek, wc
254 POMIESZCZENIE TECHNICZNE NR 14

2.6 INSTALACJE | URZADZENIA WODOCIAGOWE

2.7 INSTALACJE | URZADZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.8 INSTALACJE | URZADZENIA KANALIZACJI DESZCZOWE)

2.9 INSTALACJE | URZADZENIA ZAOPATRZENIA W CIEPLO

2.10 INSTALACJE | URZADZENIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ | KLIMATYZACYJNEJ

2.11 INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

2.12 INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE, STRUKTURALNE

3. PAWILON 3

3.1 STAN ZEROWY

3.2 STAN SUROWY

3.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

3.4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY

3.5 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY wraz ze stolarkg wewnetrzna:
3.5.1 LOKAL NR 2 - czes$¢ handlowa, przedsionek, wc
3.5.2 LOKAL NR 3 - czes$¢ handlowa, przedsionek, wc
3.5.3 LOKAL NR 4 - cze$¢ handlowa, przedsionek, wc

3.6 INSTALACJE | URZADZENIA WODOCIAGOWE

3.7 INSTALACJE | URZADZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.8 INSTALACJE | URZADZENIA KANALIZACJI DESZCZOWE)

3.9 INSTALACJE | URZADZENIA ZAOPATRZENIA W CIEPLO

3.10 INSTALACJE | URZADZENIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ | KLIMATYZACYJNEJ

3.11 INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

3.12 INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE, STRUKTURALNE
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4, PAWILON 4
4.1 STAN ZEROWY
4.2 STAN SUROWY
4.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
4.4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
4.5 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY wraz ze stolarkg wewnetrzna:
4.5.1 LOKAL NR 5 - czes$¢ handlowa, przedsionek, wc
4.5.2 LOKAL NR 6 - czes$¢ handlowa, przedsionek, wc
4.5.3 LOKAL NR 7 - czes$¢ handlowa, przedsionek, wc
4.6 INSTALACJE | URZADZENIA WODOCIAGOWE
4.7 INSTALACJE | URZADZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.8 INSTALACJE | URZADZENIA KANALIZACJI DESZCZOWE)
4.9 INSTALACJE | URZADZENIA ZAOPATRZENIA W CIEPLO
4.10 INSTALACJE | URZADZENIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ | KLIMATYZACYJNEJ
4.11 INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
4.12 INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE, STRUKTURALNE
5. BUDYNEK BIUROWY
5.1 STAN ZEROWY
5.2 STAN SUROWY
5.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
5.4 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
5.5 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
INSTALACJE | URZADZENIA WODOCIAGOWE
5.6 INSTALACJE | URZADZNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACJE | URZADZENIA KANALIZACJI DESZCZOWE)J
5.7 INSTALACJE | URZADZENIA ZAOPATRZENIA W CIEPLO
5.8 INSTALACJE | URZADZANIA TECHNIKI WENTYLACYJINEJ | KLIMATYZACJI
5.9 INSTALACJE | URZADZANIA ELEKTRYCZNE
5.10 INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE, STRUKTURALNE
6. TOALETA OGOLNO DOSTEPNA
6.1 STAN ZEROWY
6.2 STAN SUROWY
6.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
6.4 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
6.5 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
6.6 INSTALACJE | URZADZENIA WODOCIAGOWE
6.7 INSTALACJE | URZADZNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.8 INSTALACJE | URZADZENIA KANALIZACJI DESZCZOWE)
6.9 INSTALACJE | URZADZENIA ZAOPATRZENIA W CIEPLO
6.10 INSTALACJE | URZADZANIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ | KLIMATYZACJI
6.11 INSTALACJE | URZADZANIA ELEKTRYCZNE

SUMA BUDYNKI
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7. HALA TARGOWA
7.1 ROBOTY ZIEMNE
7.2 FUNDAMENTY | WZMOCNIENIA
7.3 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
7.4 KONSTRUKCJA DREWNIANA
7.5 POKRYCIE DACHU+RYNNY | OPIERZENIA
7.6 SWIETLIKI DACHOWE
7.7 WYKONCZENIE ELEWACJI
7.8 ELEKTRYKA
7.9 TELETECHNIKA
7.10 MONITORING
7.11 FOTOVOLTAIKA
7.12 STOtY STRAGANOWE
7.13 PRZEGRODY STRAGANOWE
7.14 MAEA ARCHITEKTURA | ZIELEN
7.15 UTWARDZENIA
7.16 BRAMY, FURTKI, OGRODZENIA
7.17 WOZKI TRANSPORTOWE o udZwigu min. 300kg - 4 szt.
8. ZAGOSPODAROWANIE
8.1 STANOWISKA HANDLU ZEWNETRZNEGO Z SAMOCHODOW
8.2 PARKINGI
8.4 PLACE ROZtADUNKOWE
8.5 DROGI WEWNETRZNE, CIAGI PIESZO-JEZDNE, CHODNIKI
8.6 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
8.7 MALtA ARCHITEKTURA
8.8 TRAWNIKI
8.9 NASADZENIA
8.10 INSTALACJE ZEWNETRZNE | PRZYtACZA:
8.10.1 ELEKTRYCZNE
8.10.2 WODOCIAGOWE
8.10.3 KANALIZACJI SANITARNEJ
8.10.4 KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8.11 TABLICE informujacych o pochodzeniu srodkéw wg zatgcznika nr 3
RAZEM NETTO
VAT

podpis i piecze¢ Wykonawcy

data
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Zalacznik nr 2a do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy / podmiotu udostepniajacego zasoby *

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamo6wien publicznych,
dotyczgce spelniania warunkéow udzialu w postepowaniu

na potrzeby post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO
w Debnie wraz 7 zagospodarowaniem terenu oraz urzqdzeniami budowlanymi’, prowadzonego przez Gming
Debno.

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez Zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamoéwienia.

* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

W celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji
warunkow zamowienia, polegam na zasobach nastepujacego podmiotl: .........ouveiriiiriiriirii e,

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty

przedstawione z pelng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungc w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
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Zalacznik nr 2b do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy / podmiotu udostepniajacego zasoby *

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej: ustawa Pzp),
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO
w Debnie wraz 7 zagospodarowaniem terenu oraz urzqdzeniami budowlanymi’, prowadzonego przez Gming
Debno.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Ze nie zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postgpowania wymienione w art. 108
ust 1 ustawy Pzp.

* O$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania wymienione w art.
.................... ustawy Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujace srodki naprawcze: ....................

® OS:WIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy podmiot, bedacy podWyKonawea: .........oovivriiriiiii i e

(podac pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z pelng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji.

(podpis osoby umocowanej)

* Niepotrzebne skreslic lub usungc w kreatorze tekstu.

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno



Zalacznik nr 2c do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

Ja nizej podpisany (a)

( nazwa wykonawcy )

przy realizacji zamowienia publicznego pn.:

»

99eccccccccscccccccccscccoe

W ZAKIESIE vuveveeeerenneeeeesennnseseceses saseeessessssssessnsssesessssssssssssssnsssssessssasescssssnnsssonssne

PIZEZ OKIES tuuinuiinieniinrenrsnteneoneonns sosesonssnsonsonssssssssassasssssnssnsonssassnssssssssnssnssnssnssnsas
(podac¢ okres udostgpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajgcego)

NA POUSLAWIC 4eteurerneesnrorecseessentonsses sosassestossssssssssossssssssssssssssssssssosssossssssssssssnsosssssss
(podac sposob udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajgcego.
podwykonawstwo, inny stosunek zobowigzaniowy).

Jednoczesnie oswiadczam, ze jestem $wiadomy solidarnej odpowiedzialnosci z Wykonawca w przypadku szkody
poniesionej przez Zamawiajacego powstatej w skutek nieudost¢pnienia przeze mnie wskazanych zasobow, chyba
ze nieudostepnienie ich - nie bedzie wynikato z mojej winy.

(podpis osoby umocowanej)

Urzad Miejski w Debnie; Wydzial Realizacji Inwestycji
UL Pitsudskiego 5; 74-400 D¢bno
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WYTYCZNE DO WYCENY
Przetarg nieograniczony pn. :
wBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO w De¢bnie wraz 7 zagospodarowaniem terenu oraz,
urzqdzeniami budowlanymi”

Wynagrodzenie = Wykonawcy za  wykonany  przedmiot umowy  bedzie ryczaltowe, platne
w oparciu o protokolarne odebranie robot wg Zestawienia rzeczowo — finansowego (zalacznik nr 1a do SW2),
zgodnie z zapisami projektu przysztej umowy na wykonanie prac zataczonej do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
— dalej SWZ . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zmianami) ryczaltowy
rodzaj wynagrodzenia okreslajg art. 628 w zw. z art. 632.

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdéwienia
wynikajgce wprost z dokumentéw wchodzacych w sktad szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia, jak rOwniez
w dokumentach tych nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Przedmiot umowy obejmuje roboty wymienione w pkt.3 SWZ — Postanowienia ogélne”. w zwiazku, z czym
Wykonawce obowigzywaé bedzie pelny zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony w SWZ i zalgczonej do niej
dokumentacji projektowe;.

Dokonujac wyceny oferty, Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z zakresem przetargowym
okreslonym we wszystkich czg¢sciach SWZ i1 dokumentacji projektowej i ocenienia czy na podstawie otrzymanych
materialdow przetargowych jest w stanie wlasciwie wyceni¢ roboty (Zamawiajacy zaleca by przeprowadzi¢ takze
wizj¢ lokalng), w przypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest wystosowa¢ do
Zamawiajacego odpowiednie pytania, a nast¢pnie w oparciu o SWZ, wlasne do§wiadczenie i ewentualne odpowiedzi
na pytania, w kwocie ofertowej zawrze¢ wszystkie koszty, ktore bedg mu niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegolnosci:

— koszty zapewnienia w trakcie prowadzenia robot uzytkownikom istniejacej sgsiadujacej zabudowy
bezpiecznego dojscia i dojazdu bez zbgdnych utrudnien do istniejacych budynkow. Wykonawca zobowigzany
bedzie na biezaco informowaé uzytkownikow o sposobie utrudnien w komunikacji;

—  koszty materiatdow, urzadzen, robocizny i sprzetu, wyposazenia — dla materiatéw i urzadzen wbudowywanych
i dostarczanego wyposazenia nalezy przyja¢ wysoki standard,

—  marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszace si¢ do Umowy jako calosci,
—  koszty transportu specjalistycznego dla elementéw konstrukcyjnych o duzej rozpigtosci,
—  koszty nadzoru wykonawczego — kierownika budowy oraz kierownikéw robot i nadzoru archeologicznego,

—  koszty zabezpieczenia, organizacji i utrzymania placu budowy, w tym rowniez utrzymania jego w nalezytym
porzadku, oraz koszty zapewnienia dozoru budowy,

—  koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji ponoszone w trakcie budowy,

—  koszty zlecenia i opracowania projektow wykonawczych i montazowych — jezeli beda konieczne,

—  koszty zwigzane z realizacja wszelkich zalecen i prac wynikajacych z zalaczonych do dokumentacji
projektowej decyzji, uzgodnien, opinii i warunkow, wydanych przez wiascicieli lub zarzadcow sieci i terenow
w obrebie, ktorych beda prowadzone roboty, oraz organéw panstwowych,

—  koszty zabezpieczenia instalacji i urzadzen, ktore beda w sposdb szczegolny narazone na uszkodzenia w
trakcie robot,

—  koszty koniecznych rozbiorek, wynikajacych z kolizji elementdéw nowo - projektowanych z istniejaca
infrastrukturg terenu i istniejagcym stanem. Zamawiajacy informuje, ze teren, na ktérym beda prowadzone

roboty znajduje si¢ po bytych zaktadach przemystowych, w wyniku czego w ziemi moze znajdowac¢ si¢ sporo
starych fundamentéw. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ich rozbiorke i utylizacje,

—  do wszystkich drzwi, furtek i bram nalezy dostarczy¢ po 4 komplety kluczy, oznaczy¢ skrzydta drzwiowe
w trwalg i estetyczng numeracj¢ oraz opisem pomieszczen oraz lokalow i pawilonow (np.: toaleta, budynek
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techniczny, budynek administracyjny, pomieszczenia na odpady pawilon 1, lokal nr 1 etc.), dostarczy¢
skrzynke na klucze z opisanymi wszystkimi kluczami. Skrzynka rozmiarem dopasowana do ilosci kluczy;

koszty zakupienia i dostawy 4 szt. WOZKOW TRANSPORTOWYCH o udzwigu min. 300 kg, na
potrzeby dostarczania towarow do straganoéw - 4 szt., maja zapewniac lekko$¢ prowadzenia, mie¢ mocng
konstrukcje, platforma tadunkowa pokryta antyposlizgowa guma o pow. ok 0,6 x 0,9 m, na 4 kotach
wyposazona w hamulec na kole, z mozliwoscig ztozenia wozka pozwalajgca na tatwe przechowywanie. Jako
minimalny standard nalezy przyja¢ wozki rgczne, ale dopuszczane sg takze wozki mechaniczne — elektryczne.

Stolarka drzwiowa powinna by¢ wyposazona w solidne i trwate zawiasy, pozwalajace na lekkie i ptynne ich
otwierania. Przy wszystkich skrzydtach drzwiowych stosowaé¢ odpowiednie i trwate odbojniki zabezpieczajace
$ciany przed uderzeniami.

Sadzonki drzew nalezy przyja¢ o obwodzie pnia na wysokosci 100 cm 14-16 cm i wysokosci 2,0-2,5 m.
Kazde drzewo musi by¢ po wsadzeniu zabezpieczone min. trzema kotkami 1 linkami.

W kazdym lokalu handlowym nalezy przyja¢ odr¢bne rozliczanie z odr¢bnymi licznikami, w tym takze na
wodg. Liczniki powinny umozliwia¢ odczyt przez wi-fi, lub inny sposob umozliwiajacy biezacy bez
koniecznosci wchodzenia do lokalu.

Wykonawca w ofercie zobowigzany jest uwzgledni¢ koszty wykonywania przegladow okresowych i
gwarancyjnych wraz z zapewnieniem stalego serwisu dla obiektu przez caty okres trwania udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, tj. w przypadku koniecznosci wymiany np. filtrow, uszczelek, ptynow etc. ktore beda
wynika¢ z instrukcji utrzymania i konserwacji dla poszczegdlnych urzadzen i instalacji, bedzie na swéj koszt
dostarcza¢ i wymienia¢ odpowiednig ich ilo§¢, oraz koszty pielegnacji gwarancyjnej wykonanych nasadzen
wysokich zgodnie z projektem zieleni.

Wszystkie montowane zarowki / $wietlowki maja by¢ energooszczedne, a takze zapewniaé o$wietlenie o
barwie 1 jasno$ci odpowiadajace obowigzujacym wymaganiom higieniczno — sanitarnym dla poszczegolnych
pomieszczen, stanowisk;

Dla budynku socjalnego i administracyjnego Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ koszt wykonania
dekoracji Scian i podtdg uwzgledniajacy kolorystyke, wzory oraz estetyczne systemy ochraniajgce Sciany i
narozniki przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami i otarciami. Latwymi w utrzymaniu czystosci,
o powierzchni nieplamigcej i odpornej na dziatanie wigkszosci srodkow chemicznych.

W cenie wykonania wszystkich $cian i cokolow nalezy uwzgledni¢ takze koncowe ich zabezpieczenie przez
zaimpregnowanie specjalistycznymi $rodkami chronigcymi i ulatwiajacymi ich czyszczenie w przypadku
ewentualnego wandalizmu w postaci ,,graffiti”,

koszty prob, badan i sprawdzen wymaganych prawem (warunkami technicznymi, normami budowlanymi, itp.)
i dokumentacjg techniczna, nalezy réwniez uwzglednic¢ badanie kanalizacji za pomocg kamery inspekcyjnej w
zakresie osiowosci, spadkow i szczelnoSci potaczen.

koszty pelnej obstugi geodezyjnej w tym réwniez przygotowania i wykonania dokumentacji powykonawczej
i pomiaréw geodezyjnych wynikajacych z obowiazkow stuzb geodezyjnych, potwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonanych obiektéw z dokumentacja projektowa,

koszty odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robot, wyprofilowania naruszonych
poboczy, geodezyjnego odtworzenia naruszonych osndéw geodezyjnych, uporzadkowania i doprowadzenia do
nalezytego wygladu terenu budowy, uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terendw
przylegtych uzytkowanych przez wykonawce podczas budowy, w tym uszkodzonych drog,

koszty uprzatnigcia, wywozu i utylizacji Smieci, gruzu i innych odpadéw, a takze urobku ziemnego w sposob
zgodny z obowigzujagcym prawem. Po wykonaniu wszystkich robot, tereny naruszone w trakcie prowadzenia
robot maja by¢ doprowadzone do stanu estetycznego tj. bez gruzu i kamieni, bez $mieci, odpadow, budynek
ma by¢ uporzadkowany i uprzatnigty, podtogi, stolarka okienne i drzwiowa, Sciany umyte, czyste.

koszty opracowania i przekazania kompletu instrukcji uzytkowania i konserwacji catego obiektu w jezyku
polskim i szczeg6lnych zalecen przy jego utrzymaniu i konserwacji. Instrukcja powinna zawierac¢ takze tabele
wszystkich instalacji 1 urzadzen, ktore bedg wymagaly biezacej konserwacji 1 serwisdOw, z okre$leniem
czestotliwosci ich wykonywania oraz doktadnym ich sprecyzowaniu,
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— inne wymienione w SWZ, dokumentacji projektowej i projekcie umowy konieczne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami w tym zakresie.

Ponadto w wyliczeniu oferty nalezy uwzgledni¢ warunki platnosci, okreslone w projekcie przysztej umowy na
wykonanie prac zatagczonej do SWZ, miejsce, termin i okres pory roku, w ktorej beda prowadzone roboty i zwigzany
z tym odpowiedni potencjatl techniczny, technologiczny i ekonomiczny, jaki bedzie niezbedny do wykonania zadania.
W zwigzku z powyzszym zalecane jest dla Wykonawcow bardzo szczegoétowe sprawdzenie w terenie warunkow
wykonania zamowienia.

Materiaty i urzadzenia wymienione w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako minimalny standard
odniesienia — Wykonawca moze zastosowac inne rownorzedne, poza zastrzezonymi przez Projektanta z uwagi na
szczegblne przepisy prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z prosba o zamian¢ materiatdéw badz urzadzen,
ktore zwigzane beda z konieczno$cig wykonania zmian projektowych — koszty tych zmian i uzgodnien ponosi
Wykonawca. Wszystkie elementy i materialy muszg by¢ bez uszczerbkow i ubytkow, jednolite strukturalnie i
kolorystycznie. Materiat wbudowany, ktory zostanie poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob
uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, bedzie kwalifikowat si¢ do wymiany. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza
posiada¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub rownowazng
instytucj¢) oraz §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

W zestawieniu rzeczowo finansowym wg zalgcznika nr 1a nalezy podaé ceny ryczaltowe za poszczegdlne scalone
1 zintegrowane pozycje zestawien. Majg one uwzgledniaé wszystkie roboty towarzyszace niewymienione w
zestawieniu, tj. nalezy uwzgledni¢ ewentualne roboty rozbidérkowe, przygotowawcze, zabezpieczenia, badania,
rozruch etc. np. przy robotach ziemnych i fundamentowych nalezy uwzgledni¢ koszt ewentualnych koniecznych
rozbidrek i utylizacji, ktore beda w kolizji ze starymi fundamentami etc.. Cato$¢ rozliczana bedzie ryczattowo, a
wyszczegolnienie pozycji ma stuzy¢ tatwiejszemu rozliczaniu robét fakturami czesciowymi oraz robot zaniechanych,
a w przypadku zlecenia powtorzenia podobnych robdt— beda cenami odniesienia. Cato$¢ rozliczana begdzie natomiast
ryczattowo.






Zatacznik nr 4

Specyfikacja wykonania 2 tablic informujacych o pochodzeniu srodkéw — Targowisko miejskie

1.

2.

O N W

10.

Inwestycja finansowana lub dofinansowana ze srodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19,
zwanego dalej: ,,Funduszem”, jest oznaczona logo.
Wzér logo.

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

porinansowanie 1 0000 000 zt

catkowiTa wartosé inwestycai 1 0000 000 zt

a) Tresc tablicy zostanie uzupetniona przez Inwestora,

b) Logo w formacie edytowalny zostanie udostepnione przez Inwestora.

Tablica nr 1: Logo wydrukowane na foli monomerycznej zabezpieczonej laminatem UV lub folii
Il generacji jak do znakéw drogowych i umiesci¢ na tablicy informacyjnej na stalowym
podktadzie gr. 1,25 mm o zawijanych krawedziach i dwdch rurach stalowych ocynkowanych @
60 na wysokosci 220 cm od dolnej krawedzi tablicy do ziemi.

Tablica nr 2: Logo wydrukowane na foli monomerycznej zabezpieczonej laminatem UV lub
folii Il generacji jak do znakéw drogowych i umiesci¢ na tablicy informacyjnej na stalowym
podktadzie grubosci 1,25 mm o zawijanych krawedziach oraz przymocowana do przedmiotu
inwestycji ok. 220 cm od ziemi z dystansem 5 mm od Sciany po zakonczeniu inwestycji.
Trwatos$¢ tablicy poddanej na warunki atmosferyczne powinna wynosi¢ minimum 5 lat.
Minimalny rozmiar logo umieszczonego na tablicy informacyjnej to 80 cm x 120 cm.

Logo ma wypetnia¢ catg powierzchnie tablicy informacyjne;j.

Logo zamieszczone na tablicy informacyjnej powinno by¢ widoczne i czytelne dla odbiorcéw.
Tablice informacyjng nr 1 nalezy umiesci¢ na przedmiocie inwestycji lub w jej poblizu w
momencie rozpoczecia inwestycji, jednak nie pdzniej niz dwa tygodnie od tej daty.

Tablice informacyjng nr 2 nalezy umiesci¢ na przedmiocie inwestycji lub w jej poblizu po
zakonczeniu zadania na przedmiocie inwestycji w miejscu ogdlnodostepnym i dobrze
widocznym (wskazanym przez Inwestora)

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robdét powinien dbaé o stan techniczny tablicy
informacyjnej, a uszkodzong lub nieczytelng tablice wymienié lub odnowic.



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

wBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO w De¢bnie
wraz 7 zagospodarowaniem terenu oraz urzqgdzeniami budowlanymi”
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