



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 006639/23

Nr dokumentu: DZ/631/2023

Wasz Znak:

Data: 06.10.2023r

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Modernizację gospodarki wodno-ściekowej w zakresie przepompowni ścieków oczyszczonych oraz kolektora dolotowego ścieków do oczyszczalni - etap I wykonanie projektu.*

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuszcza w pkt 4.2/a) podpunkt drugi, zwiększenie okresu wykazania się zrealizowaniem prac projektowych z 3 do 5 lat ?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis Warunków Zamówienia pkt 4 ppkt. 2/ a) odnośnik drugi na następujący: "wykazanie się zrealizowaniem prac projektowych w zakresie układów i instalacji pompowych w ciągu ostatnich 5 lat"

Pyt. 2 Termin realizacji zamówienia jest bardzo krótki. Wręcz nierealny. Czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji do 3 miesięcy od daty podpisania umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. 3 WZ Termin realizacji zamówienia. Całkowite zakończenie prac do 31.01.2024r.

Sprawę prowadzi p. Marek Naworski tel. (32) 335-01-08

PREZES ZARZĄDU
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Krzysztof Szaliński

Tel. kont. (32) 335 01 04
Renata Uramowska-Stusznik
Kopia: DZ, ZC-1



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93.675.000 PLN