DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOLU PUBLICZNYCH ZAKEADOW
LECZNICTWA OTWARTEGO

Warszawa - Wawer z siedzibg 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8
zaprasza

do skladania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) -
sprawa SZPZL0/Z-68/2020

na:

SWIADCZENIE KOMPLEKSOWE] USLUGI NADZORU INWESTORSKIEGO
WRAZ Z FUNKCJA KOORDYNATORA
NAD REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,BUDOWA
PRZYCHODNI ZDROWIA SRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO DZIECI I MLODZIEZY W WARSZAWIE”

I.  Przedmiot zamowienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie kompleksowej ustugi z zakresu nadzoru
inwestorskiego wraz z funkcja ,koordynatora nadzoru inwestorskiego” nad realizacjg
zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa przychodni zdrowia Srodowiskowego
Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mtodziezy w Warszawie”.

II.  Opis przedmiotu zaméwienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji praw i obowigzkéw wynikajgcych z uméw
zawartych przez Zamawiajgcego o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego okreslonego
powyzej w Rozdziale I ust. 1.

2. Strony ustalajg, ze do szczegétowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robét budowlanych dokumentacji projektowej,
2) wprowadzenie Wykonawcy robdt budowlanych na budowe,
3) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy i przekazanie
go Wykonawcy rob6t budowlanych przy udziale Zamawiajgcego,
4) ustanowienie inspektoréw nadzoru z uprawnieniami do nadzorowania w
specjalnosciach:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
c) instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen,
d) ustanowienie koordynatora; Koordynator bedzie jednocze$nie petni¢ funkcje
inspektora w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j.

3. W zwigzku z niewielkim zakresem rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
teletechnicznych  sieci telekomunikacyjnej i robét drogowych zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu zaktada sie kontrole robét w tym zakresie odpowiednio przez
inspektora w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen i inspektora w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen.

4. Kontrola procesu rozpoczecia budowy oraz zapiséw w dzienniku budowy w zakresie

wytyczenia geodezyjnego oraz o$wiadczen uprawnionych oséb wykonujgcych samodzielne
funkcje techniczne.
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Dopilnowanie odbioru podfoza przez geologa i potwierdzenia tego faktu stosownym
zapisem, jezeli dotyczy.

Kontrola zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowsa, techniczng, warunkami
technicznymi wykonania robét, obowiazujgcymi przepisami, aktualng wiedza techniczng,
prawem budowlanym oraz umow3 o realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego.
Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot i wbudowywanych materiatéw, kontrola i
archiwizacja dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i (lub) ulegajacych zakryciu.
Sprawdzanie protokotéw elementéw robdt i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i
rachunkowym.

Wspbtpraca z projektantem - kwalifikowanie do zaptaty nadzoréw autorskich, jezeli
dotyczy.

Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji wykonawcy robét i wyegzekwowanie
od projektanta stosownych poprawek.

Opracowywanie sprawozdan miesigcznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego.
Kontrolowanie zgodno$ci realizacji z zapisami umowy, w szczegolnosci z harmonogramem
rzeczowo- finansowym.

Kwalifikowanie zasadnoéci wykonania ewentualnych robét dodatkowych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektow
kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej.

Sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawcéw wyroby s3 dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.

Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym i Wykonawcami rob6t.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robét lub elementow.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot.

Zgtaszanie na biezaco w formie pisemnej ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych.
Wstrzymywanie robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem
na budowe.

Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokotéw préb i badan
przeprowadzonych w trakcie budowy.

. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, badz ich elementéw podlegajacych odbiorowi

czeéciowemu, przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego i rozruchu.
Doprowadzenie do odbioru koncowego inwestycji, udziat w komisjach odbiorowych i
przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy zatozeniu, ze odbierajacym jest Zamawiajacy.
Przygotowanie dokumentéw do ztozenia przez Zamawiajgcego m.in. wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie oraz wnioskéw do gestoréw mediow.

Przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji umozliwiajgcej odbiér obiektu i jego
dopuszczenie do uzytkowania przez Panstwowgq Inspekcje Sanitarng, Panstwowg Inspekcje
Strazy Pozarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urzad Dozoru
Technicznego.

Egzekwowanie usuniecia przez projektanta i wykonawce robdt usterek oraz niedorébek
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioréw czesciowych i odbioru konicowego.

Udziat w rozruchu.

Kontrola rozliczen finansowych, w tym:
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a) kontrola prawidtowos$ci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot; w zakresie
zgodnosci z umowa zawartg z Wykonawcg,

b) sprawdzanie faktur przej$ciowych i koncowych przedktadanych przez wykonawce,
kwalifikowanie ich do zaptaty i przekazywanie ich Zamawiajgcemu do zaptaty,

c) sprawdzanie kalkulacji (kosztoryséw np. zamiennych) robét,

d) przygotowanie materiatéw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan uzupetniajagcych Wykonawcy za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez nich zobowiazan umownych, ktérych obowiazek zaptaty musi by¢
zastrzezony w zawartej z wykonawcg umowie,

e) dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone,

f) inne okre$lone we wzorze umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu

inwestycyjnego, ktére Inwestor zastepczy winien niezwlocznie przeanalizowaé i uwzglednic,

zawiadamiajgc Zamawiajacego o podjetych dziataniach.
. Zakres budowy przychodni zdrowia Srodowiskowego Centrum Zdrowia
Psychicznego Dzieci i Mlodziezy w Warszawie (dz. ew. nr 67/4 z obrebu 3-11-
11), ktéra objeta bedzie nadzorem.

1. Zakres budowy dla Wykonawcy robot, jest tozsamy z zakresem nadzoru.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa przychodni zdrowia Srodowiskowego Centrum
Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mtodziezy) przy ul. Widoczna/Btekitna w Warszawie (dziatka
ew. nr 67/4 z obrebu 3-11-11) wraz z infrastrukturg zewnetrzng zagospodarowania terenu
na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Zamawiajgcego.
Podstawowe dane zagospodarowania terenu: powierzchnia dziatki 1573 m2, powierzchnia
zabudowy projektowanego budynku 503,70 m2, Wymiary budynku 18,0 m x 31,78 m.
Budynek nie jest podpiwniczony, posiada jedng kondygnacje nadziemng. Wysoko$¢ budynku
4,60 m. Powierzchnia uzytkowa 417,74 m2, Kubatura 1462,10 m3. Budynek bedzie
wyposazony w nastgpujace instalacje: elektryczne i teletechniczne, instalacje systemu
sygnalizacji wlamania, instalacje CCTV, instalacje kontroli dostepu, instalacje przywotawcza,
instalacje systemu klimatyzacji, instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, instalacje
kanalizacji sanitarnej, instalacje grzewcze, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
kottownia gazowa.

3. Zakres prac obejmuje miedzy innymi nastepujace czynno$ci:

1) wykonanie budowy budynku jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego (1
kondygnacja nadziemna)

2) wykonanie instalacji elektrycznych

3) wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody

4) wykonanie instalacji c.o.

5) wykonanie instalacji kanalizacji

6) wykonanie przytacza kanalizacyjnego

7) wykonanie przytacza wodociggowego

8) wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j

9) wykonanie instalacji teletechnicznych

10)wykonanie instalacji elektroenergetycznych

11) kottownia gazowa

12)zagospodarowanie terenu zewnetrznego

13) przytacze energetyczne (po stronie Innogy Stoen Operator Sp. z o. 0. od stacji TRAFO do

ZKL-1, a od ZKL-1 linii WLZ do rozdzielni gtéwnej budynku po stronie Wykonawcy)

14) przytacze gazowe (po stronie Gestora sieci, od skrzynki gazowej do kottowni po stronie

Wykonawcy)

15)wykonanie systemu rozsaczania wéd opadowych (skrzynki)
16) wykonanie nasadzen zastepczych w ilosciach i gatunkach wg otrzymanej decyzji na
wycinke drzew i krzewéw nr 299/2018/PE-ZD-II z dnia 26 marca 2018 r. - gatunki
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drzew do uzgodnienia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (wycinka drzew zostata
wykonana przez Zamawiajgcego)
4. Przedmiot zaméwienia okreslaja nastepujace kody CPV:

Gléwny kod CPV:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

CPV 45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

CPV 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 45315300-1 Instalowanie zasilania elektrycznego

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Projekty wykonawcze

Przedmiary robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

5. Czynnosci i obowigzki Wykonawcy oprocz robét budowlanych i prac wymienionych w

dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarach:

1) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz prowadzenie na biezaco
dziennika budowy

2) Wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodete, peina obstuga geodezyjna
wykonywana przez uprawnionego geodete, udokumentowana stosownymi szkicami
powykonawczymi oraz wpisami do dziennika budowy

3) Wydzieleniu terenu, na ktérym beda prowadzone prace, ogrodzenie z przeset pelnych do
wysoko$ci minimum 1,80 m

4) Zapewnieniu catodobowego dozoru placu budowy

5) Zorganizowaniu zaplecza budowy, w tym czeéci magazynowej, ktére powinno by¢
usytuowane na terenie placu budowy, zgodnie z projektem organizacji placu budowy

6) Przyjeciu przez Wykonawce peinej odpowiedzialnosci za materialy, narzedzia i
urzadzenia znajdujace sie na budowie, oraz za bezpieczeristwo 0s6b znajdujacych si¢ na
terenie budowy

7) Wykonanie docelowego przytacza kanalizacji oraz doprowadzenie zasilenia energia
elektryczng i poboru wody dla celéw budowlanych

8) Przedlozenie na dziefi podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
przestrzeganie termindéw z niego wynikajacych po zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego

9) Przedlozenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej,
okres$lonej we wzorze umowy

10) Przekazywanie do badan wytrzymatosciowych probek betonu uzytego do
poszczegblnych elementéw konstrukcyjnych obiektu, przekazywanie Zamawiajgcemu
wynikéw ww. badan niezwtocznie po ich uzyskaniu

11)Wykonanie nasadzeri zamiennych drzew i ich pielggnacja w okresie 3 lat od dnia
podpisania protokotu z kontroli przeprowadzonego przez Wydziat Ochrony Srodowiska
pod rygorem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowiace; réwnowarto$¢ optaty
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za wycinke drzew, zawieszonej na okres trzech lat, ktérej ptatno$¢ zostata
skompensowana nasadzeniami zamiennymi drzew

12)Roboty porzadkowo - czystoSciowe po zakonczeniu robdt zaréwno przedmiotowego
obiektu jak i terenu budowy wraz z zapleczem

13)Opracowanie w dwdch egzemplarzach i przekazanie po zakonczeniu robét

Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz zinwentaryzacja geodezyjna,

protokotami pomiarédw i préb poszczegdlnych instalacji (w tym opinii kominiarskiej o

stanie technicznym i drozno$ci przewodéw wentylacji grawitacyjnej) oraz $wiadectwem

energetycznym obiektu oraz instrukecji bezpieczenstwa pozarowego
14)Przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji umozliwiajgcej odbi6r obiektu i
jego dopuszczenie do uzytkowania przez Panstwowga Inspekcje Sanitarng, Pafistwowg

Inspekcje Strazy Pozarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urzad

Dozoru Technicznego.

Ogo6lne warunki wykonania roboét:
1) Warunki poboru i odptatnosci za energie elektryczna:

a) energie elektryczng na czas budowy Wykonawca pokrywa we wiasnym zakresie i na
swoj koszt,

b) w przypadku korzystania z energii Zamawiajgcego, Wykonawca poniesie koszty
zuzycia energii elektrycznej i koszty optat dystrybucji energii do czasu odbioru
konicowego obiektu.

2) Warunki poboru i odptatnosci za wode:

a) pobor wody na czas budowy Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj
koszt,

b) w przypadku korzystania z wody Zamawiajacego, Wykonawca poniesie koszty
zuzycia wody i odprowadzenie $ciekdw do czasu odbioru koricowego obiektu. 1lo$¢
$ciekdw bedzie adekwatna do ilosci poboru wody.

3) Warunki poboru i odptatnosci za zajecie pasa drogowego, chodnika:

a) optaty zwigzane za zajecie pasa drogowego, chodnika Wykonawca pokrywa we
wiasnym zakresie i na swdj koszt, dotyczy to przygotowania dokumentacji/
projektow i optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, chodnika. W przypadku
naliczenia Zamawiajgcemu jakiejkolwiek kary zwigzanego z zajeciem pasa
drogowego, chodnika przez Zarzadce Drogi, Wykonawca zobowigzuje sie do
pokrycia natozonej kary w catosci.

4) Przyktadowy zakres rob6t budowlanych:

Prace przygotowawcze

- wykonanie przytacza kanalizacyjnego

- wykonanie przytgcza wodociggowego

- prace geodezyjne w celu wyznaczenia potozenia budynku oraz wyznaczenia poziomu
parteru budynku projektowanego

Prace rozbidorkowe

- rozbiorka elementéw podziemnych bedacych w kolizji z inwestycja stwierdzonych
podczas wykonywania rob6t ziemnych, a nie wykrytych podczas przygotowywania
inwestycji.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie
zwymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych. Roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdn.06.02.2003 (Dz.U.2003 nr 47 poz.401 zpdZniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Utylizacja
odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty ziemne

- zwiazane z wykonaniem fundamentéw budynku

- zwigzane zwykonaniem fundamentéw pod stupki ogrodzenia panelowego
projektowanego
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- zwiazane zwykonaniem powierzchni zewnetrznych utwardzanych (chodnikow,
miejsc parkingowych, drég dojazdowych)

Roboty betonowe i zbrojarskie

- wykonanie taw fundamentowych

- wykonanie $cian zelbetowych, stupéw zelbetowych, stropow zelbetowych oraz
schodéw zelbetowych wewnetrznych

Roboty ogélnobudowlane

- wykonanie $cian fundamentowych

- wykonanie $cian konstrukcyjnych i dziatowych na parterze

- wykonanie bruzd w stropach i §cianach murowanych pod przewody elektryczne,
teletechniczne i przewody instalacji wod-kan

- otynkowanie $cian tynkiem cementowo-wapiennym, tynkiem gipsowym

- potlozenie glazury na Scianach

Roboty zwiazane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz okien, drzwi, witryn zgodnie z wykazem stolarki w dokumentacji techniczne;

Roboty izolacyjne

- wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowej taw fundamentowych

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych- hydroizolaciji

- wykonanie izolacji termiczne posadzek na gruncie

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek

- wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych-strefa cokotowa

- ocieplenie stropodachu

- wykonanie izolacji akustycznej na stropach

- wykonanie izolacji akustycznej §cian pomieszczenia kompresora

- wykonanie $ciany ostonowej (fasady wentylowanej) wykoficzonej w systemie np.:
EXTRABOND firmy ALUPROF

Roboty pokrywcze

- wykonanie pokrycia stropodachu budynku

- montaz obrébek blacharskich

- montaz rur spustowych

Roboty posadzkarskie

- wykonanie posadzek na gruncie

- potozenie posadzki z plytek gresu i cokolikéw wg dokumentacji technicznej

- wykonanie posadzki z wyktadziny termozgrzewalnej PCV z rolki i cokolikéw wg
dokumentacji technicznej

- montaz wycieraczek systemowych: w wiatrotapie =~ wpuszczanych w warstwy
posadzki

Roboty zwiazane z montazem sufitow podwieszonych, zabudéw i Scian GK

- montaz sufitdéw podwieszonych modutowych z ptytami mineralnymi

- montaz sufitéw podwieszanych przeznaczonych do pomieszczen mokrych

- montaz zabudéw podsufitowych

- montaz obud6éw kanatéw pionowych

Roboty tynkarskie wewnetrzne

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach murowanych

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na sufitach

- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach wewnetrznych

Roboty malarskie

- gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw

- malowanie farbg $cian, sufitéw we wszystkich pomieszczeniach wg dokumentacji
technicznej

Roboty sanitarne (uwzglednione w projekcie instalacji sanitarnych)
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V.

Wszystkie materiaty do wykonywania instalacji sanitarnych powinny odpowiada¢

wymaganiom zawartych w polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB,

dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania. Zakres wykonania robét

zawarty jest w projekcie instalacji sanitarnych i dotyczy:

- instalacji wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania

- instalacji cieptej i zimnej wody

- instalacji kanalizacji sanitarnej

- kottowni gazowej
instalacji klimatyzacji

Robo;y elektryczne ( uwzglednione projekcie instalacji elektrycznych)

Wszystkie materialy do wykonywania instalacji elektrycznych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartych w polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB,

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania. O mozliwosci lub braku

mozliwo$ci ponownego wykorzystania niektérych materiatéw lub osprzetu uzyskanych

z demontazu decyduje Inspektor Nadzoru. Zakres wykonania robét zawarty jest w

projekcie wymiany instalacji elektrycznej i dotyczy wykonania:

- oSwietlenia podstawowego i awaryjnego

- o$wietlenia ewakuacyjnego

- gniazda 230V ogblnego przeznaczenia i zasilanie odbioréw technologicznych

- sity - 400V zasilanie odbioréw technologicznych i tablic funkcyjnych

- ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

- odgromowe;j

- teletechnicznej i teleinformatycznej

- instalacji kontroli dostepu

- instalacji CCTV

- instalacji alarmowej

- instalacji przyzywowej

Roboty dotyczace wyposazenia

- wykonanie i montaz lady recepcyjnej wraz z roletami mechanicznymi

- zakup i montaz migdzy innymi: dozownikéw, podajnikéw, koszy na $mieci i odpady
medyczne, zlewow, rolet okiennych, werticali, stopek do drzwi

Roboty w zakresie montazu elementéw gotowych

- montaz oston przeciwstonecznych- famacze $wiatta

- montaz pochwytéw wewnetrznych

- montaz wytazu dachowego przeszklonego z funkcjg klapy oddymiajgce;j

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z kostki betonowej z obrzezami betonowymi

- wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi z kostki
betonowej

- prace w zakresie ogrodzenia terenu dziatki np. ogrodzenie systemowe

- prace w zakresie zieleni

- uzupelnienie zniszczonych elementéw utwardzonych terenéw (drég dojazdowych,
chodnikéw)

- uporzadkowanie terenu

- wykonanie nasadzen (drzew)

Termin realizacji zaméwienia

ZamoOwienie bedzie realizowane w terminie: 11 miesiecy od daty zawarcia umowy lub na okres
realizacji procesu inwestycyjnego tj. od dnia zawarcia umowy z Wykonawca robét do dnia, w
ktoérym wybudowany obiekt uzyska pozwolenie na uzytkowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem.
Termin zakonczenia budowy wyznaczono na 30 wrzesnia 2021 roku.
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UWAGA!
Umowa na nadzoér inwestorski zostanie zawarta jedynie w sytuacji zawarcia umowy na
roboty budowlane. W innym przypadku umowa na nadzoér inwestorski zostanie
rozwiazana bez jakichkolwiek skutkéw prawno-finansowych dla Zamawiajacego.

V. Kryteria oceny ofert

Zamawiajacy dokona wyboru oferty, ktéra okaze sie najkorzystniejsza w oparciu o przyjete
kryterium oceny ofert - cena 100%.

VI Inne istotne warunki zamoéwienia
1. Informacje o umowie:

1) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawca zgodnie z zatgczonym wzorem.

VII. Zaptata wynagrodzenia
Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury stanowiacej 1/11 warto$ci umowy brutto,
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przelewem na wskazany na fakturze
rachunek bankowy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidiowo
wystawionej i doreczonej faktury VAT.

VIII. Miejsce oraz termin zloZenia i otwarcia ofert
Oferty nalezy sktadac:
1) poczta elektroniczng na adres platformazakupowa.pl, lub
2) w siedzibie Zamawiajgcego w sekretariacie, pokéj nr A301 pietro 3.
Adres Zamawiajacego:
Samodzielny Publiczny Zespoét Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer
04-564 Warszawa ul. ]. Strusia 4/8

IX. Termin skladania ofert

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 24 listopada 2020 roku godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po tym terminie zostang zwrécone.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia

Zamawiajgcego pisemnie.

5. Pismo informujgce o zmianie lub wycofaniu oferty nalezy ztozy¢ (przed terminem sktadania
ofert), oznaczajac dodatkowo: ,ZMIANA OFERTY” lub ,WYCOFANIE OFERTY".

6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

7. Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajgcy zwréci niezwtocznie.

00 B, =

X. Sposo6b przygotowania oferty
Oferta musi by¢ przygotowana w jezyku polskim, w sposéb czytelny.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
3. Wykonawca moze ztozy¢ wylgcznie jedng oferte, w ktérej musi by¢ zaoferowana tylko jedna
cena.

4. Dokumenty ofertowe muszg by¢ podpisane przez osobe(-y) upowazniong(-e) do
reprezentowania.

5. Wykonawcy (tzn. zgodnie z forma reprezentacji okre$long w odpowiednim rejestrze lub
innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) badz posiadajaca(-ce)
stosowne petnomocnictwo. Pelnomocnictwo w oryginale nalezy dotgczy¢ do oferty.

Do B

XI. Zawartos$¢ oferty

1. Podpisany Formularz ofertowy, w przypadku ztozenia oferty pisemnie.
2. Wypis z KRS lub CEIDG
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8.

9.

XII. Opakowanie i oznakowanie oferty w przypadku skladania w wersji papierowej
Oferta powinna znajdowac sie w nieprzezroczystej kopercie, zapieczetowanej w sposéb
zapewniajacy zachowanie w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do
terminu sktadania ofert.

Koperta powinna by¢ oznaczona nazwg i adresem Zamawiajgcego, nazwa i doktadnym
adresem Wykonawcy oraz napisem: ,Oferta na ,Swiadczenie kompleksowej ustugi
nadzoru inwestorskiego wraz z funkcja koordynatora dla SZPZLO Warszawa -
Wawer.”

XIII. Formalnosci dotyczace oceny ofert i prowadzonych negocjacji

Oferty ztozone po terminie wskazanym w punkcie VI niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiajgcy odrzuci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunkéw przyszitej umowy z jednym
wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzupelnienia dokumentéw potwierdzajgcych
warunki udziatu w postepowaniu.

Na realizacje zamdwienia Zamawiajgcy przeznacza kwote ponizej rownowartosci 30 tys.
euro.

Ztozenie zapytania ofertowego, jak tez otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest
rownoznaczne z udzieleniem zamowienia przez SZPZLO Warszawa - Wawer (nie rodzi
skutkéw w postaci zawarcia umowy). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
zamOwienia bez podania przyczyny oraz mozliwos$¢ negocjacji przedstawionych warunkow
wspotpracy.

Przestana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. SZPZLO Warszawa - Wawer
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkéw udziatu w niniejszym postepowaniu,
odwotania postepowania lub niewybrania oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub z kilkoma
Wykonawcami.

W przypadku nie wycenienia wszystkich pozycji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
negocjacji z jednym lub z kilkoma Wykonawcami.

10. Powyzsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

i,
2.
3.

XIV.  Zalaczniki
Formularz oferty
Wykaz ustug
Wz6r umowy

XV. Kontakt

platformazakupowa.pl

lub

Julita Skonieczna

St. Inspektor ds. zamdwien publicznych
SZPZ1.0 Warszawa - Wawer

ul. ]. Strusia 4/8
04-564 Warszawa
e-mail: julita.skonieczna@zoz-wawer.waw.pl

CZNYCH
THGOH

Ideknmads Matip Aieksandra Kakol
=EeVRalpe RleKsandra Kak

KGKo|
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Sprawa SZPZLO/Z-68/2020

Zatacznik nr 1

(Piecze¢ Wykonawcy)

OFERTA

na

,SWIADCZENIE KOMPLEKSOWE] USLUGI NADZORU INWESTORSKIEGO
WRAZ Z FUNKCJA KOORDYNATORA
NAD REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,BUDOWA
PRZYCHODNI ZDROWIA SRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO DZIECI I MLODZIEZY W WARSZAWIE”

nazwa i adres Wykonawcy

nr REGON NIP

telefon fax e-mail

osoba odpowiedzialna za realizacje umowy tel. e-mail

1. Nawigzujac do zaproszenia do zlozenia oferty na stata sukcesywna ,Swiadczenie
kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego wraz z funkcja koordynatora nad
realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa Przychodni Zdrowia
Srodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mlodziezy w Warszawie”
oferujemy realizacje zamdwienia za tgczna cene brutto:

o ZE
(stownie: ztotych ....cccoovcercrncnnnnne, groszy .../100)

w tym wynagrodzenie miesieczne stanowigce 1/11 tgcznej ceny brutto.

2. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: 11 miesiecy od daty zawarcia umowy lub
przez okres realizacji procesu inwestycyjnego tj. od dnia zawarcia umowy z Wykonawca
robot do dnia, w ktérym wybudowany obiekt uzyska pozwolenie na uzytkowanie, zgodnie
z jego przeznaczeniem. Termin zakoiczenia budowy wyznaczono na 30 wrzeénia 2021
roku.

3. Przyjmujemy warunki ptatnosci zaproponowane we wzorze umowy.

4. OSwiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze wzorem umowy, ktéry stanowi Zatacznik nr 2 do
Zaproszenia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy



na okreélonych w tym zataczniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

5. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta w okresie 30 dni.

6. Przewidujemy**/ nie przewidujemy/** powierzenia podwykonawcy realizacji cze$ci
zamoOwienia W ZAKEESIE  sussrscessonssnossrssrssuessssserssssssons snsasorsosissisisiaeis e s sisssissdassassassasins ssssnssssrssnessans
(podad).

7. Obowiazki nadzoru inwestorskiego realizowac beda nastepujace osoby:
1) w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez (072410710 (042 | ARt
ktéry oswiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane nr
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen c1eplnych wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen: .
ktéry o$wiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane nr. "
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

DEZ OGTANICZEN: cvvuveverrirreriiesisiiss s s sb s sss s sas s e s s bbb e e , ktory oswiadcza,
ze posiada uprawnienia budowlane nr

4) Koordynatorem nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji umowy bedzie:
........................................................ , ktéry oéwiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane

Oferta zawiera ... ponumerowanych stron.

9. Osoba/y do kontaktu w sprawie zt0Zonej Oferty: ...
tel. . - 3 BTIREEL e o o565 5555384540508 450 A SO RS e s i gn 1

10. Osoba/y do kontaktu i koordynacp umowy:
EBL.. cevcns vammrnmes iamrsss s mmaRR SR S BETINALL siveusnnsanssrssnnsevesnsrmsness vonuenssunsesssonind SHETHEH G141 050 TR0 VO ASTA IO AT VL 08

11. W sktad oferty wchodza nastqpujqce dokumenty:

®©

Podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 - Wzér umowy

Strony dzialajac w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1843 z péZn. zm.) - sprawa SZPZLO/Z-68/2020 -
zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge polegajaca na $wiadcze-
niu kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego wraz z funkcja koordynatora nad
realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa Przychodni Zdrowia Srodowi-
skowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mlodziezy w Warszawie”.

2. Szczegotowy zakres obowigzkéw Wykonawcy okres$la zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Nadzor inwestorski petniony bedzie nad robotami budowlanymi - zgodnie z ich zakresem
rzeczowym, wynikajgcym w szczego6lnosci z pozwolenia na budowe, projektu budowlanego i
projektéw wykonawczych, a takze nad robotami dodatkowymi, niezbednymi do wykonania
robo6t budowlanych w przypadku koniecznosci ich wykonania - zgodnie z zakresem rzeczo-
wym ustalonym na podstawie dokumentacji rob6t dodatkowych.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej rob6t budow-
lanych oraz kopie umowy z wykonawca rob6t budowlanych.

5. W przypadku zawarcia umowy o realizacje robét dodatkowych Zamawiajgcy przed przysta-
pieniem do ich realizacji przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;j ro-
b6t dodatkowych oraz kopie umowy o roboty dodatkowe.

§2.

1. Umowa zostaje zawarta na okres 11 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. od dnia .....cee..
.............. 2020 roku do dnia 30 wrzesnia 2021 roku, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien.

2. Wykonanie zamoéwienia powierza sie¢ na przewidywany okres realizacji zadania
inwestycyjnego, tj. od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia, w ktérym Zamawiajgcy
uzyska pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Termin wykonania umowy moze by¢ odpowiednio przedtuzony w przypadku konieczno$ci
wykonania robot dodatkowych lub innych okolicznosci majacych wptyw na termin
zakonczenia robdét budowlanych objetych nadzorem.

4. Termin wykonania umowy moze by¢ odpowiednio skrécony w przypadku zakoriczenia
robét przed uptywem czasu okreslonego w umowie z wykonawca rob6t budowlanych.

§3.

1. Wykonawca zobowiazuje sig, Ze zlecony nadzoér inwestorski wykonywaé¢ bedzie zgodnie z
zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, przepisami Kodeksu cywilnego oraz przepisami BHP.

2. Obowiazki nadzoru inwestorskiego realizowac bedg nastepujace osoby:

1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen -
ktory odwiadcza, Ze posiada uprawnienia budowlane NI .......c.eoeeeeeineeiveinineeisens ereene ;

2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen:
.......................................................................... , ktory oswiadcza, ze posiada uprawnienia

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez 08raniCZen: ..o.....veirieeieieriee ettt et s s
ktory oSwiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane nr

4) Koordynatorem dziatan w zakresie realizacji umowy bedzie:

............................................................. , ktéry oS$wiadcza, ze posiada uprawnienia
o34 13 (31772 = 5 - 1) f OSSO

3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 moze by¢ dokonana tylko z waznych przyczyn i
wymaga wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dodatkowo, poza osobami wymienionymi
w ust. 2 i 3 postuzy¢ sie innymi osobami posiadajacymi odpowiednie przygotowanie

)



zawodowe, pod warunkiem wcze$niejszego zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie na

swoj wiasny koszt.

W celu realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1, inspektor nadzoru inwestorskiego

jest zobowigzany do:

1) osobistego udzialu w ogledzinach, w tym robét zanikowych, wizjach lokalnych na
obiekcie i czynno$ciach wprowadzenia i odbioru oraz w cyklicznych spotkaniach
roboczych z uczestnikami procesu inwestycyjnego na terenie budowy, stosownie do
potrzeb Zamawiajacego,

2) wspoétdziatania z pozostatymi inspektorami nadzoru inwestorskiego i koordynatorem, o
ktérych mowa w §3 ust. 2 i 3 w celu zapewnienia wykonania zadan Wykonawcy
okres$lonych w umowie,

3) wspéldziatania z przedstawicielami Zamawiajacym w celu terminowego i nalezytego
wykonania obowigzkéw na nim cigzacych,

4) wspblpracy z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu zapewnienia
terminowego wykonania robé6t budowlanych,

5) udziat w naradach koordynacyjnych inspektoréw nadzoru minimum 1 raz w tygodniu,
potwierdzony wpisem w dzienniku budowy (podpis i pieczec¢), ponadto spotkania
robocze, biezace kontrole wykonawcy, kontrole jakosci i zaawansowania robdt na placu
budowy wedtug potrzeb. Kazdy pobyt przedstawiciela nadzoru bedzie potwierdzany
wpisem w dzienniku budowy. Kazda narada koordynacyjna bedzie potwierdzana
wpisem w dzienniku budowy oraz podpisanym protokotem z narady koordynacyjnej,
sporzadzonym w trzech egzemplarzach dla kazdej ze Stron (Zamawiajgcy, Wykonawca
rob6t, Wykonawca niniejszej umowy).

§4.

Do obowigzkéw Zamawiajacego w zakresie realizacji umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,

2) protokolarne wprowadzenie na budowe.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji umowy nalezy:

1) wykonywania obowigzkéw okreslonych w umowie bez zbednej zwloki, przy
uwzglednieniu terminéw ustawowych i umownych przewidzianych na dokonanie przez
Zamawiajgcego czynno$ci prawnych,

2) przestrzeganie standardéw i norm zawodowych, dziatania z zachowaniem lojalnosci
wobec Zamawiajacego, poszanowania obowigzujacych u Zamawiajgcego standarddw i
zwyczajéw oraz szanujac obiektywne interesy materialne i niematerialne
Zamawiajgcego,

3) zachowanie poufno$ci informacji uzyskanych w zwigzku z realizacja umowy 1 nie
ujawniania tych informacji osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Zastrzezenie
poufnosci nie dotyczy informacji jawnych z mocy obowigzujgcych przepisow prawa,

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce zasad wyrazonych w ust 2 pkt 1-3),

Zamawiajacy bedzie uprawniony do domagania sie od Wykonawcy pokrycia powstatej

szkody do pelnej jej wysokosci.

§5.

Koszty zwigzane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego oraz

koszty materiatdéw potrzebnych do realizacji zadania ponosi we wiasnym zakresie

Wykonawca, bez prawa zadania ich zwrotu od Zamawiajacego.

Koszty dodatkowych dokumentéw projektowych i uzgodnien oraz optat administracyjnych

zwigzanych z wykonywaniem obowigzkéw inwestora ponosi Zamawiajacy.

§6.

Warto$¢ umowy w zakresie okre$lonym w §1 i w terminie, o ktérym mowa w §2 ust. 1

wynosi brutto:

(STOWTIE! wissimensmonmmunmasmmssmomssmms ztotych)
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10.

11.

12.

13.

14.

1)
2)

Wykonawca w czasie trwania umowy bedzie otrzymywal miesieczne wynagrodzenie

ryczaltowe stanowigce 1/11 kwoty, o ktérej mowa w §6 ust. 1 w wysokosci brutto:
(Stownie: oo ztotych)

Wynagrodzenie Wykonawca przystuguje nie wcze$niej niz od daty zawarcia przez

Zamawiajgcego umowy z wykonawcg robét budowlanych.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu zawiera catkowity koszt

realizacji zamoéwienia stanowigcy przedmiot umowy, okre$lony w zatgczniku nr 1 do

niniejszej umowy i w §1, w szczeg6lnosci koszty dojazdu inspektoréw do miejsca

wykonywania ustug, ewentualne swiadczenie ustug w dni ustawowo wolne od pracy oraz

podatek VAT.

Podstawe do rozliczen za wykonang ustuge stanowi faktura VAT wystawiona przez

Wykonawce, po uptywie kazdego kolejnego miesigca kalendarzowego, w okresie

obowigzywania umowy.

W przypadku S$wiadczenia ustugi w wymiarze niepetnego miesigca kalendarzowego

udzielania Swiadczen kwota do zaptaty bedzie stanowi¢ iloraz iloéci dni kalendarzowych

danego miesigca i iloczynu ryczattu miesiecznego brutto i ilosci dni kalendarzowych

przepracowanych w danym miesigcu.

W przypadku $wiadczenia ustugi w wymiarze pelnego miesigca kalendarzowego udzielania

Swiadczen nie ma znaczenia ilo§¢ dni kalendarzowych danego miesigca (30 czy 31), a

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci okreslonej w ust. 2.

Czas trwania umowy moze ulec skréceniu lub wydtuzeniu.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczny czas wykonywania ustug, zgodnie z

zapisami niniejszego paragrafu.

W przypadku przedtuzania sie robdét budowlanych Wykonawca otrzyma dodatkowe

wynagrodzenie przy zastosowaniu podanej w ofercie warto$ci ryczattu miesiecznego i

sposobu wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

Zaptata nastgpi z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby

Zamawiajacego.

Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wydal dyspozycje obcigzenia

swojego rachunku bankowego.

W przypadku zwtoki w zaptacie wynagrodzenia przystugujgcego na podstawie prawidtowo

sporzadzonej i doreczonej faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie ani dokonywadé innych cesji zwigzanych z

realizacjg niniejszej umowy.

§7.
W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy :
Zamawiajacego IePrezZeNtUJe: ..mmmmmmmsnsssssssssssssnss Iy o) A RN, ST ;
WYKONaWCe rePreZentUje: ..mmrmrssssisesssssesssesssssnsessseesens stel (v e
§8.

W przypadku wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach .Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia.
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§9.
W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce, zaptaci on Zamawiajacemu karg
umowng w wysokoéci 10% ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§6 ust. 1.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy, zwiaszcza
§1, §3 i §5 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownej w wysokosci 5%
ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1, jezeli naruszenia
spowodujg op6Znienie terminu wykonania umowy o roboty budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§10.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia umowy w przypadku, jezeli nie
zostanie wytoniony Wykonawca robét budowlanych.
. Ewentualne spory dotyczace realizacji postanowienn umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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